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    1.ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის 
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და  
„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული 
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის  N9 ბრძანების შესაბამისად.  
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული 
ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში 
მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. 
1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე 
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. 
1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 
ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)  უნდა იყოს უფლებამოსილი 
პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).  
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია 
სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება 
სატენდერო წინადადების შესაბამისად. 
1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება 
კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“. 
1.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ 
სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის 
სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის 
ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან 
სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ 
გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი 
პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის 
წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის 
დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული 
შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 
აპრილის  N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები. 
1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 
გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია 
მხოლოდ ლარში. 
1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
1.10 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ 
„საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული 
სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.  
1.11    სატენდერო  დოკუმენტაციასთან  დაკავშირებული  განმარტებების  მიღება  პრეტენდენტს 
შეუძლია  სისტემის  მოდულის  –  ,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის 
აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის:  ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, მე–15 
სართული. საკონტაქტო  პირი:  ქეთევან ბედიაშვილი, ტელ: +99532 237 85 72. ტექნიკურ საკითხებთან 
დაკავშირებით საკონტაქტო  პირი ბ-ნი ჰამლეტ ჟიჟიაშვილი,  ტელეფონის ნომერი 599 54 85 82. 
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2. ტექნიკური მოთხოვნები. 
 
2.1 ტექნიკური პირობები: შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია 
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში. 
 
საპროექტო დოკუმენტაცია ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 

მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2  ცალი საინფორმაციო დაფა (100 
სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად. 

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 
 
2.2 მიწოდების ვადა და ადგილი: 
2.2.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად,  
წერილობითი დავალების მიცემიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე. 
2.2.2  მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და 
შემსყიდველთან შეათანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან  7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში. 
2.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 
არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. 
2.2.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) 
განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის 
ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო 
გზის მე-15 კმ. 
2.2.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე  საკუთარი ძალებით და სახსრებით 
უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას. 
2.2.6 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და  სააკაძის ქუჩები. 

  
2.3  გამოცდილება:  
პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს გზების მშენებლობის ან/და კაპიტალური 
შეკეთების სამუშაოების გამოცდილება არანაკლებ  3 000 000 ლარის ოდენობით,  მათ შორის ერთი 
ობიექტის  ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 500 000 ლარს (წარმოდგენილ უნდა იქნას 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ები)ა, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების 
დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3). 
 
2.4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: 
2.4.1 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს 
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ში მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის 
მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში. 
2.4.2 პრეტენდენტს საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან 
წარმოადგინოს  ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ასფალტო 
ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისიწინებული 
სამუშაოების დასრულების ვადას. 
2.4.3 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი 
ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას 
ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. 
 
2.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 
2.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, 
გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%–ის ოდენობით, 
დანართი N2–ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად 
გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით 
დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ 



5 

ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების 
უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით). 
2.5.2  ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული 
დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას. 
2.5.3   უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ 
„საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული 
სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. 
 
2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია 
2.6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-
ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი)  წელი.   
2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის 
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი 
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, 

მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი 
ხარჯებით. 
2.6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან 
დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად 
დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის 
გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. 
2.6.4  მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე 
უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებლია 
განხორციელდეს თანხის გადახდა. 
2.6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 2.6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 2.6.3 
პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება. 
2.6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების 
შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდბელი იღებს 
ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი 
საკუთარი ხარჯებით. 
   
2.7 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები: 
2.7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1–ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ 
დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას); 
2.7.2   ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი N3–ის შესაბამისად; 
2.7.3 თანხმობა სამუშაოების წარმოების პროცესში სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ით   
განსაზღვრული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ. 
2.7.4 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. 
 

შენიშვნა:  
1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში 

დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, 
შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც 
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად 
წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) .  
ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი 
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება 
„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის 
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 
აპრილის  N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები. 

2.მიმწოდებელთან დანართი N4–ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის 
უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.  
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    3.ხელშეკრულება                         პროექტი 
       სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

 
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს (გარდა ხელშეკრულების 
მე-7 მუხლისა) და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენთთან ხელშეკრულების გაფორმების 
პროცესში. 

 ¹ 
    ქ. თბილისი                                                              თარიღი 

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები 
 

    ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში _ შემსყიდველი), 
წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ -----  (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი --
-- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, 

შეთანხმდნენ სახელმწიფო  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო 
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.  

 
2.ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, 

ხელშეკრულების  ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა 
2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და  
სააკაძის ქუჩების გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია 
მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ 
ნაწილს.     
2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი; 
2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი ------; 
2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;  

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები 
2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ------------- ჩათვლით. 
 

3.სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი 
3.1 სამუშაოების დასრულების ვადა _ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული  გეგმა-გრაფიკის 
შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 90  (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე. 
3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და 
შემსყიდველთან შეათანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული 
დღის ვადაში. 
3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) 
კალენდარული დღის ვადაში. 
3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) 
განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის 
ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო 
გზის მე-15 კმ. 
3.5 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და  სააკაძის ქუჩები. 
3.6 მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 
სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად. 
3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე  საკუთარი ძალებით და სახსრებით 
უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას. 
3.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით 
დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-
დანადგარებისაგან, მასალებისაგან,  და ა. შ. 
3.9 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო 
დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-
მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება 
შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.  
 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
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4.შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია 
4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების 
აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.   
4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის 
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი 
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, 

მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი 
ხარჯებით. 
4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან 
დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად 
დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის 
გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. 
4.4  მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე 
უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებლია 
განხორციელდეს თანხის გადახდა. 
4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით 
განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება. 
4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების 
შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდბელი იღებს 
ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი 
საკუთარი ხარჯებით.   
 

5.ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) 
5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე 
ახორციელებს შემსყიდველი. 
5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე 
ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის  თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას 
ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია. 
5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 
(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა 
სამუშაო პირობებით.  
5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან  შესაბამისობის დადგენის მიზნით, 
შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს 
მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში; 
5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო 
ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის 
კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის 
შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული 
მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, 
სერტიფიკატები და სხვა). 
5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ 
გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების 
ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული. 
5.7 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების 
მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. 
5.8 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 
მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 
 

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
6.1 სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება–ჩაბარება ხორციელდება ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური 
ლაბორატორიის" მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან, სამუშაოების (ან მისი 



8 

ნაწილის) შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში“ მითითებული 
თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ. 
6.2 იმ შემთხვევაში, თუ  შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს 
მიმწოდებელს  შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის 
მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს 
მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის 
დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 9.6 პუნქტით გათვალისწინებული 
პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო  თარიღიდან 
დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე. 
6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების 
ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები 
შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებული სამუშაოების 
გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2  პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი 
შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.    
6.4 სამუშაოს მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას 
საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. 
6.5 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს 
შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად). 
6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ 
წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები. 
 

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა 
7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.  
7.2 ანგარიშსწორება მოხდება  2016 წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება–ჩაბარების 
აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში. 
7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო 
სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის 
მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული 
სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო 
სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, 
რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა. 
7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოიყენება.  
 

8.ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 
8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ 
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება 
გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე _ საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო 
ღირებულების 5%-ის (ან 10%)-ის ოდენობით. 

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების 
უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის 
შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 
8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში 
შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 
   შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა 
იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ 
„საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული 
სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. 
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  9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები) 
9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების 
პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების  ან/და დაგვიანებით შესრულების 
შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები. 
9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის 
ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს 
დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად  ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. 
9.3 წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 5  (ხუთი)  კალენდარულ დღეზე მეტი 
ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების 
ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.  
9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების 
შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით 
განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე 
ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.  
9.5 ინსპექტირებისას სამუშოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის (გარდა საბოლოო 
მიწოდების ვადის გადაცილებისა) ჩამორჩენის დაფიქსირების შემთხვევაში  მიმწოდებელს დაეკისრება 
ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. 
9.6  სამუშაოს დასრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული 
ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო 
ღირებულების 0,05 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;  
9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების 
უზრუნველყოფის საბანკო  გარანტია ჩამოერთმევა სრულად, შემსყიდველის სასარგებლოდ; 
9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით 
გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 
(ათი)კალენდარული დღის ვადაში.  
9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება 
პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 
9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი 
ვალდებულებების შესრულებისაგან. 
 

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა 
10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს 
გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად 
შეწყვეტის შესახებ. 
10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ 
მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა 
აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების 
თარიღი. 
10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას 
მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით. 
10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს 
დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან. 
10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის 
შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში: 
ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში; 
ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან (შემსყიდველისაგან) სამუშაოების 
დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში. 
გ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით 
გადაცილების შემთხვევაში. 
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დ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.9 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების  დარღვევის 
შემთხვევაში. 
ე) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში; 
ვ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ 
უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას; 
ზ)  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 
10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს 
მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 
 

11. ფორს-მაჟორი 
11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, 
სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, 
წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და 
რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის 
ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ 
დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში 
გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება. 
11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული 
გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების 
შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და 
მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას. 
11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, 
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა 
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი 
მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან 
წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა 
მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს 
გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც 
დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან. 
11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა 
გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით. 
 

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა 
12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი 
კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები 
ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად. 
12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური 
ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე 
დაყვანა. 
12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან 
დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს 
უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების 
თავიდან ასაცილებლად. 
12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით 
დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, 
მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ჯარიმა. 
12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან. 
 

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 
13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების 
პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია 
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შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის 
ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან 
დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა. 
13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით 

ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და 
დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების 
თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 
 

14.უფლებების გადაცემა  
14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებეულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-
მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - 

მიმწოდებელი - მესამე პირი). 
 

15.ღირებულება 
15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა. 
15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ 
ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები 
შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 
დადგენილი შემთხვევებისა. 
15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების 
დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური 
ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა. 
15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.  

 
16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის 

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა 
ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე 
ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. 

ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის 
მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ 
შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში 
მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. 

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება: 
 ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები:  ტელეფონის ნომერი ------------ საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----------,  
ელექტრონული ფოსტა: ------------; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): ------; 
ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 599 54 85 82, ბ-ნი ჰამლეტ ჟიჟიაშვილი; 
ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge 
16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში 
საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.  
16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.  

 
  17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ  ხელშეკრულების ან მასთან 
დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ  მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია 
გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით. 

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და 
მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის 
გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს 
17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების 
მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს  
17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
შესაბამისი მუხლები. 

mailto:ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge
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17.5ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და 
ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 
 
                         18. სხვა პირობები 
18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს 
კანონმდებლობით. 

18.2.ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს 
აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი 
მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 
მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 
18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას 
შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.  
 

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები 
 

                          შემსყიდველი:                         მიმწოდებელი: 
 
                -----------------------------                                                                   ----------------------------
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დანართი N1 
 

ხარჯთაღრიცხვა 
 
პრეტენდენტის დასახელება ––––––––––––––––––––––– 
 

ქ. თბილისში, წყნეთში, კოსტავას, თბილისის, ტაბიძის და  სააკაძის ქუჩების გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების კრებსითი 
ხარჯთაღრიცხვა 

N ობიექტის დასახელება / მისამართი ღირებულება 

1 კოსტავას ქ. 
 

2 თბილისის ქ. 
 

3 ტაბიძის ქ. 
 

4 სააკაძის ქ. 
 

  ჯამი  
 

q. Tbilisi, wyneTSi, kostavas quCis kapitaluri SekeTebis samuSaoebi 

 
 

 

# samuSaos dasaxeleba ganz. erT. raodenoba 
erT. 
fasi 

jami 

1 2 3 4 5 6 
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  Tavi I - demontaJi         

1 
asfaltis safaris mofrezva barabanis siganiT 2000 mm-de sisqiT 8 sm da datvirTva-dasawyobeba Semdgom 
gamoyenebisaTvis 

m2 1639,14    

2 safrzi manqanisaTvis miudgomel adgilebSi asfaltis safaris dangreva m3 6,56    

3 gruntis moWra sisqiT 36 sm. m3 903,60    

4 teritoriis mosworeba-planireba avtogreiderebiT arsebuli gruntis gadaadgilebiT tkepvniT m2 2777,30    

5 arsebuli betonis bordiurebis demontaJi m3 26,66    

6 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 1733,11    

  jami Tavi. I        

  Tavi II - trotuarebis mopirkeTeba        

1 gruntis moWra trotuarebidan sisqiT 20 sm. m3 142,09    

2 gruntis moWra bordiurebisaTvis m3 10,64    

3 gruntis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 252,00    

4 bordiurebisaTvis betonis momzadebis mowyoba m3 12,24    

5 anakrebi betonis bordiurebis mowyoba 300X150 grZ.m. 532,00    
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6 trotuarze qviSa-xreSovani fenis mowyoba sisqiT 15 sm datkepvniT 710.451 m2 (Semkvrivebuli moculobiT) m3 106,57    

7 
trotuarze fraqciuli RorRis 0-40 sagebi fenis mowyoba sisqiT 10 sm datkepvniT 710.451 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 71,045    

8 safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 710,45    

9 trotuarebze wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris mowyoba sisqiT 4 sm kvm 710,45    

  jami Tavi. II        

  Tavi III-a/betonis safari        

1 
arsebuli sakanalizacio, saniaRvre, sakomunikacio Webis gadaxurvis filebis demontaJi-aReba da moyvana  
saproeqto niSnulamde (amaRleba an daweva saWiroebisamebr) 

c. 25,00    

2 igives arsebuli Wis Tavebis dadeba c. 25,00    

3 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 2777.30 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 555,46    

4 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 16 sm datkepvniT 2777.30 m2, 40% frezirebuli 
asfaltis masis gamoyenebiT (Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 444,37    

5 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 2777,30    

6 msxvilmarcvlovani a/betonisagan safaris qveda fenis  mowyoba  sisqiT 6 sm kvm 2711,49    
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7 qveda fenis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 2777,30    

8 wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 4 sm kvm 2777,30    

  jami Tavi. III        

  
Tavi IV - mierTebebi da ezoebTan misasvlelebi 

       

1 arsebuli Zveli a/betonis safaris da betonis safaris daSla dangreva sangrevi CaquCebiT m3 21,07    

2 talaxnarevis gruntis moWra sisqiT 30 sm. m3 70,25    

3 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 168,94    

4 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 234.16 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 46,83    

5 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 13 sm datkepvniT 234.16 m2, (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 30,44    

6 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 234,16    

7 wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 5 sm kvm 234,16    

  jami Tavi. IV        

  Tavi V-sagzao moniSvnebi        

1 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.1; 1.6; 1.7. siganiT 115 sm grZ.m 335,00    
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2 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.14.1 siganiT 40 sm (TeTri  moniSvna) grZ.m 126,00    

3 sagzao niSnis dgarisaTvis qvabulis amoReba xeliT (20 cali) m3 3,20    

4 sagzao niSnis dgarisaTvis betonis baliSisa da sacobebis mowyoba m-250 (20 cali) m3 3,20    

5 sagzao niSnis dgaris liTonis liTonis konstruqciis montaJi, H=3,65 m (20 cali) tn. 0,40    

6 2.4; 5.19.1; 2.3.1 sagzao niSnis montaJi (qveiiTTa gadasasvleli da moZraobis maniSnebeli) c. 20,00    

  jami Tavi. V        
  sul jami Tavi I-V        
  zednadebi xarjebi        
  jami        
  gegmiuri dagroveba        
  jami        
  gauTvaliswinebeli xarjebi 3%      
  jami        
  d.R.g. 18%      
  jami        

 
 

q. Tbilisi, wyneTSi, Tbilisis quCis kapitaluri SekeTebis samuSaoebi 

 
 

 

# samuSaos dasaxeleba ganz. erT. raodenoba 
erT. 
fasi 

jami 

1 2 3 4 5 6 
  Tavi I - demontaJi         

1 gruntis moWra sisqiT 46 sm. m3 452,87    

2 teritoriis mosworeba-planireba avtogreiderebiT arsebuli gruntis gadaadgilebiT tkepvniT m2 984,50    

3 arsebuli betonis bordiurebis demontaJi m3 3,38    
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4 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 844,06    

  jami Tavi. I        
  Tavi II - trotuarebis mopirkeTeba        

1 gruntis moWra trotuarebidan sisqiT 10 sm. m3 34,87    

2 gruntis moWra bordiurebisaTvis m3 5,32    

3 gruntis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 66,31    

4 bordiurebisaTvis betonis momzadebis mowyoba m3 6,12    

5 anakrebi betonis bordiurebis mowyoba 300X150 grZ.m. 266,00    

6 trotuarze qviSa-xreSovani fenis mowyoba sisqiT 15 sm datkepvniT 348.702 m2 (Semkvrivebuli moculobiT) m3 52,31    

7 
trotuarze fraqciuli RorRis 0-40 sagebi fenis mowyoba sisqiT 10 sm datkepvniT 348.702 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 34,87    

8 safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 348,702    

9 trotuarebze wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris mowyoba  sisqiT 4 sm kvm 348,702    

  jami Tavi. II        
  Tavi III-a/betonis safari        

1 
arsebuli sakanalizacio, saniaRvre, sakomunikacio Webis gadaxurvis filebis demontaJi-aReba da moyvana  
saproeqto niSnulamde (amaRleba an daweva saWiroebisamebr) 

c. 7,00    

2 igives arsebuli Wis Tavebis dadeba c. 7,00    

3 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 984.50 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 196,90    

4 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 16 sm datkepvniT 984.50 m2, (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 157,52    

5 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 984,50    
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6 msxvilmarcvlovani a/betonisagan safaris qveda fenis  mowyoba  sisqiT 6 sm kvm 984,50    

7 qveda fenis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 984,50    

8 wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 4 sm kvm 984,50    

  jami Tavi. III        
  

Tavi IV - mierTebebi da ezoebTan misasvlelebi 
    

  
 

1 arsebuli Zveli betonis safaris da betonisd safaris daSla dangreva sangrevi CaquCebiT m3 17,76    

2 talaxnarevis gruntis moWra sisqiT 30 sm. m3 59,19    

3 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 142,36    

4 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 197.29 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 39,46    

5 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 13 sm datkepvniT 197.29 m2, (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 25,65    

6 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 197,29    

7 wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 5 sm kvm 197,29    

  jami Tavi. IV        
  Tavi V-sagzao moniSvnebi        

1 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.1; 1.6; 1.7. siganiT 115 sm grZ.m 179,00    

2 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.14.1 siganiT 40 sm (TeTri  moniSvna) grZ.m 66,00    

3 sagzao niSnis dgarisaTvis qvabulis amoReba xeliT (9 cali) m3 1,44    

4 sagzao niSnis dgarisaTvis betonis baliSisa da sacobebis mowyoba m-250 (9 cali) m3 1,44    
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5 sagzao niSnis dgaris liTonis liTonis konstruqciis montaJi, H=3,65 m (9 cali) tn. 0,18    

6 2.4; 5.19.1; 2.3.1 sagzao niSnis montaJi (qveiiTTa gadasasvleli da moZraobis maniSnebeli) c. 9,00    

  jami Tavi. V        
  sul jami Tavi I-V        
  zednadebi xarjebi        
  jami        
  gegmiuri dagroveba        
  jami        
  gauTvaliswinebeli xarjebi 3%      
  jami        
  d.R.g. 18%      
  jami        

 
 

q. Tbilisi, wyneTSi, tabiZis quCis kapitaluri SekeTebis samuSaoebi 

 
 

 

# samuSaos dasaxeleba ganz. erT. raodenoba 
erT. 
fasi 

jami 

1 2 3 4 5 6 
            
  Tavi I - demontaJi         

1 
asfaltis safaris mofrezva barabanis siganiT 2000 mm-de sisqiT 8 sm da datvirTva-dasawyobeba Semdgom 
gamoyenebisaTvis 

m2 2055,00    

2 safrzi manqanisaTvis miudgomel adgilebSi asfaltis safaris dangreva m3 8,22    

3 gruntis moWra sisqiT 36 sm. m3 1233,00    

4 teritoriis mosworeba-planireba avtogreiderebiT arsebuli gruntis gadaadgilebiT tkepvniT m2 3425,00    

5 arsebuli betonis bordiurebis demontaJi m3 36,37    

6 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 2363,54    

  jami Tavi. I        
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  Tavi II - trotuarebis mopirkeTeba        

1 gruntis moWra trotuarebidan sisqiT 20 sm. m3 362,36    

2 gruntis moWra bordiurebisaTvis m3 24,38    

3 gruntis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 638,11    

4 bordiurebisaTvis betonis momzadebis mowyoba m3 28,04    

5 anakrebi betonis bordiurebis mowyoba 300X150 grZ.m. 1219,00    

6 trotuarze qviSa-xreSovani fenis mowyoba sisqiT 15 sm datkepvniT 1811.775 m2 (Semkvrivebuli moculobiT) m3 271,77    

7 
trotuarze fraqciuli RorRis 0-40 sagebi fenis mowyoba sisqiT 10 sm datkepvniT 1811.775 m2 (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 181,178    

8 safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 1811,78    

9 trotuarebze wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris mowyoba  sisqiT 4 sm kvm 1811,78    

  jami Tavi. II        
  Tavi III-a/betonis safari        

1 
arsebuli sakanalizacio, saniaRvre, sakomunikacio Webis gadaxurvis filebis demontaJi-aReba da moyvana  
saproeqto niSnulamde (amaRleba an daweva saWiroebisamebr) 

c 31,00    

2 igives arsebuli Wis Tavebis dadeba c 31,00    

3 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 3514.646 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 685,00    

4 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 16 sm datkepvniT 3514.646 m2, 40% frezirebuli 
asfaltis masis gamoyenebiT (Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 548,000    

5 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 3425,00    

6 msxvilmarcvlovani a/betonisagan safaris qveda fenis  mowyoba  sisqiT 6 sm kvm 3425,00    

7 qveda fenis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 3425,00    

8 wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 4 sm kvm 3425,00    

  jami Tavi. III        
  

Tavi IV - mierTebebi da ezoebTan misasvlelebi 
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1 arsebuli Zveli a/betonis safaris da betonis safaris daSla dangreva sangrevi CaquCebiT m3 26,99    

2 talaxnarevis gruntis moWra sisqiT 30 sm. m3 89,97    

3 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 216,38    

4 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 299.89 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 59,98    

5 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 13 sm datkepvniT 299.89 m2, (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 38,99    

6 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 299,89    

7 wvrilmarcvlovani  a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 5 sm kvm 299,89    

  jami Tavi. IV        
  Tavi V-sagzao moniSvnebi        

1 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.1; 1.6; 1.7. siganiT 115 sm grZ.m 685,00    

2 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.14.1 siganiT 40 sm (TeTri  moniSvna) grZ.m 118,00    

3 sagzao niSnis dgarisaTvis qvabulis amoReba xeliT (18 cali) m3 2,88    

4 sagzao niSnis dgarisaTvis betonis baliSisa da sacobebis mowyoba m-250 (18 cali) m3 2,88    

5 sagzao niSnis dgaris liTonis liTonis konstruqciis montaJi, H=3,65 m (18 cali) tn. 0,36    

6 2.4; 5.19.1; 2.3.1 sagzao niSnis montaJi (qveiiTTa gadasasvleli da moZraobis maniSnebeli) c. 18,00    

  jami Tavi. V        
  sul jami Tavi I-V        
  zednadebi xarjebi        
  jami        
  gegmiuri dagroveba        
  jami        
  gauTvaliswinebeli xarjebi 3%      
  jami        
  d.R.g. 18%      
  jami        
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q. Tbilisi, wyneTSi, saakaZis quCis kapitaluri SekeTebis samuSaoebi 

 
 

 

# samuSaos dasaxeleba ganz. erT. raodenoba erT. fasi jami 

1 2 3 4 5 6 
  Tavi I - demontaJi         
  

Tavi I - miwisa da sademontaJo samuSaoebi 
        

1 
asfaltis safaris mofrezva barabanis siganiT 2000 mm-de sisqiT 8 sm da datvirTva-dasawyobeba Semdgom 
gamoyenebisaTvis 

m2 2394,00    

2 safrzi manqanisaTvis miudgomel adgilebSi asfaltis safaris dangreva m3 9,58    

3 gruntis moWra sisqiT 36 sm. m3 1436,40    

4 teritoriis mosworeba-planireba avtogreiderebiT arsebuli gruntis gadaadgilebiT tkepvniT m2 3990,00    

5 arsebuli betonis bordiurebis demontaJi m3 35,31    

6 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 2740,39    

  jami Tavi. I        
  Tavi II - trotuarebis mopirkeTeba        

1 gruntis moWra trotuarebidan sisqiT 20 sm. m3 179,32    

2 gruntis moWra bordiurebisaTvis m3 23,50    

3 gruntis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 334,66    

4 bordiurebisaTvis betonis momzadebis mowyoba m3 27,03    

5 anakrebi betonis bordiurebis mowyoba 300X150 grZ.m. 1175,00    

6 
trotuarze qviSa-xreSovani fenis mowyoba sisqiT 15 sm datkepvniT  datkepvniT 1167.772 m2 (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 134,49    

7 
trotuarze fraqciuli RorRis 0-40 sagebi fenis mowyoba sisqiT 10 sm datkepvniT 1984.32 m2 (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 89,662    
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8 safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 1167,77    

9 trotuarebze wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris mowyoba  sisqiT 4 sm kvm 1167,77    

  jami Tavi. II        
  Tavi III-a/betonis safari        

1 
arsebuli sakanalizacio, saniaRvre, sakomunikacio Webis gadaxurvis filebis demontaJi-aReba da moyvana  
saproeqto niSnulamde (amaRleba an daweva saWiroebisamebr) 

c. 28,00    

2 igives arsebuli Wis Tavebis dadeba c. 28,00    

3 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 3990.00 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 798,00    

4 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 16 sm datkepvniT 3990.00 m2 40% frezirebuli 
asfaltis masis gamoyenebiT (Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 638,40    

5 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 3990,00    

6 msxvilmarcvlovani a/betonisagan safaris qveda fenis  mowyoba  sisqiT 6 sm kvm 3990,00    

7 qveda fenis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 3990,00    

8 wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 4 sm kvm 3990,00    

  jami Tavi. III        
  

Tavi IV - mierTebebi da ezoebTan misasvlelebi 
       

1 arsebuli Zveli a/betonis safaris da betonisd safaris daSla dangreva sangrevi CaquCebiT m3 26,07    

2 talaxnarevis gruntis moWra sisqiT 30 sm. m3 86,92    

3 yamirisa da asfaltis namtvrevebis datvirTva a/manqanebze da gatana nagavsayrelze tn. 209,03    

4 
gzis saval nawilze qviSa-xreSovani narevis safuZvlis mowyoba sisqiT 20 sm datkepvniT 298.72 m2 
(Semkvrivebuli moculobiT) 

m3 57,94    
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5 
gzis saval nawilze qviSa-RorRis 0-40 fenis mowyoba sisqiT 13 sm datkepvniT 298.72 m2, (Semkvrivebuli 
moculobiT) 

m3 37,66    

6 qviSa-RorRis safuZvlis zedapiris damuSaveba bitumis emulsiiT m2 298,72    

7 wvrilmarcvlovani a/betonisagan safaris zeda fenis  mowyoba  sisqiT 5 sm kvm 298,72    

  jami Tavi. IV        
  Tavi V-sagzao moniSvnebi        

1 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.1; 1.6; 1.7. siganiT 15 sm grZ.m 665,00    

2 sagzao horizontaluri moniSvnis xazi 1.14.1 siganiT 40 sm (TeTri  moniSvna) grZ.m 42,00    

3 sagzao niSnis dgarisaTvis qvabulis amoReba xeliT (6 cali) m3 0,96    

4 sagzao niSnis dgarisaTvis betonis baliSisa da sacobebis mowyoba m-250 (6 cali) m3 0,96    

5 sagzao niSnis dgaris liTonis liTonis konstruqciis montaJi, H=3,65 m (6 cali) tn. 0,12    

6 2.4; 5.19.1; 2.3.1 sagzao niSnis montaJi (qveiiTTa gadasasvleli da moZraobis maniSnebeli) c 6,00    

  jami Tavi. V        
  sul jami Tavi I-V        
  zednadebi xarjebi        
  jami        
  gegmiuri dagroveba        
  jami        
  gauTvaliswinebeli xarjebi 3%      
  jami        
  d.R.g. 18%      
  jami        

 
შენიშვნა:  
ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 
 
პირველადი ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტების შემთხვევაში პრეტენდენტმა დაზაუსტებული ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს ერთიან 
ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებული ზედნადები ხარჯების და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობის 
გაზრდის გარეშე; 
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ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის  N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-
"სამშენებლო სამუშაოების სახლემწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ)   
შესაბამისად.                                      
 
 
 

 ხელმოწერა     ––––––––––––––––––––––––– ბ.ა
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               დანართი N2 

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 
(საბანკო გარანტია) 

                                    
ვის:__________________________________________________________________________________________
_ 

(შემსყიდველის დასახელება) 

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ 
___________________________________________________________________________________________ 

(მიმწოდებლის დასახელება) 

შემდგომში „მიმწოდებელმა“__________________________________ ტენდერში წარდგენილი თავისი 
                                                                                                                                   (ტენდერის დასახელება) 

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე 
დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ 
თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.  
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე 
მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 
___________________________________________________________________________________________ 
(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 
პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე. 
წინამდებარე გარანტია ძალაშია –––––––––––––––––   
გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი 
______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 
(თარიღი)

 
______________________________________ 

(მისამართი) 
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დანართი N3 
 
 

მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ 
 
         პრეტენდენტის დასახელება    ____________________________ 

 

# 
სამუშაოს 

დასახელება 
შემსყიდველის 

დასახელება 
ხელშეკრულების 

ღირებულება 

ფაქტიურად 
შესრულებული 

სამუშაოს 
ღირებულება 

ხელშეკრულების 
გაფორმების 

თარიღი 

1
. 

2
. 

3
. 

 

     

 

     შენიშვნა:  
      პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს გზების მშენებლობის ან/და კაპიტალური 
შეკეთების სამუშაოების გამოცდილება არანაკლებ  3 000 000 ლარის ოდენობით,  მათ შორის ერთი 
ობიექტის  ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 500 000 ლარს (წარმოდგენილ იქნას 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ები)ა, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების 
დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).  
                                                                     
              
                                                                                
                                                                                              ხელმოწერა     –––––––––––––––––-------------- ბ.ა 
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დანართი N4 
 
 

  თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ 
 

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს შემდეგი 
მინიმალური მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების 

პროცესში. 

 
                                                                                                                  ხელმოწერა     ––––––––––––––––––– ბ.ა 
                                                     
           
              შენიშვნა:  

1. დანართი N4-ში  მითითებული მანქანა–მექანიზმების  შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) 
პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირთული უნდა იქნას 
ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. 

2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში 
მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური 
რაოდენობის გათვალისწინებით. 

3. პრეტენდენტს საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან 
წარმოადგინოს  ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. 

4. ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება 
ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან 
ერთად. 

5. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან 
გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს 
ხელშეკრულებით გათვალისიწნებული სამუშაოების დასრულების ვადას. 

¹# მანქანა–მექანიზმების დასახელება 
განზ. 

ერთეული რაოდენობა 

1 ავტოგრეიდერი ცალი 2 

2 ექსკავატორი ცალი 2 

3 სატკეპნი გლუვვალციანი  ცალი 2 

4 სატკეპნი პნევმატური  ცალი 2 

5 სატკეპნი ვიბრაციული  ცალი 2 

6 ასფალტდამგები ცალი 1 

7 ავტოთვითმცლელი ცალი 10 

8 ბორტიანი სატვირთო მანქანა ცალი 1 

9 საგზაო ფრეზი ცალი 1 
10 სანგრევი ჩაქუჩი კომპრესორით ცალი 5 

11 
საგზაო ნიშნების და შემოსაზღუდი საშუალებების სრული კომპლექტი 
ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი 

კომპ. 
8 


	-----------------------------                                                                   ----------------------------

