


გვერუდების შევსება მსხვილი ფრაქციის ღორლით



საპრ. გეტონის საფარი სისქით 15 სმ


ფრაქციის ღორლი სისქით 10 სმ

არსებული გზა

არმატურა  $\Phi$  8 A III, გიჟი - 250

| თანამდებობა | გვარი        | ხელმოწერა | თარიღი | სოფელ სხვიტორში ზედა ომიამების უბანში რკ/გეტონის საფარის მოწყობა |                 | სტადია      | ფურცელი | ფურცლების |
|-------------|--------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------|-----------|
| დირექტორი   | ა. ლარსაძე   |           |        |                                                                  |                 |             |         |           |
| შეასრულა    | ბ. გიგაშვილი |           |        |                                                                  |                 |             |         |           |
|             |              |           |        | რკ/გეტონის გზის განივი პრილი                                     | მასშტაბი: 1: 50 | შპს „აისიო“ |         |           |
|             |              |           |        |                                                                  |                 |             |         |           |

ბერძენების შევსება მსხვილი ვრაცვიის ღორღით



საპრ. ბეტონის სავარი სისქით 15 სმ


ვრაცვიული ღორღი სისქით 10 სმ

არსებული გზა

არმატურა  $\Phi$  8 A III, ბიჯი - 250

|             |              |           |        |                                                                                 |  |            |         |          |
|-------------|--------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------|----------|
| თანამდებობა | გვარი        | ხელმოწერა | თარიღი | სოფელ ღუნთაში გაყოფა<br>ბერძენების სახლი<br>გზაზე რკ/ბეტონის სავარის<br>მოწყობა |  | სტადია     | ფურცელი | ფურცლები |
| დირექტორი   | ა. ღარბაიძე  |           |        |                                                                                 |  |            |         |          |
| შეასრულა    | ბ. ბიჭაშვილი |           |        | რკ/ბეტონის გზის<br>პანოვი პრიდი                                                 |  | შპს „აიბი“ |         |          |
|             |              |           |        |                                                                                 |  |            |         |          |
|             |              |           |        | მასშტაბი:<br>1: 50                                                              |  |            |         |          |

გვერუდების შევსება მსხვილი ვრაცვიის ღორლით



| თანამდებობა | გვარი       | ხელმოწერა | თარიღი | სოფელ ორულუში ქვედა<br>კალმახელის მუნიციპალიტეტის<br>გზის რეკონსტრუქციის საპროექტო<br>მუშა |                    | სტადია     | ფურცელი | ფურცლების |
|-------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------|-----------|
| დირექტორი   | ა. ლაბაძე   |           |        | გზის რეკონსტრუქციის საპროექტო<br>მუშა                                                      |                    |            |         |           |
| შეასრულა    | ბ. ბიჭვინძი |           |        |                                                                                            |                    | შპს „აიში“ |         |           |
|             |             |           |        | რეკონსტრუქციის გზის<br>ბანკის პერიდი                                                       | მასშტაბი:<br>1: 50 |            |         |           |