

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხურჩის
ადმინისტრაციულ ერთეულში
სასაფლაოს შემოკავების
მუშა პროექტი

ზუგდიდი
2016 წელი

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



განმარტებითი ბარათი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხურჩას ადმინისტრაციულ ერთეულში სასაფლაოს შემოკავეების რეაბილიტაციას.

კერძოდ:

-ძველი ღობის დემონტაჟი.




-ლენტური საძირკვლის მოწყობას მილკვადრატის (60X60X3) დგარების მონტაჟით.

-მილკვადრატებისგან დამზადებული ჭიშკრის მონტაჟს.

-მზა პროფილირებული (თურქული) ღობის მონტაჟს.

ნახაზების ნუსხა

ფურც. №	ფურცლის სახელწოდება
1	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
2	აერო გადაღება
3	სიტუაციური გეგმა
4	გენ-გეგმა
5	ჭიშკრის განშლა; ფრაგმენტები
6	ღობის ფრაგმენტები
7	ღობის განშლა; მასალათა სპეციფიკაცია
8	არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა
9	მოცულობითი უწყისი
10	კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
---------------------	--------------------------------------

თარიღი	05/07/2016
ფორმის ტიპი	A 4

ფურცელი	1
	10

ა ე რ ო გ ა დ ა ლ ე ბ ა



შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი


ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
აერო გადაღება	2

ფორმასატი	ფურცელი
ფორმასატი	ფურცელი

ფურცელი	ფურცელი
ფურცელი	ფურცელი


ს ი ტ უ ა ც ი უ რ ი გ ე გ მ ა



არსებული ბეტონის
ლენტური საძირკველი

X 228161.9633
Y 4711203.6511

ხურჩის
სასაფლაო



შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B




დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
სიტუაციური გეგმა	

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი
3
10



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი


ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	გენ-გეგმა
------------------------	-----------


ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელი	4
	10


ჭიშკრის განშლა



ფრაგმენტი №1 საძირკველისა და ზედაკველის ჭრილი



ფრაგმენტი №2 ჭიშკრის დგარის ბეტონში მოწყობის ჭრილი



შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკა
არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკა
არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკა


ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკვეთა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ჭიშკრის განშლა; ფრაგმენტები	5


ფურცლის ფორმატი	ფურცელი
ფორმატი	5

ფურცლის ფორმატი	ფურცელი
ფორმატი	10

ღობის ფრაგმენტები




ჭრილი 1-1



დობის ტიპი

ღობის მოწყობის გეგმა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B  architecture	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	გ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	გ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	გ. 


ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკაფება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხუტჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ღობის ფრაგმენტები
--------------------------------	--------------------------

ფორმატი	თარიღი
A 4	05/07/2016

ფურცელ
6
10

ჯ ღ ბ ი ს გ ა ნ შ უ ლ ა



მასალათა სპეციფიკაცია

დასახელება	გრძ/მ	მ²	მ³
მილკედრატი 80X80X4	6.00	—	—
მილკედრატი 60X60X3	24.00	—	—
მილკედრატი 50X50X3	9.50	—	—
მილკედრატი 40X30X2	43.50	—	—
მილკედრატი 40X20X2	5.00	—	—
ბეტონი	—	—	3.50
მზა პროფილირებული (თურქული) ღობე	41.00	53.30	—


შ.პ.ს. ღაბულ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ბიმისტარიშვილი	ბ. ბ.
	არქიტექტორი	ბექა ბიმისტარიშვილი	ბ. ბ.
	არქიტექტორი	ბექა ჭირია	ბ. ბ.

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკლება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ფურცლის ნომერი	7
ფურცლის მასშტაბი	10

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკავება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



ფურცლის სახელწოდება
ფოტო მასალა

თარიღი	05/07/2016
ფურცლის ნომერი	A 4

ფურცელი
8
10

მოცულობითი უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული ამორტიზირებული შემოღობვის ღიბის კონსტრუქციების დემონტაჟი და დასაწყობება	ტ	0.20
2	ორმოების ამოღება ბოძებისთვის 0.3X0.3X0.45	მ³	0.2
3	ლენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0.20X0.2X100	მ³	1.4
4	დგარების მოწყობა მილკვადრატისგან 60X60X3 (2 მ)	გრძ/მ	24
5	ჭიშკრისა დგარების მოწყობა მილკვადრატისგან 80X80X4 (2 მ)	გრძ/მ	6
6	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	3.5
7	მზა თურქული ღობის მოწყობა პერიმეტრზე	გრძ/მ	41.0
8	ღიბის კარების დამზადება მილკვადრატებით	ტ	0.200
9	მეტადის კარების, ჭიშკრისა და ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	25

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკაგება
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
მოცულობითი უწყისი	




ფურცლის ტარიფი	05/07/2016
ფურცლის კოდი	A 4

ფურცელი	9
	10

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განხილვა	რაოდენობა	I თვე																													
				I დეკადა										II დეკადა										III დეკადა									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	არსებული ამორტიზირებული შემოღობვის ღიბონის კონსტრუქციების დემონტაჟი და დასაწყობება	ტ	0.20	X	X																												
2	ორმოხების ამოღება ბოძებისთვის 0.3X0.3X0.45	მ³	0.2			X																											
3	დენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,20X0,2X100	მ³	1.4				X	X																									
4	დგარების მოწყობა მიდკვადრატისგან 60X60X3 (2 მ)	გრძ/მ	24						X	X																							
5	ჭიშკრისა დგარების მოწყობა მიდკვადრატისგან 80X80X4 (2 მ)	გრძ/მ	6							X																							
6	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-18.5	მ³	3.5							X	X	X	X																				
7	მზა თურქული ღობის მოწყობა პერიმეტრზე	გრძ/მ	41.0												X	X																	
8	ღიბონის კარების დამზადება მიდკვადრატებით	ტ	0.200										X	X	X	X																	
9	მეტადის კარების, ჭიშკრისა და ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	25														X	X															

სამუშაოს შესრულების ვადა 15 კალენდარული დღე

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	სასაფლაოს შემოკვეთა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ხურჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
კალენდარული გრაფიკი	10

ფორმის ტარიფი	05/07/2016
ფორმის ტარიფი	A 4

ფურცელი	10
ფურცელი	10