

გუბილის მუნიციპალიტეტში სოფ. ხეცერაში
მინი საფეხბურთო მოედნის მოწყობის მუშა პროექტი




გუბილის მუნიციპალიტეტში სოფ. ხეცერაში
მინი საფეხბურთო მოედნის მოწყობის მუშა პროექტი



გუბილის მუნიციპალიტეტში სოფ. ხეცერაში
მინი საფეხბურთო მოედნის მოწყობის მუშა პროექტი



										ფორმატი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:													
													
ლაპრო ლაპრო		ლაპრო ლაპრო											
ლირამპირი		არამპირი											
რევიზია						თარიღი							
პროექტის ნაწილი													
გეგმა პროექტი													
ლირამპირის სახელმწიფო მინი სახელმწიფო საბჭოების მოწყობა													
ლაპრო გეგმის გეგმისგან გეგმვა													
ლირამპირის მისამართი													
ს.გ. ხეობა													
ფურცლის სახელი													
განმარტებითი პარტი ნახაზის ნუსხა													
													
გეგმა თარიღი გეგმის ქ. №1 გეგმა: 55 55 55 30													
ფურცელი						ფურცელი							
1						11							

განმარტებითი ბარათი

არსებული პროექტი გათვალისწინებულია გუგლის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხეცერაში, ბუნებრივ საფარზე მინი სპორტული მოედანის მოწყობა. მოედნის სიგრძე შეადგენს 30 მეტრს , სიგანე 20 მ-ს მოედანი შემოკავებულია მავთულბადის დამცავი ღობით, სიმაღლე 3 მეტრი.

მოედნის ირგლივ მოწყობილია საძირკველი სადაც ჩაბეგონებულია შემოკავების ბოძები მილი-კვადრატები 80X80 პროექტის მიხედვით. ბოძებზე დამაგრდეს ქვედა და ზედა კოჭები 40X80 მილი კვადრატით. მათ შორის ღობი შეივსოს მავთულბადით . მავთულბადის გვერდებზე გემოთ და ქვემოთ მოეწყოს სამაგრი არმატურა დ-6 მმ რომელიც შედუღებულია მილი კვადრატზე ბიჯი 5 სმ-ზე, იგივე პრინციპით მოეწყოს მოედანში შესასვლელი ორი კარი. მეტალის კონსტრუქციები შეიღებოს ანტიკოროზიული საღებავით ორმაგი შეღებვით.

ნახაზების ნუსხა

№	ფორმატი	
1	1/3	განმარტებითი ბარათი
2	1/3	აერო გადაღება
3	1/3	ტოპო გადაღება, სიგუაციური გეგმა
4	1/3	გეგმა
5	1/3	საძირკვლის გეგმა
6	1/3	ჭრილი 1:1 ჭრილი 2:2
7	1/3	ფასადი ღერძებში 1-7 ფასადი ღერძებში ა-ე
8	1/3	ფრაგმენტი
9	1/3	ფრაგმენტი
10	1/3	სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი
11	1/3	სამუშაოს კალენდარული გრაფიკი

ფორმატი		პროექტი
შენიშვნა:		

ფორმატი		პროექტი
შენიშვნა:		

აერო გადაღება

[illegible]


აერო გადაღება


[illegible]

აერო გადაღება


[illegible]

შურმატი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
ლაპით ქერდელისა	ლაპით ქერდელისა		
ლინეპტორი	არქიტექტორი		
რევიზია	თარიღი		
პროექტის ნაწილი			
მუშა პროექტი			
ოპიქტის სახელწოდება მინი საფუძვრით სტატიონის მოწყობა			
ლაკვეთი			
მუშაობის მონიტორინგის გამგეობა			
ოპიქტის მისამართი			
სოფ. ხაშაბა			
შურმის სახელი			
ტოპო გრაფიკა სტატიონის გეგმა			
D&K შედილი თეორი გეორგის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
შურმატი		შურმატი	
3		11	







შურმატი		პროექტი	
A 3		№	
შენიშვნა:			
ლაკონი კონსტრუქცია	ლაკონი კონსტრუქცია		
ლინგუაჟი	არქიტექტორი		
რევიზია	თარიღი		
პროექტის ნაწილი			
გეგმა პროექტი			
პროექტის სახელწოდება მინი საფუძვლიანი სტადიის მონტაჟი			
ლაკონი			
გეგმის მონტაჟის გამართვა			
პროექტის მისამართი			
სოფ. ხეობა			
შენიშვნის სახელი			
გეგმა			
D&K შეგდელი თეორი გეორგის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
შურმატი		შურმატი	
4		11	



შურმატი		პროექტი	
A 3		№	
შენიშვნა:			
ლაპროდუქტის	ლაპროდუქტის		
დირექტორი	პროექტორი		
რევიზია		თარიღი	
პროექტის ნაწილი			
გეგმა პროექტი			
პროექტის სახელწოდება მინი საფუძვლიანი სტრუქტურის მოწყობა			
ლაპროდუქტის გეგმის მონიტორინგის გამართვა			
პროექტის მისამართი სოფ. ხეობა			
შენიშვნის სახელი გეგმა			
D&K შეგდელი თეთრი გიორგის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
შურმატი		შურმატი	
4		11	




შურმატი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
ლაპროტექცია	ლაპროტექცია		
ლიმპროტექცია	არქიტექტორი		
რევიზია	თარიღი		
პროექტის ნაწილი			
გეგმა პროექტი			
ოპიქტის სახელწოდება მინი საფუძვლიანი სტრუქტურის მოწყობა			
ლაპროტექცია			
გეგმის მონიშვნების გამართვა			
ოპიქტის მისამართი			
სოფ. ხეობა			
შურმატის სახელი			
გეგმა			
D&K შედილი თვარი გიორგის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
შურმატი		შურმატი	
4		11	



შურმატი		პროექტი	
A 3		№	
შენიშვნა:			
ლაპროდელისა	ლაპროდელისა		
ლიმპროდელი	არამპროდელი		
რევიზია		თარიღი	
პროექტის ნაწილი			
მუშა პროექტი			
ოპერაციის სახელწოდება მიწის საფუძვალზე სტადიონის მოწყობა			
ლაპროდელი მუშაობის მონიშვნების გამოცემა			
ოპერაციის მისამართი სოფ. ხეობა			
შურმატის სახელი საპროექტის გეგმა			
D&K შედილი თარიღი გორის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
შურმატი		შურმატი	
5		11	


ფურცელი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
დავით კვარაცხელია	დავით კვარაცხელია		
დირექტორი	პროექტორი		
რეკონსტრუქცია	მარტივი		
პროექტის ნაწილი			
მუშა პროექტი			
ობიექტის სახელწოდება 8060 საფეხიან ბილი საბინო ნაგებობის მონტაჟი			
დავითი მუშაობის მონიტორინგის გამართვა			
ობიექტის მისამართი სოფ. ხეობა			
მუშაობის სახელი შესაბამის			
D&K შპს-ს მიერ დამუშავებული პროექტი № 1 ტელ: 555 55 55 30			
შპს-ს სახელი		შპს-ს მფლობელი	
7	11		



Technical drawing of a building section showing a cross-section of a wall and roof. The wall has a height of 2100 and a thickness of 800. The roof has a height of 900. The total width of the building is 19800. The drawing includes dimensions for the wall, roof, and floor, as well as a scale bar.

The drawing shows a side elevation of a building with a cross-hatched roof and a plan view below. The plan view shows a total length of 19800, divided into four segments of 4900, 5000, 5000, and 4900. Below the plan view are five circular features labeled with Cyrillic letters: 'ж', 'з', 'и', 'д', and 'с' from left to right. The elevation view shows a total height of 2100, with a section of 900 on the right. A dimension of 800 is shown for the rightmost section, and a dimension of 150 is shown for the rightmost corner, which is marked with a red 'X'.

ფორმატი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
დავით კერძალაძე	დავით კერძალაძე		
ლინკები	პროექტები		
რეპროდუქცია	მარტივი		
პროექტის ნაწილი			
მეშა პროექტი			
პროექტის სახელწოდება 8060 საფუძვალური სტატიკური მოწყობა			
დავითი მეშალის მონივრული გამართვა			
პროექტის მისამართი სოფ. ხეივანი			
ფურცლის სახელი შესაღი			
D&K შეგიძლია თქვენი გეგმის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
ფურცელი		ფურცელი	
7	11		



Technical drawing of a fence section, showing a plan view and an elevation view.

Plan View (Bottom):


- Overall length: 19800
- Segment lengths: 4900, 5000, 5000, 4900
- Five circular manhole symbols are positioned along the fence line, labeled with Cyrillic characters: δ , δ , ∂ , ρ , and ∂ .

Elevation View (Top):

- The fence is shown with a cross-hatched pattern.
- Height dimensions: 2100 (main fence height) and 900 (top rail height).
- A small gate or opening is indicated on the left with a width of 800 and a height of 150.

Architectural drawing showing a cross-section of a building facade. The facade features a cross-hatched roof structure. Below the roof, there are five circular columns labeled with Cyrillic letters: 'в', 'е', 'б', 'д', and 'с' from left to right. The dimensions between the columns are 4900, 5000, 5000, and 4900, with a total width of 19800. A small detail on the right shows a vertical section with dimensions 900, 2100, and 800, and a red 'X' over a 150 dimension.

ფორმატი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
დავით კერძალაძე	დავით კერძალაძე		
ლინკები	პროექტები		
რეპროდუქცია	მარტივი		
პროექტის ნაწილი			
მეშა პროექტი			
პროექტის სახელწოდება 8060 საფუძვალური სტატიკური მოწყობა			
დავითი გუგულის მონიტორინგების გამართვა			
პროექტის მისამართი სოფ. ხეობა			
ფურცლის სახელი შესაბამის			
D&K შეგიძლია თქვენი გეგმის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
ფურცელი		ფურცელი	
7	11		



Architectural drawing of a building facade. The drawing shows a cross-section of the roof and the base of the structure. The roof is divided into four sections by vertical supports, with a total width of 19800. The dimensions of the roof sections are 4900, 5000, 5000, and 4900. The height of the roof is 900. The base of the structure is divided into five sections by vertical supports, with a total width of 19800. The dimensions of the base sections are 4900, 5000, 5000, and 4900. The height of the base is 2100. The base is labeled with Cyrillic letters: а, б, в, г, д. A dimension of 150 is shown for the base of the roof structure.

[illegible]

მილი კვადრატი 80X80

ბეტონი მ 200

150

350

500

200

მილი კვადრატი 80X80

ბეტონი მ 200

100

200

100

150

550

700

400

[illegible]

ბეტონი მ 200

მისი კვადრატი 80X80

150



350

500

200

შერჩევა A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
დავით კერძალაძე	დავით კერძალაძე		
ლიპაძე	პროექტი		
რეკონსტრუქცია	მიწის		
პროექტის ნაწილი			
მუშა პროექტი			
ობიექტის სახელწოდება შპს სახელმწიფო სტადიონის მოწოდება			
დაკვეთის გვარამის მფლობელობის ბაზისა			
ობიექტის მისამართი სტ. ხევის			
შპს-ის სახელი <u>შპს-ი</u>			
შეიქმნა თბილისის გარეუბანში №1 ბილ: 555 55 55 30			
შპს-ი	შპს-ი		
8	11		

დგარის ბეტონში მოწყობის
ჭრილის ფრაგმენტი



საპირკვლისა და გეპირკვლის განშლა



δ 


১

[illegible]



საპირკვლისა და გეპირკვლის განშლა




ღობის ფრაგმენტი მ.1:50



კარები მ.1:50




შესასვლელი კარი





შპს "სადავო"	პროექტი №
შენიშვნა:	
Handwritten notes and signatures in blue ink.	
დავით კარდუღი	
დავით კარდუღი	
დირექტორი	
პროექტორი	
რეკონსტრუქცია	თარიღი
პროექტის ნაწილი	
მუშა პროექტი	
რეკონსტრუქცია სახელმწიფო მიწის საფუძვართან სტადიონის მიწისთვის	
ლაკიძე	
გზისმიური მნიშვნელობის გამართვა	
რეკონსტრუქცია მისამართი სოფ. ხეობა	
შპს "სადავო"	
შპს "სადავო"	
D&K	
შპს "სადავო" გზისმიური მნიშვნელობის გამართვა: 555 55 55 30	
შპს "სადავო"	შპს "სადავო"
9	11


ღობის ფრაგმენტი მ.1:50



კარები მ.1:50



შესასვლელი კარი

[illegible]

მოცულობითი უწყისი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხეცერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის მოწყობის მოცულობითი უწყისი			
N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული გრუნტის მოხსნა და გადაადგილება ბუდეოზერით	1000 მ³	0.198
2	გრუნტის ამოღება არხის მოსაწყობად 0,5X0,4X55	მ³	11
3	თრმეების ამოღება ბოძებისთვის 0.4X0.4X0.5	მ³	2
4	ელექტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,35X0,2X100	მ³	7
5	მეტალის დგარების მოწყობა მილკვადრატისაგან ზომ 80X80მმ 22ც	გრძ/მ	81.4
6	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-15	მ³	10.6
7	მეტალის ჰორიზონტალური ჩარჩოების მოწყობა შედუღებით მილკვადრატისაგან ზომ. 80X40მმ	მ²	300
8	მოედანზე შესასვლელი მეტალის კარების მოწყობა	მ²	3.2
9	მეტალის ჩარჩოების შევსება 2,5მმ მავთულ-ბადით გლინულის თამახის მოწყ. დ-6მმ	მ²	315
10	მეტალის კარების ძელების მოწყობა	მ	14.5
11	მეტალის კონსტრუქციის შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	300
12	მცენარეული ფენის შემოტანა, მოსწორება და გაფხვიერება	მ³	136.0
13	ყვინდარის საფარის დათესვა და მოვლა	მ²	600.0
14	ბეტონის არხების მოწყობა პროექტის მიხედვით	100მ³	0.063
15	ღორღის ფენის მოწყობა სტადიონის ირგვლივ გრუნტის მოხსნის მხარეს 10 სმ-ზე	მ³	8.2

შერამბი		პროექტი	
A 3		№	
შენიშვნა:			
			
დავით კუდუღია			
დავით კუდუღია			
დირექტორი			
პროექტორი			
რეკონსტრუქცია		თარიღი	
პროექტის ნაწილი			
მუშა პროექტი			
ოპერატორის სახელწოდება მინ. საშუალო სტადიონის გეგმვა			
დაკვეთი გზავლის მონიტორინგის გეგმვა			
ოპერატორის მისამართი სოფ. ხეობა			
შერამბის სახელი გეგმვის მონიტორინგის			
			
შეგიდადებული გეგმვის ქ. №1 ტელ: 555 55 55 30			
შერამბი		შერამბი	
10		11	

მოცულობითი უწყისი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხეცერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სტადიონის მოწყობის მოცულობითი უწყისი			
N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული გრუნტის მოხსნა და გადაადგილება ბუდეოზერით	1000 მ³	0.198
2	გრუნტის ამოღება არხის მოსაწყობად 0,5X0,4X55	მ³	11
3	ორმოების ამოღება ბოძებისთვის 0.4X0.4X0.5	მ³	2
4	ფენტური თხრილის მოწყობა ზომით 0,35X0,2X100	მ³	7
5	მეტალის დგარების მოწყობა მილკვადრატისაგან ზომ 80X80მმ 22ც	გრძ/მ	81.4
6	საძირკვლისა და ზეპირკვლის მოწყობა და დგარების ჩაბეტონება ბეტ ბ-15	მ³	10.6
7	მეტალის ჰორიზონტალური ჩარჩოების მოწყობა შედუღებით მილკვადრატისაგან ზომ. 80X40მმ	მ²	300
8	მოედანზე შესასვლელი მეტალის კარების მოწყობა	მ²	3.2
9	მეტალის ჩარჩოების შეკება 2,5მმ მავთულ-ბადით გლინულის თამახის მოწყ. დ-6მმ	მ²	315
10	მეტალის კარების ძელების მოწყობა	მ	14.5
11	მეტალის კონსტრუქციის შედგება ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ.	მ²	300
12	მცენარეული ფენის შემოტანა, მოსწორება და გაფხვიერება	მ³	136.0
13	ყვინდარის საფარის დათესვა და მოვლა	მ²	600.0
14	ბეტონის არხების მოწყობა პროექტის მიხედვით	100მ³	0.063
15	ღორღის ფენის მოწყობა სტადიონის ირგვლივ გრუნტის მოხსნის მხარეს 10 სმ-ზე	მ³	8.2

შრომადი A 3	პროექტი №
შენიშვნა:	
	
დავითი ქუჩაძე	დავითი ქუჩაძე
დირექტორი	პროექტორი
რეკონსტრუქცია	მთავარი
პროექტის ნაწილი მეშა პროექტი რეკონსტრუქცია სხვადასხვა მიზნით სახელოსნო სტაციონარის მოწყობა დავითი შეზღუდულია მონაწილეობის გამართვა რეკონსტრუქცია მისამართი ს/მ. ხეობა შეზღუდულია სხვადასხვა მიზნით მონაწილეობის გამართვა	
D&K შეზღუდულია მონაწილეობის გამართვა	
შეზღუდულია	შეზღუდულია
10	11

კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

სამუშაოების შესრულების ვადა 30 კალენდარული დღე

შურმაბი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
ლაგოთი ქვედადღეს	ლაგოთი ქვედადღეს		
ლირეპროექტი	პროექტი		
რეკონსტრუქცია		მიგრაცია	
პროექტის ნაწილი			
მუშა პროექტი			
ლირეპროექტი, სახელმწიფო მიწის საფუძვალზე სტატიკური მოწყობა			
ლაგოთი			
გზისმიერი მოძრაობის გამართვა			
ლირეპროექტის მიხედვით სტრ. ხაზები			
შენიშვნა სახელმწიფო გაგნობრივი ტერმინი			
D&K გეგმვა თეორიის გეგმვა ქ. № 1 ტელ: 555 55 55 50			
შენიშვნა		შენიშვნა	
11		11	

კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

სამუშაოების შესრულების ვადა 30 კალენდარული დღე

[illegible]

კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

სამუშაოების შესრულების ვადა 30 კალენდარული დღე

შურმაბი A 3		პროექტი №	
შენიშვნა:			
ლაგოთი ქველელის			
ლაგოთი ქველელის			
ლირეპროტი			
პროექტიპროტი			
რეპროტი		მიპროტი	
პროექტის ნაწილი			
მეშა პროექტი			
ლირეპროტი, სანქციონირება მიწა საშენობარო სტატიონის მოწყობა			
ლაგოთი			
შეზღუდის მიწისფლობის ბაზისი			
ლირეპროტის მიწისფლობის სეზ. ხეობა			
შეზღუდის სანქლი			
განმარტული ტარეპროტი			
D&K შეზღუდის მიწისფლობის გეოგრაფიკული კ. № 1 ტელ: 555 55 55 30			
შეზღუდის		შეზღუდის	
11		11	