

სოფ. მამის შიდა სასოფლო გზა

ხარჯთაახროცხვა

საფუძველი: სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შედგენილია: 2015წლის III კვარტლის ფასებში

№	პროექტის, განმარტებული სახარჯთაახროცხვის, ნომრის, განმარტების, და სხვათა №	სამუშაოთა ან დანახარჯთა დასახელება	ერთეულის განმარტება	ერთეულის რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარში	სამართლი ღირებულება, ლარში
1	2	3	4	5	6	7
1	1-116-3	№1 და №2 მონაკვეთების მოშენება მუქანიხირებული წყლით	მ²	771,00		
2	27-7-2	№1 მონაკვეთის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი საფარით საშ. სისქით 60 სმ.	მ²	434,20		
3	27-7-2	№2 მონაკვეთის საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი საფარით საშ. სისქით 60 სმ.	მ²	224,20		
სულ			ლარი			
ზედნადები ხარჯები			%	10		
სულ			ლარი			
სახარჯთაახროცხვო მოგება			%	8		
სულ			ლარი			
გაუთვალისწინებული სამუშაოები და ხარჯები			%	3		
სულ			ლარი			
დ. ღ. ბ.			%	18		
ჯ ა მ ი			ლარი			
მშენებლობის ექსპერტიზის ღირებულება			%	1,6		
ჯ ა მ ი			ლარი			

შენიშვნა: რადგან ექსპერტიზის ღირებულება მიმატებულია ცხრილის ბოლოს. მთლიანი ფასი იანგარიშეთ დ.ღ.გ ჩათვლით, ხოლო სისტემაში ფასის წარდგენისას მიუთითეთ ფასი დ.ღ.გ-ს გამოკლებით