

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია ხობელიას ქუჩაზე

მოცულობითი უწყისი

№/№	სამუშაოების, რეურსების დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმატიული რესურსი	
			ერთეულები	სულ
1	3	4	5	6
2	II. საკანალიზაციო მიწების მონტაჟი:			
3	არხის გათხრა ექსკავატორით საკანალიზაციო მიწებისა და ჭეხის განსათავსებლად	კუბ.მ	1,00	300,000
4	გრუნტის შემდგომი დამუშავება ხელით	მ³		10,0
5	კანალიზაციის პლასტმასის გოფირებული დ-250 მმ მილის მონტაჟი. მილი პლასტმასის გოფირებული დ-250 მმ SN-4	გ/მ		300,00
6	მილი გოფირებული საკანალიზაციო დ-250 მმ	გ/მ	1,0	300,00
7	მიწების შემაერთებელი მუფთა დ250	ც	პრ	50,00
8	მილის ირგვლივ ქვიშის სამოსის მოწყობა (500X400)სმ	მ³		20,0
9	ქვიშა მდინარის შავი	მ³	1,10	22,0
10	დ=1000მმ რკ.ბეტონის ჭის მოწყობა რკ. ბეტონის ძირით, რკ.ბეტონის საფარით და პოლიმერული ხუფით	ც		7,0
11	რკ.ბეტონის რგოლი დ=1000, პ=1მ	ც		7,0
12	პოლიმერული ხუფი	ც		7,0
13	ანაკრები ჭის რკ.ბეტონის არმირებული გადახურვის ფილა, არმატურა დ=12 მმ	ც		7,0
14	ანაკრები ჭის რკ.ბეტონის არმირებული ძირი, არმატურა დ=12 მმ	ც		7,0
16	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ	პრ	0,5
17	დ-252 რკინის მილის მონტაჟი ხიდის ქვეშ	გ/მ		65,0
18	მილი რკინის დ-252	გ/მ		65,0
19	ელექტროდი	შეკ		2,0
20	საჭრელი ქვა	ც		4,0
21	ხამუთი ხიდზე მილის დასაკიდებლად	ც	პრ	10,0
22	ბეტონის კედლის გამოტეხვა კოლექტორზე და მასზე საკანალიზაციო პლასტმასის გოფირებული მილის დაერთება	ად		1,0
23	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ		0,1
24	რკინის მილების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2-ჯერ	კვ.მ		65,0

25	საღებავი ანტიკოროზიული ზეთოვანი	კგ	0,25	16,3
26	გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით	მ³		80,0
28	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელეზე ექსკავატორით და გატანა	კბ.მ.		25,00
30	გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ. მანძილზე	ტ.	1,6	40,00
(პირდაპირი ხარჯები) ჯამი:				
მასალების ტრანსპორტირება (მასალების ღირებულების		%		
ჯამი:				
ზედნადები ხარჯები		%		
ჯამი:				
გეგმიური დაგროვება		%		
ჯამი:				
	დღგ	18%		
	სულ ჯამი			