

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოქტომბრის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, გერავას ქუჩაზე, ორი ხიდ-ბოგირის მოწყობის მუშა
პროექტი



ზუგდიდი
2016 წელი

შ.პ.ს. დაბლ ბი
L.T.D. Double B



გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

პროექტი ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
ოქტომბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ვერავას
ქუჩაზე, ორი ხიდ-ბოგირის მოწყობას.

-არს. აზბესტის მილის დემონტაჟი.

-არს. ხიდ-ბოგირის დემონტაჟი.

-ღორღის საფენის მოწყობა.

-რკ/ბ მილების (**D=800** მმ.) მოწყობა.


-რკ/ბ მილების (**D=1000** მმ.) მოწყობა.

-რკ/ბ სათავისებისა და წყალშემკრებების მოწყობა.

-გზის ღორღის საფრით მოსწორება.

-არს. მიწის სანიაღვრე არხის ამოწმენდა.

1. განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა
2. აერო გადაღება
3. სიტუაციური გეგმა
4. არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო-მასალა
5. ხიდბოგირის გეგმა
6. ხიდბოგირის წინხედი
7. ჭრილი **I-I**
8. გვერდხედი; ჭრილი **II-II**
9. ჭრილი **III-III**
10. ჭრილი **IV-IV**; ჭრილი **V-V**; არმატურის სპეციფიკაცია
11. აერო გადაღება
12. სიტუაციური გეგმა
13. არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო-მასალა
14. ხიდბოგირის გეგმა
15. ხიდბოგირის წინხედი
16. ჭრილი **I-I**
17. გვერდხედი; ჭრილი **II-II**
18. ჭრილი **III-III**
19. ჭრილი **IV-IV**; ჭრილი **V-V**; არმატურის სპეციფიკაცია
20. **3D** რენდერი
21. მოცულობითი უწყისი
22. კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
განმარტებითი ბარათი; ნახაზების ნუსხა


თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი
1
22

ა ე რ ო გ ა დ ა დ ე ბ ა



საპროექტო
ხიდ-ბოგირი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაფას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
აერო გადაღება

თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი
2
22

ს ი ტ უ ა ც ი უ რ ი გ ე გ მ ა



ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

- — გზის ღერძი
- . — არს. მიწის საზღვრე არხი
- საპროექტო მილხიდი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუ

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	სიტუაციური გეგმა
---------------------	------------------




თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	3
	22



არსებული სიტუაციის ამსახველი
ფოტო მასალა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაფას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო-მასალა	

თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	4
	22

୦ ୩ ୦ ୩ ୪



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	გ. 
 architecture	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	გ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	გ. 


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის გეგმა
------------------------	----------------------

ფორმატი	თარიღი
A 4	13/07/2016

ფურცელი
5
22

წიხედო



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკა
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკა
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკა


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგერის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ხიდბოგერის წიხედი	6

ფორმატი	თარიღი
A 4	13/07/2016

ფურცელი	6
	22

ჭ რ ი ლ ი I-I



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუ


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოვარის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
ჭრილი I-I	


ფორმატი	თარიღი
A 4	13/07/2016

ფურცელი	7
	22

გვერდხედი



ჭრილი II-II



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკ

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოვარის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა




ფურცლის სახელწოდება	გვერდხედი; ჭრილი II-II
------------------------	---------------------------

თარიღი	13/07/2016
ფურცლები	A 4

ფურცელი	8
	22

ჭ რ ი ჯ ი III-III



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოვორის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ჭრილი III-III	


ფორმატი	თარიღი
A 4	13/07/2016

ფურცელი
9
22

ჭ რ ი ლ ი IV-IV



ჭ რ ი ლ ი V-V



ესკიზი	პოზიცია №	არმატურა	გრძ/შ	რაოდ.	სულ გრძ/შ
	1	ა III დ12	1.6	16	25.60
	2	ა III დ12	0.7	8	5.60
	3	ა III დ12	0.6	8	4.80
	4	ა III დ12	0.4	8	3.20
	5	ა III დ12	0.25	8	2.00
	6	ა III დ12	1.5	12	18.00
	7	ა III დ12	0.6	4	2.40
	8	ა III დ12	0.35	8	2.80
	9	ა III დ12	0.45	4	1.80
	10	ა III დ12	1.1	16	17.60
	11	ა III დ12	2.1	2	4.20
	12	ა III დ12	0.7	16	11.20
	13	ა III დ12	0.4	4	1.60
	14	ა III დ12	2	2	4.00
	15	ა III დ12	1.8	2	3.60
	16	ა III დ12	1.6	2	3.20
	17	ა III დ12	2.9	2	5.80
	18	ა III დ12	1.2	4	4.80
	19	ა III დ12	1.1	2	2.20
	20	ა III დ12	1.35	2	2.70
	21	ა I დ6	0.5	36	18.00
სულ ჯამი		ა III დ12			127.10
სულ ჯამი		ა I დ6			18.00

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკ

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოგორის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება

ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება

ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება

10
22

ა ე რ ო გ ა დ ა დ ე ბ ა



საპროექტო
ხიდ-ბოგირი

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაფას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	აერო გადაღება
------------------------	---------------

თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	11
	22

ს ი ტ უ ა ც ი უ რ ი გ ე გ მ ა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკ

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
სიტუაციური გეგმა	12
	22




თარიღი	13/07/2016
ფურცელი	A 4

ფურცელი	12
	22



არსებული სიტუაციის ამსახველი
ფოტო მასალა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაფას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცლის სახელწოდება
არს. სიტუაციის ამსახველი ფოტო-მასალა	

თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	
13	
22	

გ ე გ მ ა



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგიის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ხიდ-ბოგიის გეგმა	14
	22

ფორმატი	თარიღი
A 4	13/07/2016

ფურცელი
14
22

წიგნები



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ხიდ-ბოგირის წინხედი	15
	22

ფურცლის თარიღი	13/07/2016
ფურცლის ფორმატი	A 4

ფურცლის ნომერი	15
ფურცლის ნომერი	22

ჭ რ ი ლ ი I-I



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკ

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოვარის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა



ფურცლის სახელწოდება	ჭრილი I-I
------------------------	-----------

თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	16
	22

გ ვ ე რ დ ხ ე დ ი

ჭ რ ი ლ ი II-II



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკ
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკ

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოვარის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	გვერდხედი; ჭრილი II-II
------------------------	---------------------------

თარიღი	13/07/2016
ფურცლები	A 4

ფურცელი	17
	22

ჭ რ ი ჯ ი III-III



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 


ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოვირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
ჭრილი III-III	


ფორმატი	თარიღი
A 4	13/07/2016

ფურცელი
18
22

გ რ ი ლ ი IV-IV



გ რ ი ლ ი V-V



ესკიზი	პოზიცია №	არმატურა	გრძ/მ	რაოდ.	სულ გრძ/მ
	1	ა III დ12	1.8	16	28.80
	2	ა III დ12	0.65	8	5.20
	3	ა III დ12	0.55	8	4.40
	4	ა III დ12	0.4	8	3.20
	5	ა III დ12	0.25	8	2.00
	6	ა III დ12	1.5	12	18.00
	7	ა III დ12	0.3	4	1.20
	8	ა III დ12	0.25	8	2.00
	9	ა III დ12	0.4	4	1.60
	10	ა III დ12	1.1	16	17.60
	11	ა III დ12	2.1	2	4.20
	12	ა III დ12	0.7	16	11.20
	13	ა III დ12	0.4	4	1.60
	14	ა III დ12	2	2	4.00
	15	ა III დ12	1.8	2	3.60
	16	ა III დ12	1.6	2	3.20
	17	ა III დ12	2.9	2	5.80
	18	ა III დ12	1	4	4.00
	19	ა III დ12	1.15	2	2.30
	20	ა III დ12	1.05	2	2.10
	21	ა III დ12	0.5	4	2.00
	22	ა I დ6	0.5	40	20.00
სულ ჯამი		ა III დ12			128.00
სულ ჯამი		ა I დ6			20.00


შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკა
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკა
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკა

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-პოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაგას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა




ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი IV-IV; ფურცელი V-V; არმატურის სპეციფიკაცია
---------------------	--

თარიღი	13/07/2016
ფურცელი	A 4

ფურცელი	19
ფურცელი	22



3D რენდერი



შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. ლუკაშვილი
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. ლუკაშვილი

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერაფას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა


ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
3D რენდერი	20 22

თარიღი	13/07/2016
ფურცელი	A 4

ფურცელი	20 22
---------	----------

მ ო ც უ ლ ო ბ ი თ ი უ წ ყ ი ს ი

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული აზბესტის მილის დემონტაჟი	გრძ/მ	5.00
2	არსებული ხიდ-ბოგირის დემონტაჟი	გრძ/მ	6.00
3	წყალამრიდი კედლების საძირკვლების, სათავისებისა და რკ/ბ მილების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	9.0
4	წყალშემკრებებისა და სათავისების ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა დატკეპვით	მ ³	0.800
5	რკ/ბ მილების მოწყობა ღორღის საფენზე	გრძ/მ	11
6	არმირებული სათავისებისა და წყალშემკრებების მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით, ბეტონის ვიბრირება	100მ ³	0.0555
7	გზის საფარის ღორღის საფენით მოსწორება	მ ³	1200
8	არს. მიწის სანიაღვრე არხის ამოწმენდა ხიდ-ბოგირების ორივე მხარეს 10-10 მეტრზე	მ ³	5.600

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	ბ. 
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	ბ. 

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება
მოცულობითი უწყისი




თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი
21
22

კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ	თვე																											
				10										20												30					
1	არსებული აზბესტის მილის დემონტაჟი	გრძ/მ	5.00	X																											
2	არსებული ხიდ-ბოგირის დემონტაჟი	გრძ/მ	6.00	X	X																										
3	წყალამრიდი კედლების საძირკვლების, სათავისებისა და რკ/ბ მიღების მთსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	9.0		X	X	X	X	X																						
4	წყალშემკრებებისა და სათავისების ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა დატკეპვით	მ³	0.800							X	X																				
5	რკ/ბ მიღების მოწყობა ღორღის საფენზე	გრძ/მ	11								X	X	X																		
6	არმირებული სათავისებისა და წყალშემკრებების მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით, ბეტონის ვიბრირება	100მ³	0.0555											X	X	X	X	X	X												
7	გზის საფარის ღორღის საფენით მოსწორება	მ³	1.200																	X											
8	არს. მიწის სანიაღვრე არხის ამოწმენდა ხიდ-ბოგირების თრივე მხარეს 10-10 მეტრზე	მ³	5.600																		X	X									

სამუშაოების შესრულების ვადა 20 კალენდარული დღე

შ.პ.ს. დაბლ ბი L.T.D. Double B 	დირექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ძიმისტარიშვილი	
	არქიტექტორი	ბექა ქირია	

ობიექტის სახელწოდება	ხიდ-ბოგირის მოწყობა
ობიექტის მისამართი	სოფ. ოქტომბერი, ვერავას ქუჩა
დამკვეთი	ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ფურცლის სახელწოდება	ფურცელი
კალენდარული გრაფიკი	22

თარიღი	13/07/2016
ფორმატი	A 4

ფურცელი	22
ფურცელი	22