

სარაგაულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაციის ტექნიკური დავალება

❖ ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობების მოვლა-პატრონბა და მათი შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სახელმწიფოს განვითარების პროცესში. ჩასატარებელი სამუშაოებით მოხდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

❖ ძირითადი პირობები

მიმწოდებელი შემსყიდველთან შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად, წარუდგენს მას ინფორმაციას, წერილობითი ანგარიშის სახით, გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. იგი ვალდებულია, გაითვალისწინოს შემსყიდველის შენიშვნები და წინადადებები, რაც შემდგომში საფუძვლად დაედება შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას.

შესრულებული სამუშაოების ანგარიში შემსყიდველს წარედგინება ელექტრონული ვერსიის – კომპაქტური CD დისკის (2 გგზემპლარი) და მყარი ასლების სახით (2 გგზემპლარი).

❖ რეგიონში არსებული საგარაულო არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების მოკლე აღწერა (ჩამონათვალი)

საკვლევი რეგიონში ცნობილია რამდენიმე პუნქტი, საიდანაც საქართველოსა და რუსეთის მუზეუმებში შესულია მეტად მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური მასალა, ზოგან კი დადასტურებულია არქეოლოგიური ძეგლის არსებობაც (ბორი, დევისხვრელი). ეს პუნქტებია: ბორი, სარგვეში, ჩრდილი, ლელვანი, ვახანი, სახულარი, ილმენი, უჩამათი, წაქვი, მარელისი, საქასრია, ლვერკი, ნუნისი ბეჭათუბანი, დევისხვრელი და სხვ.

❖ ჩასატარებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი:

- ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულ არქეოლოგიურ ობიექტებზე დოკუმენტაციის, ბიბლიოგრაფიული და საარქივო ინფორმაციის მოძიება-ანალიზი;
- **საველე საინვენტარიზაციო სამუშაოების განხორციელება, მათ შორის:**
 - საარქივო-ბიბლიოგრაფიული კვლევების საფუძველზე, ზემოთ აღნიშნული მუნიციპალიტეტში არქეოლოგიური ობიექტების/ძეგლების ინვენტარიზაცია.
 - არქეოლოგიური ობიექტების/ძეგლების ზუსტი კოორდინატების განსაზღვრა (მაქსიმუმ 3-5 მ ცდომილებით).
 - ახლად მოძიებული არქეოლოგიური ობიექტების/ძეგლების გავრცელების არეალის განსაზღვრა, ხოლო უკვე ცნობილის გადამოწმება-დაზუსტება და რუკაზე დატანა.
 - სარეკომენდაციო ინდივიდუალურ დაცვის ზონების (კულტურული მემკვიდრეობის კანონის შესაბამისად) დადგენა და რუკაზე დატანა.
 - მოძიებული მონაცემების, დოკუმენტაციის (ფოტო, გრაფიკული, ტექსტური) სისტემატიზირება მონაცემთა ბაზის სპეციფიკის გათვალისწინებით.
 - პროექტის ფარგლებში აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ყველა საგარაულო არქეოლოგიური ობიექტის ინვენტარიზაცია.
 - მოძიებული მონაცემების, სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტაციის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული საგანგიროს "კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემაში" განთავსება.
 - მონაცემები და დოკუმენტაცია შესაბამისობაში უნდა იყოს მონაცემთა ბაზის სტრუქტურასთან.

- პროექტის ფარგლებში მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ბაზაში არსებული პროგრამული კელების შევსება.

❖ **საგარაუდო არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაციის ჩატარების პირობები**


- სამუშაოების ჩატარებისას ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოთა შესრულების ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, რომელთა დაცვა საგალლებულოა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფასეული ელემენტების შესანარჩუნებლად. მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოები შეასრულოს საველე-არქეოლოგიური სამუშაოების მეთოდების სრული დაცვით;
- სამუშაოთა მიმდინარეობისას გამოვლენილი არქეოლოგიური ობიექტები და ზედაპირული ანაკრეფი არქეოლოგიური მასალა მიმწოდებელმა სათანადოდ უნდა დაიცვას დაზიანებისგან, განადგურებისა და დაკარგვისგან, ასევე გარემო პირობებისა და სხვა არასასურველი ზემოქმედებისაგან;
- თუ არქეოლოგიურ სამუშაოთა მიმდინარეობისას გამოვლინდა მაღალი მატერიალური დირებულების მქონე ნივთი (ნივთები), ამასთანავე, მეთოდოლოგიური, კლიმატური, ტექნიკური ან სხვა პირობების გამო ვერ ხერხდება მისი (მათი) დაუყოვნებლივ ამოღება და უსაფრთხო ადგილას ტრანსპორტირება, მიმწოდებელი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მიმართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს;
- მოძრავი არქეოლოგიური მონაკვარი, უნდა ჩაბარდეს უახლოეს არქეოლოგიურ სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალში, მუზეუმში ან სხვა შესაბამის სამეცნიერო დაწესებულებაში.
- არქეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობისას, ახლადგამოვლენილი გარემოებ(ებ)ით გამოწვეული ცვლილებები შეთანხმებულ უნდა იქნეს შემსყიდველთან.
- **შემსყიდველისთვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია**

წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში, მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების ინვენტარიზაციის ჩატარების შედეგები, შემდეგი შემადგენლობით:

- ალბომის სახით წარმოდგენილი არქეოლოგიური ობიექტების ნუსხა (თითოეულ ობიექტს უნდა ახლდეს ერთი ფოტო). (დანართი 1)
- ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილ თითოეულ არქეოლოგიურ ობიექტზე შევსებული სააღრიცხვო ბარათები თანდართული ფორმების შესაბამისად; (დანართი 2)
- შესრულებული სამუშაოს თითოეულ ეტაპის დეტალური და საბოლოო ანგარიში
- ფოტო დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს სააგენტოში არსებულ სტანდარტებს:
- აუცილებელია დაფიქსირდეს საერთო ხედი, კომპლექსისა და ცალკეული ობიექტის ხედები, სხვადასხვა მხრიდან ხედები, მნიშვნელოვანი არქიტექტურულ მხატვრული დირებულების ელემენტები.
- ციფრული ფოტომასალა მოწოდებულ უნდა იქნას .JPG (სასურველია ასევე წარმოდგენილ იქნას .RAW ფორმატში).
- ფოტოს ზომები უნდა აკმაყოფილებდეს არანაკლებ 10 მეგაპიქსელს.

- კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები/ძეგლები ციფრულ ფორმატში სისტემატიზირებული უნდა იყოს ელ-საქაღალდებში შემდეგი სქემის მიხედვით:





- იმავე საქადალდეში უნდა იყოს განთავსებული სააგენტოს მიერ მიწოდებული EXCEL-ის ფაილის სპეციალურად შედგენილი ცხრილი, რომელშიც შეტანილი უნდა იქნას ინფორმაცია წარმოდგენილი ფოტო და გრაფიკული ფაილების შესახებ. (დანართი 3)
- აუცილებელია ობიექტის საქადალდეში, ძეგლის/ობიექტის სააღრიცხვო ბარათთან ერთად თანაბრული იყოს ძეგლის/ობიექტის ამსახველი სრული ფოტომასალა (სასურველია არანაკლებ 5 ფოტოსურათი).
- ობიექტის შესახებ ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის მიერ დამტკიცებულ კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის/ობიექტის სააღრიცხვო ბარათს;
- ბარათში სხვა შესავსებ ინფორმაციასთან ერთად აუცილებელია ობიექტის სახელწოდების თავზე ჩაიხვას მცირე ზომის ფოტო.
- დამატებითი ინფორმაციის გრაფაში, სხვა დამატებით ინფორმაციასთან ერთად ჩაიწეროს ობიექტის/ძეგლის ადგილმდებარეობის გამსაზღვრელი GPS კოორდინატები.

❖ სახარჯთადრიცხვო ფორმა მოცემულია ტექნიკური დაგალების დანართის სახით.

• სამუშაოთა საბოლოო მიღება

მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს სამუშაოთა დასრულების შესახებ, თანახმად გეგმა-გრაფიკისა.

შემსყიდველი ამოწმებს შესრულებულ სამუშაოებს. თუ შემსყიდველმა სამუშაოები შეაფასა წუნით, სამუშოები დასრულებულად ჩაითვლება დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.

❖ სამუშაოთა შესრულების გადები

შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა **სელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღე**. შესრულებულ სამუშაოთა ეტაპობრივი ჩაბარების ვადები და გრაფიკი დაზუსტებული იქნება პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.


სახარჯთადრიცხვო ფორმა

№	დასახელება	დირექტორის (ლარი)
1	წყაროთმცოდნეობით-ისტორიოგრაფიული კვლევა	და კარტოგრაფიული
2	ახლად მოძიებული ძეგლების/ობიექტების გავრცელების არეალისა და სავარაუდო საზღვრების დადგენა, ხოლო უკვე ცნობილის გადამოწმება-დაზუსტება	
3	ახლად მოძიებული და უკვე ცნობილი ძეგლების/ობიექტების ფოტო ფიქსაცია	
4	გამოვლენილი ობიექტების (უძრავი/მოძრავი) შესახებ ინფორმაციის ატვირთვა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს "კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემთა მართვის გეოსაინფორმაციო სისტემაში"	
5	სრული სამეცნიერო ანგარიშის მომზადება	
	ჯამი	
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%	
	ჯამი	
	მოგება არაუმეტეს 8%	
	ჯამი	

დანართი 1

ქ.	არქეოლოგიური ძეგლების/ობიექტების ჩამონათვალი	ფოტო
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
n		

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო
 კულტურული მემკვიდრეობის უმრავი ობიექტის/ძეგლის სააღრიცხვო
 ბარათი
 № 1



1. სახელწოდება

--

2. ადგილმდებარეობა / მისამართი

2.1 ზუსტი მისამართი	
ადმინისტრაციული ერთეული (ავტონომიური რესპუბლიკა, ქალაქი, დაბა, სოფელი)	
ქალაქის რაიონი	
ქუჩა (ქუჩები)	
შენობის №	
2.2 გეოგრაფიული / მდებარეობა	
ისტორიული მხარე	
გეოგრაფიული ერთეულის სახელწოდება	
ისტორიული დასახლების სახელწოდება	
მანძილი და მიმართულება უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან	

3. სახელი

არქიტექტურის	
არქეოლოგიური	
საინჟინრო	
მემორიალური	
ქალაქობრივებლობის (ურბანული)	
საბაღე საპარკო ხელოვნების და ლანდშაფტური არქიტექტურის	

მონუმენტური სახვითი ხელოვნების პალეოგრაფიული ეთნოგრაფიული მეცნიერების, ტექნიკისა და მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებული ძეგლი	
---	--

4. თარიღი (პერიოდი, საუკუნე, ზუსტი თარიღი)

--

5. სტატუსი და კატეგორია

5.1. სტატუსი	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.2. სტატუსის მინიჭების თარიღი	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.3. სტატუსის მიმნიჭებელი ორგანიზაციის დასახელება	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.4. დოკუმენტის №	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.5. კატეგორია	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.6. კატეგორიის მინიჭების თარიღი	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.7. კატეგორიის მიმნიჭებელი ორგანიზაციის დასახელება	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.8. დოკუმენტის №	თავდაპირველ	
	ამჟამინდელი	
5.9. რეესტრის №		
5.10. რეესტრში შეტანის თარიღი		

6. ფუნქცია

დასახელება	თავდაპირველი	ამჟამინდელი
6.1. რელიგიური		
6.2. სათავდაცვო		
6.3. საერო		

7. საკუთრება

იურიდიული პირი	
ფიზიკური პირი	
და სხვა	

8. მოკლე დახასიათება

--

9. ფიზიკური მდგომარეობა

9.1. ზოგადი შეფასება (კარგი, საშუალო, ცუდი, ძალიან ცუდი, დანგრეული)

9.2. მდგომარეობის მოკლე აღწერა

9.3. დაზიანების გამომწვევი მიზეზი

ბუნებრივი	
ადამიანის ზემოქმედება	
სხვა კონკრეტული მიზეზი	

9.4. მოსალოდნელი საშიშროება და ჩასატარებელი დონისძიებები

10. მითითება კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის/ძეგლის შესახებ არსებულ დოკუმენტაციასა და ბიბლიოგრაფიაზე

პასპორტი/ ბარათი	სააღრიცხვო
გრაფიკული მასალა	
ფოტოები	
ბიბლიოგრაფია	

11. მითითებები კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთან/ძეგლთან დაკავშირებულ სხვა ობიექტთან/ძეგლის სააღრიცხვო დოკუმენტაციაზე

დაკავშირებულ ობიექტთან/ძეგლთან პასპორტები/სააღრიცხვო ბარათები	უძრავ
ობიექტში/ძეგლში დაცულ კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავ მიერგვით პასპორტები/სააღრიცხვო ბარათები	დაცულ მემკვიდრეობის მოძრავ მიერგვით პასპორტები/სააღრიცხვო ბარათები
სხვა დოკუმენტები	

12. დამატებითი ინფორმაცია

13. ბარათის შემდგენელი

14. სააღრიცხვო ბარათის შედგენის თარიღი

დანართი 3

ფოლდერის სახელი	კომპლექსის სახელწოდება	ობიექტის / ძეგლის სახელწოდება	რეგიონი	მუნიციპალიტეტი	დასახლებული პუნქტი	ქუჩა	შენობის ნომერი

Nº	ფოტოს ფაილის სახელი	ფოტოს ავტორი	ფოტოს გადაღების თარიღი	ძეგლზე მიმდინარე სამუშაოების სახეობა (კონსერვაცია, რესტავრაცია და ა.შ.)	ანოტაცია (ფასადები: აღმ., დას., ჩრდ-დას., დეტალები, გადახურვა, ინტერიერი, და ა.შ.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					