



გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

დოკუმენტაცია

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ი.გრიშაშვილის სახელობის თბილისის
ისტორიის მუზეუმში სარემონტო სამუშაოების

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

CPV 45442180 - სარემონტო სამუშაოები

დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი (პროექტი საგამოფენო სივრცის
რეკონსტრუქცია და აღჭურვა)

თბილისი, 2016 წელი

- პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
- შესყიდვის ობიექტი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ი.გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში თანამედროვე ხელოვნების გალერეის მოწყობისათვის სარემონტო სამუშაოები.
- შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადა: 2016 წლის 20 ოქტომბერი.
- შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, სიონის ქ. N8
- პრეტენდენტი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი იქნება წარმოდგენილი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო წინადადების წარდგენამდე.
- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშგაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.
- ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის (რომლის წარმოდგენის ვალდებულება და ფინანსური ხარჯის გაწევა ეკისრება მიმწოდებელს), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესახებ წარმოდგენილი ფორმა #2, მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- შესრულებულ სამუშაოზე გარანტია უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 3 (სამი) წლის განმავლობაში.

საკონტაქტო პირი:

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი - ნანა ჯაშიაშვილი

ტელ: 577 24 55 66, 2 98 21 35, njashiashvili@museum.ge

ტექნიკური დავალება

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ი.გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში სარემონტო სამუშაოები

სარეკონსტრუქციო საგამოფენო დარბაზი მუზეუმის მესამე სართულზე მდებარეობს და წარმოადგენს მუზეუმის დროებითი საგამოფენო სივრცის ნაწილს (ფართობით - 320 მ²). ბოლოს იგი გასული საუკუნის 80-იან წლებშია გარემონტებული. ამ დროისათვის იგი სარემონტო მდგომარეობაშია. სივრცე არ არის უზრუნველყოფილი გათბობით, გაგრილებითა და ვენტილაციით, გამოსაცვლელია ელექტროგაყვანილობა, მოსაწესრიგებელია იატაკი, კედლები, ლითონის კოლონები, რიგელები და ჭერი.

დარბაზის რეაბილიტაციის ამ ეტაპის სამუშაოებმა ორი სარეკონსტრუქციო კომპონენტი უნდა მოიცვას, ესენია:

1. შესაბამისი სიმძლავრეების ახალი ელექტროგაყვანილობისა და განათების მოწყობის სამუშაოები წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით (ელექტროობა-განათება, სუსტი დენები და უსაფრთხოების სისტემები);
2. დარბაზის სარემონტო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით .




დარბაზის
ინტერიერის ფო
ტო

კედლების, ჭერისა და იატაკის სარემონტო სამუშაოები

დარბაზის სარემონტო სამუშაოები გულისხმობს:

- ჭერის ნალესობისა და ფითხის ჩამოფხეკას. მიღებული ბეტონის სიბრტყიდის სპეც. ხსნარით დამუშავებას (რჩება ბეტონის ზედაპირი);
- არსებული კედლების გასწვრივ ხის ფანერით მოპირკეთებული ლითონის კონსტრუქციის საკიდი სტენდების მოწყობას ფანერა უნდა იყოს მოხვეწილი, სისქით 12მმ და კონსტრუქციულად ისე უნდა იქნას მოწყობილი, რომ მასზე შესაძლებელი იყოს 30 კილოგრამამდე სიმძიმის ექსპონატის დაკიდება. კედლებზე ფანერა უნდა განთავსდეს იატაკიდან დაახლ. 25 სმ სიმაღლიდან და მისმა საბოლოო სიმაღლემ უნდა შეადგინოს იატაკიდან 3.60 მეტრი. (უშუალოდ ფანერის სიმაღლე 3,35 მ) .
- ფანერისგან დაუფარავი კედლების მონაკვეთების დამუშავებას და შეღებვას;
- დაზიანებული კარნიზის რესტავრაციას, დამუშავებას, შეღებვას;
- არსებული იატაკის მოხვეწას დაზიანებული მონაკვეთების შეძლებისდაგვარად აღდგენით და მის გალექვას წყალზე ბაზირებული მაღალი ხარისხის ლაქით;
- არსებული ლითონის ბოძებზე და განივ ძელებზე ძველი საღებავის მოხსნას და სპეციალური უფერო ხსნარით დამუშავებას;
- დარბაზში შესასვლელი 2 კარის რესტავრაციას, შეღებვას.




სურ. 1

- სახანძრო უსაფრთხოების მაუწყებლის მოწყობას;
- ფანერისგან დაუგმანავი ფანჯრის რესტავრაციას ან ახლით ჩანაცვლებას;
- სიგნალიზაციის მონტაჟს;

ახალი ელექტროგაყვანილობის (ინტერნეტის ქსელებთან ერთად)
სამუშაოები

დარბაზში არსებული ელ. გაყვანილობა მოძველებულია. აუცილებელია ახალი ელ. სისტემის მონტაჟი უსაფრთხოების შესაბამისი სტანდარტების დაცვით.

- საჭირო ელ. როზეტების რაოდენობა - 18 ერთეული
- LAN როზეტების რაოდენობა - 10
- ჩამრთველების რაოდენობა (განათების ზონებისა და წერტილების შესაბამისად)
- ელექტრო და შიდა ქსელის (LAN) სადენები მოთავსებული უნდა იყოს შესაბამისი სტანდარტების საკაბელო არხებში და როზეტებთან ერთად უნდა დამონტაჟდეს კედლის ფანერების ქვედა მხრიდან თვალთახედვის არეალისათვის მაქსიმალური დაფარვით და ისე, რომ პრაქტიკული მოხმარებისა და ფიზიკური მიდგომის კუთხით არ წარმოიქმნას რაიმე პრობლემები. (იხ. წარმოსახვითი ვიზუალიზაცია, სურ. 2).



სურ. 2

- ახალი ელ. სისტემის სიმძლავრეები და ხარისხი გათვლილი უნდა იყოს ერთის მხრივ დარბაზის პარამეტრებისათვის საჭირო გათბობა-კონდიცირება ვენტილაციის დანადგარების, მეორეს მხრივ კი განათებისა და ყოველდღიური საჭიროების ელექტრონული პროდუქციის მოხმარებაზე (როგორცაა - კომპიუტერები, პროექტორები, ტელევიზორები DVD- წამკითხავები და ა.შ.

გ ა ნ ა თ ე ბ ა

დარბაზში განათების მონტაჟი არსებული ძველი სანათებისა და ელ. სადენების სრულ დემონტაჟსა და ახალი სამუშეო განათებით ჩანაცვლებას გულისხმობს.

სანათის სამაგრის ტიპი - ე.წ. „ტრეკ სისტემა“

სანათის ტიპი - წერტილოვანი, მოძრავი, კონკრეტულ ექსპონატზე მინათების შესაძლებლობით ნათურის ტიპი - LED ნათურა

- დარბაზის განათების სისტემა ჩართვა- გამორთვის 3 ქვეზონად უნდა იყოს დაყოფილი
- განათების ტექნიკური პარამეტრები სამუშეო სივრცის განათების მოთხოვნებს უნდა შეესაბამებოდეს, რაც მრავალგვარი ექსპონატების უსაფრთხო და ხარისხიან განათებას გულისხმობს (მაგალითად - სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ქაღალდის, ქვის, თიხის, მეტალის, პლასტმასის, ქსოვილის, მინისა და სხვა მასალისგან დამზადებული საექსპოზიციო ნივთები)
- განათების სისტემა უნდა ითვალისწინებდეს როგორც სანათების მდებარეობის, ისე ნათების მიმართულების შეცვლას (ექსპოზიციის ცვლილების შესაბამისად). ასევე, სამაგრ კონსტრუქციას (ტრეკს) უნდა ქონდეს მასზე სანათების დამატების ან შემცირების შესაძლებლობა.
- სასურველია სანათი ე.წ. „დიმირების“ შესაძლებლობით
- სანათის სამაგრი ტრეკის კონკრეტულ მონაკვეთებზე (წონის გათვალისწინებით) შესაძლებელი უნდა იყოს ექსპოზიციის გარკვეული აღჭურვილობის დაკიდება (მაგალითად პროექტორის).

შენიშვნა:

- პრეტენდენტს შეუძლია ადგილზე გაეცნოს ყველა დეტალს.
- სატენდერო დოკუმენტაციას თან ერთის ნახაზები
- სამუშაოების მიმდინარეობის პარალელურად მუზეუმი გააგრძელებს ფუნქციონირებას და ვიზიტორთა მიღებას, შესაბამისად, სამუშაო პროცესში მკაცრად უნდა იქნას დაცული სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები.
- სამშენებლო ნარჩენები, სამუშაო იარაღები და სხვა ხელსაწყოები არ უნდა მოექცეს ვიზიტორთა თვალთახედვის არეში, ხოლო სამუშაო მოედნები შენიღბული უნდა იყოს გაუმჭვირვალე ზღუდეებით. სამუშაო პროცესი მაქსიმალურად იზოლირებული უნდა იყოს და ხელი არ უნდა შეუშალოს დანარჩენ დარბაზებში ჩასატარებელ ღონისძიებებს.

პრეტენდენტმა ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. რეკვიზიტი (პრეტენდენტის დასახელება, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი და გვარი).
2. ხარჯთაღრიცხვა დანართი #1-ის მიხედვით.
3. ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მოწოდების ვადის შესახებ
4. ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ
5. ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოს გამოცდილების შესახებ (შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების ატვირთვით). შესრულებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მოცულობა ბოლო (2013-2015წწ) სამი წლის განმავლობაში ჯამში არ უნდა იყოს 300 000.00 ლარზე ნაკლები.

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ი.გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის
საგამოფენო დარბაზში თანამედროვე ხელოვნების გალერეის მოწყობისათვის სარემონტო
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

	საფუძველი	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა		ხელფასი		მასალა		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი (ლარი)
				ნორმატივით ერთ	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ს ა მ შ ე ნ ბ ლ ს ა მ უ შ ა ო ე ბ ი												
1	46-2-2	საექსპოზიციო სივცეში საგამოფენო საკიდი-სტენდების კონსტრუქციების მოწყობა მილკვადრატით 40X40X2 და ფირფიტა სისქით 10მმ Q=4.388ტ	ტ		4.388							
		შრომის დანახარჯი	ტ	1	4.39							
		სხვადასხვა მანქანა ცემენტის ხსნარი	ლარი მ3	7.69 0.03	33.744 0.13							
		ლითონის კონსტრუქციების ღირებულება	ტ	1.02	4.476							
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	14.5	63.63							
2	კ34-33-13	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული სპეც საღებავით შეღებვა სიმაღლეზე ორი ფენა და გაგრუნტვა	ტ		4.388							
		შრომის დანახარჯი	ტ	1.00	4.39							
		მექანიზმები	ლარი	8.7	38.176							
		სპეც საღებავი	კმ	7.7	33.79							
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.6	2.633							
3	34-60-1	ლითონის კარკასის შევსება ფანერის ფილებით სისქით 12მმ დახვეწილი ზედაპირით	მ2		339.0							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1.000	339.00							
		მექანიზმები	ლარი	0.01	3.26							
		ფანერა სისქით 12მმ	მ2	1.03	349.17							
		ღუბელი შურუტი	კმ	0.12	40.68							
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.0361	12.24							
4	46-2-2	საექსპოზიციო სივცეში განატევისათვის ჭერზე ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა მილკვადრატით 40X120X3 და 40X80X3 Q=0.956ტ	ტ		0.956							
		შრომის დანახარჯი	ტ	1	0.96							
		სხვადასხვა მანქანა ცემენტის ხსნარი	ლარი მ3	7.69 0.03	7.352 0.03							
		ლითონის კონსტრუქციების ღირებულება	ტ	1.02	0.975							
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	14.5	13.86							
5	კ34-33-13	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული სპეც საღებავით შეღებვა სიმაღლეზე ორი ფენა და გაგრუნტვა	ტ		0.956							
		შრომის დანახარჯი	ტ	1.00	0.96							
		მექანიზმები	ლარი	8.7	8.317							
		სპეც საღებავი	კმ	7.7	7.36							

		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.6	0.574							
6	ვზერ 11-206	არსებული შიდა კედლების დაზიანებული შეღვსვის მოხვნა და შეკეთება ცემენტის სხნარით სისქით 20მმ	მ2		244.0							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1.00	244.00							
		მექანიზმები	ლარი	0.069	16.84							
		გაჯი	ტ	0.012	2.9							
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.01	2.440							
7	ერრე 8-6-12	არსებული დაზიანებული კარნიზების აღდგენა-შეკეთება ცემენტის სხნარით	მ2		42.5							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1.00	42.50							
		მექანიზმები	ლარი	0.069	2.93							
		გაჯი	ტ	0.012	0.5							
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.01	0.425							
8	ე13-33-7	სვეტების ზედაპირის დაწმენდა ჯაგრისით	კვ.მ		32.00							
		შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	32.00							
9	ე13-33-8	სვეტების ზედაპირის ქიმიური გაწმენდა	მ2		32.00							
		შრომის დანახარჯი 0,47X1,15=	მ2	1.00	32.00							
		სითხე	კბ	0.2	6.40							
10	34-60-8	კედლის, კარნიზების, სვეტების დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით შეღებვა	მ2		318.5							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1.0	318.50							
		მექანიზმები 0,002X1,25=	ლარი	0.0025	0.80							
		საღებავი	კბ	0.32	101.92							
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.16	50.96							
11	46-15-1	ჭერის არსებული ნაშედის დემონტაჟი-ჩამოყრა ჭერიდან	მ2		325							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1	325.00							
		სხვადასხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.52							
12	ე13-33-7	ჭერის ზედაპირის დაწმენდა ჯაგრისით	კვ.მ		325.0							
		შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	325.00							
13	ე13-33-8	ჭერის ზედაპირის სპეციალური ხსნარით გაწმენდა	მ2		325.0							
		შრომის დანახარჯი 0,47X1,15=	მ2	1.00	325.00							
		სითხე	კბ	0.2	65.00							
14	ვზერ 5-50	არსებული პარკეტის გაწმენდა	მ2		325							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1.00	325.00							
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.364	118.30							
15	ვზერ 7-30	არსებული პარკეტის იატაკების დაზიანებული ადგილების აღდგენა(10%) ახლის ჩანაცვლებით, ზედაპირის მოხვეწა და დაფარვალაქით	მ2		325.0							
		შრომის დანახარჯი	მ2	1	325.00							
		მექანიზმები	ლარი	0.06	19.50							
		პარკეტი (10%)	მ2	0.1	32.50							
		წებო	კბ კბ	0.05	16.25							
		ლაქი	ლარი	0.14	45.50							
		სხვადასხვა მასალები		0.05	16.250							
16	ე46-32-2	არსებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი	მ2		3.9							

		შრომის დანახარჯი	მ2	1	3.90							
		მექანიზმები	ლარი	0.098	0.38							
17	ე10-13-3	ხის ფანჯრების მონტაჟი და ღირებულება აქსესუარებით შრომის დანახარჯი	მ2 მ2	1.00	3.90							
		სხვადასხვა მანქანა	ლარი	0.21	0.82							
		ძენძი, პერმეტიკი	კმ	0.865	3.37							
		ფანჯრის ღირებულება აქსესუარებით	მ2	1	3.90							
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.091	0.35							
18	ვზერ 7-30	შიდა კარების ფრთების დიდი შეკეთება (2 კარი) და ზედაპირის დამუშავება-შერევა	ც		2.0							
		შრომის დანახარჯი	ც	1	2.00							
		მექანიზმები	ლარი	0.06	0.12							
		ხის მასალა	მ3 კმ	0.03	0.06							
		წებო	ლარი	0.24	0.48							
		სხვადასხვა მასალები		0.2	0.400							
19	ე1-19,პ-1	სამშენებლო მასალების გაადგილება შენობაში ვერტიკალურად 6მ, ჰორიზონტალურად 40მ,	ტ		29.24							
		შრომის დანახარჯი (1,5+0,56*10)X1,15=	ტ	1.00	29.24							
20	ე 1-81-3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა მანქანაზე	ტ		15.0							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სათ	1.392	20.8725							
21	საფასო	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ	ტ		15.0							
		ავტოთვიმცველი	ტ	1	15.0							

ელექტრო სისტემის მოწყობა												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21-26-2	სანათი □438 S□□+ჩ □Track □ight ტრანსფორმატორით შრომის დანახარჯები	ცალი ც		69.0 69.0							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.23	16.0							
		სანათი □438 S□□+ჩ □Track □ight ტრანსფორმატორით ნათურა □ღ111ჩ -2*6W-WW	ცალი ცალი	1.00	69.0 69.0							
		სხვა მასალა	ლარი	0.132	9.11							
2	21-26-2	სანათი □438 S□□+ჩ □Track □ight ტრანსფორმატორით შრომის დანახარჯები	ცალი ც		69.0 69.0							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.23	16.0							
		სანათი □438 S□□+ჩ □Track □ight ტრანსფორმატორით სხვა მასალა	ცალი ლარი	1.00 0.132	69.0 9.11							
3	21-22-2	საკაბელო არხის მონტაჟი □=1,5m □ack 3 ფაზიანი □=10 ცალი შრომის დანახარჯები	გრძ.მ კაც/სთ		15 15							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.016	0.2							
		საკაბელო არხის მონტაჟი □=1,5m □ack 3 ფაზიანი სხვა მასალა	ცალი ლარი		10.0 1.4							
4	21-22-2	საკაბელო არხის მონტაჟი □=2,0m □ack 3 ფაზიანი □=41 ცალი შრომის დანახარჯები	გრძ.მ კაც/სთ		82 82							

		სხვა მანქანა	ღარი	0.016	1.3							
		საკაბელო არხის მონტაჟი $\square=1,5m$ $\square$ ack 3 ფაზიანი			41.0							
		სხვა მასალა	ცალი ღარი	0.094	7.7							
5	8-591-8	Track-I Connector $\square$ack	ცალი		38							
		შრომის დანახარჯები	ცალი	1.0	38							
		სხვა მანქანა	ღარი	0.02	0.62							
		Track-I Connector Black	ცალი	1	38							
		სხვა მასალა	ღარი	0.094	3.6							
6	8-89-2	კარადა საკომპლაცო ბლოკებით 4 $\square$ NSX160B , აბტომპტური გამომრთველებით, კონტაქტორით, გადატვირთვის თბული რეღეთი, კეების ბლოკით და სხვა პროექტის შესაბამისათ	კომპ		1.0							
	საბაზრო	შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	1.0							
		სხვა მანქანა 11,4*1,25	ღარი	14.3	14.3							
	საბაზრო	კარადა	ცალი	1.0	1.0							
		სხვა მასალა	ღარი	1.8	1.8							
7	8-403-1	სხვადასხვა კეეთის სპიღუნის კაბელების გატარება	გრძ.მ		150.0							
		შრომის დანახარჯები	კა/ც/სთ	1.0	150							
		სხვა მანქანა	ღარი	0.0032	0.5							
		*კაბელი (მრგვალი) Cu 3X50X25 მმ ²	გრძ.მ		25							
		*კაბელი (მრგვალი) Cu 3X2,5მმ ²	გრძ.მ		125							
		სხვა მასალა	ღარი	0.0216	3.2							

ს ა ხ ა ნ ძ რ ი ს ი გ ნ ა ლ ი ზ ა ც ი ა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	საბაზრო	სახანძრო სიგნალიზაციის ცენტრალური პანელი.	ცალი		1.0							
		შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	1.0							
		კლავიატურა	ცალი	1.0	1.0							
2	საბაზრო	კლავიატურა	ცალი		1.0							
		შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	1.0							
		კლავიატურა	ცალი	1.0	1.0							
3	საბაზრო	მოძრაობის დეტექტორი	ცალი		6.0							
		შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	6.0							
		მოძრაობის დეტექტორი	ცალი	1.0	6.0							
4	საბაზრო	სახანძრო დეტექტორი	ც		7.0							
		შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	7.0							
		სახანძრო დეტექტორი	ცალი	1.0	7.0							
5	საბაზრო	სამისამართო სირენა	ც		1.0							
		შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	1.0							
		სამისამართო სირენა-სტრობით	ცალი	1.0	1.0							
6	საბაზრო	რკინის ყუთი $\square$ x7	ცალი		1.0							
		შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	1.0							
		რკინის ყუთი BOX7	ცალი	1.0	1.0							
7	საბაზრო	ტრანსფორმატორი	ცალი		1.0							
		შრომის დანახარჯები	კომპ	1.0	1.0							
		ტრანსფორმატორი	ცალი	1.0	1.0							

8	საბაზრო	აკუმულატორი (7 კამერიანი) შრომის დანახარჯები	ცალი		1.0							
			კომპ	1.0	1.0							
		აკუმულატორი (7 კამერიანი)	ცალი	1.0	1.0							
9	8-403-1	სახანძრო კაბელი 4X0,22 შრომის დანახარჯები 0,18*4,6*1,15	გრძ.მ	1.0	200.0							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0037	0.7							
		სახანძრო კაბელი 4X0,22 მ2	გრძ.მ	1.0	200.0							
		სხვა მასალა	ლარი	0.0216	4.3							

- პრეტენდენტმა ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს მთავრობის „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ 2014 წლის 14 იანვრის დადგენილება N55-ით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

- სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში)

ქ.თბილისი

_____ 2016 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ _____ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) იმის გათვალისწინებით, რომ

შესყიდვის ობიექტის მოკლე აღწერა

შეყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაო შემდეგ თანხაზე:

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)
(შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“)

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მომწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს ხელშეკრულების ფარგლებში.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ი.გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში თანამედროვე ხელოვნების გალერეის მოწყობისათვის სარემონტო სამუშაოები სახელმწიფო შესყიდვა (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეყიდვის ობიექტი განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომელიც შემდგომში თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს) - შემდგომში სამუშაო.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს _____ლარს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის (რომლის წარმოდგენის ვალდებულება და ფინანსური ხარჯის გაწევა ეკისრება მიმწოდებელს), ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესახებ წარმოდგენილი ფორმა #2, მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

5.2 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს ნაწილის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6. მხარეთა უფლება - მოვალეობები

6.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.1.1 მიმწოდებლისგან მოითხოვოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობის დაცვა.

6.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

6.2.1 მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

6.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.3.1 მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

6.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

6.4.1 შემსყიდველს გაუწიოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მოთხოვნის შესაბამისად.

6.4.2 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება.

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

7.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, - ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებლობის ნაწილის 0.01%-ს.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.3 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისგან.

9. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შერულების ინსპექტირება

- 9.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
- 9.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.
- 9.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1 არავითარი გადახდა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვება ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 10.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. ფორს - მაჟორი

- 11.1 ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული შემსყიდველის და ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომელსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.
- 11.2 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

- 12.1 შემსყიდველას შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
- 12.1.1 თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს მთლიანი სამუშაო.
- 12.1.2 თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.
- 12.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისგან.
- 12.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
- 12.3.1 თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
- 12.3.2 მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
- 12.3.3 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 12.4 ამ მუხლის 12.3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 13.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 13.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. სხვა პირობები

- 14.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, შესაბამისმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოძწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება.
- 14.2 ხელშეკრულებაში დამატებების ან/და ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.
- 14.3 ორივე მხარე უფლებამოსილია მოშალოს ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას; მხარე ვალდებულია გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე შეატყობინოს მეორე მხარეს.
- 14.4 ხელშეკრულება ასევე შეიძება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
- 14.5 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, იურიდიული ძალის მქონე ორ იდენტურ ეგზემპლარად, თითო ყოველი მხარისათვის.

15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი