
1 

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 

 
 
 

ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ცაიშის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების  
სახელმწიფო შესყიდვა  

 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე 

 
 
 

 სატენდერო დოკუმენტაცია 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ქ. თბილისი 
 



2 

 
 

ს ა რ ჩ ე ვ ი 
 
 

1 ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 3 

2 ტექნიკური მოთხოვნები 4 

3 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 4 

4 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი 6 

5 დანართი N1  ხარჯთაღრიცხვა 13 

6 დანართი N2 გარანტიის ფორმა 22 

7 დანართი N3 გამოცდილება 23 

8 დანართი N4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა 24 



3 

      1.ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის 

პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის  №9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად.  

1.2 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს 
ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების 
ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული 
ქართული თარგმანი. 

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ 
თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. 

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და 
ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)  უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების 
შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).  

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო 
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების 
შესაბამისად. 

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება 
კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“. 

1.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ 
სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო 
ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის 
დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა 
(დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის წარმოდგენა 
გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე 
ვრცელდება  სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის  N9 ბრძანების მე-12 
მუხლის მე- 11– მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები. 

1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 
გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ 
ლარში. 

1.9  უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - 
ლარში. 
       1.10პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 
       1.11  სატენდერო  დოკუმენტაციასთან  დაკავშირებული  განმარტებების  მიღება  პრეტენდენტს შეუძლია  
სისტემის  მოდულის  –  ,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი 
მიმართვის შემთხვევაში. მის:  ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა №7, მე–15 სართული. საკონტაქტო პირი:  მალხაზ 
დავაძე,  ტელ: +99532 2 37  86  71. ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით საკონტაქტო  პირი: ბ-ნი ჰამლეტ 
ჟიჟიაშვილი, ტელეფონის ნომერი 599-54-85-82. 
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2. ტექნიკური მოთხოვნები. 
2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:  
    შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის  
დანართი N1-ში. 
 
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული  
შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას. 
 
საპროექტო დოკუმენტაცია ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 

მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2  ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) 
შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად. 

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 
 
2.2 მიწოდების ვადა და ადგილი: 
2.2.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად,  
წერილობითი დავალების მიცემიდან 110 (ასათი) კალენდარული დღე. 
2.2.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და 
შემსყიდველთან შეათანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან  7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში. 
2.2.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან არაუგვიანეს 5 
(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. 
2.2.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს 
მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების 
შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ. 
2.2.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე  საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს 
ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას. 
2.2.6 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, ცაიშის ქუჩა. 

  
2.3  გამოცდილება:  
პრეტენდენტს 2014 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს გზების მშენებლობის ან/და კაპიტალური შეკეთების 
სამუშაოების გამოცდილება არანაკლებ 3 700 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის ერთი ობიექტის ღირებულება 
უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1 000 000 ლარს (წარმოდგენილ უნდა იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – 
ხელშეკრულებ(ები)ა, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების 
აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3). 
 
2.4 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: 
2.4.1 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს სატენდერო 
დოკუმენტაციის დანართი N4-ში მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ–ტექნიკური 
ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში. 
2.4.2 პრეტენდენტს საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან წარმოადგინოს  
ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან 
ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას. 
2.4.3 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან 
ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას ერთიან 
ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. 
 
2.5 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 
2.5.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო, გამოუთხოვადი 
საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%–ის ოდენობით, დანართი N2–ის მიხედვით (იმ 
შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში 
დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო 
ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით). 
2.5.2  ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა 
აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას. 
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2.5.3 უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას 
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - 
ლარში.  
 
2.6 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია 
2.6.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის 
გაფორმებიდან 3 (სამი)  წელი.   
2.6.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, 
დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) 
გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას 
უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით. 
2.6.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული 
იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და 
საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების 
აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. 
2.6.4  მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, 
გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებლია განხორციელდეს თანხის გადახდა. 
2.6.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 2.6.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 2.6.3 პუნქტით 
განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება. 
2.6.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად 
შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდბელი იღებს ვალდებულებას 
გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით. 
 
2.7ანგარიშსწორების პირობები: 
2.7.1ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 
2.7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წლის ქ.თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების     
აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 
2.7.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება. 
 
2.8 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები: 
2.8.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1–ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ 
დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას); 
2.8.2 ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ დანართი N3–ის შესაბამისად; 
2.8.3 თანხმობა სამუშაოების წარმოების პროცესში სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ით   განსაზღვრული 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების შესახებ. 
2.8.4 ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან 
ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. 

 
 
შენიშვნა: 
 1.სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურების მიზნით, უცხოური 

საწარმოს/უცხოური საწარმოს ფილიალის/წარმომადგენლობის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან 
ელექტრონულ სისტემაში  წარმოგენილ, უცხო ქვეყანაში შედგენილ დოკუმენტზე ხელმოწერები დამოწმებული 
უნდა იყოს ნოტარიუსის ან შესაბამისი საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ, ხოლო ამ 
უკანასკნელის ხელმოწერა - ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში 
დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, 
შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც 
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად 
წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). 
ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი 
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის  N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11–მე-14 
პუნქტებით განსაზღვრული წესები. 

3.მიმწოდებელთან დანართი N4–ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის 
უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.  
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    3.ხელშეკრულება                         პროექტი 
       სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

 
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს (გარდა ხელშეკრულების 
მე-7 მუხლისა) და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენთთან ხელშეკრულების გაფორმების 
პროცესში. 

 ¹ 
    ქ. თბილისი                                                              თარიღი 

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები 
 

    ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში _ შემსყიდველი), 
წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ -----  (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი --
-- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, 

შეთანხმდნენ სახელმწიფო  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო 
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.  

 
2.ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, 

ხელშეკრულების  ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა 
2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ცაიშის ქუჩის 
კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის ხარჯთაღრიცხვაში, თან 
ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.     
2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე; 
2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი ------; 
2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;  

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები 
2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ------------- ჩათვლით. 
 

3.სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი 
3.1 სამუშაოების დასრულების ვადა _ სამუშაოთა წარმოების კალენდარული  გეგმა-გრაფიკის 
შესაბამისად, წერილობითი დავალების მიცემიდან 110 (ასათი) კალენდარული დღე. 
3.2 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი უნდა წარმოადგინოს და 
შემსყიდველთან შეათანხმოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული 
დღის ვადაში. 
3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიცემიდან 5 (ხუთი) 
კალენდარული დღის ვადაში. 
3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) 
განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის 
ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო 
გზის მე-15 კმ. 
3.5 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ჩუღურეთის რაიონი, ცაიშის ქუჩა. 
3.6 მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 
სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად. 
3.7მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე  საკუთარი ძალებით და სახსრებით 
უზრუნველყოს ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას. 
3.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით 
დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-
დანადგარებისაგან, მასალებისაგან,  და ა. შ. 
3.9 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო 
დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მანქანა-
მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება 
შემსყიდველს შეუძლია ნებისმიერ დროს.  
 
 
 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
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4.შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია 
4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების 
აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.   
4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის 
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი 
(ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, 

მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი 
ხარჯებით. 
4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან 
დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად 
დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის 
გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. 
4.4  მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე 
უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებლია 
განხორციელდეს თანხის გადახდა. 
4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით 
განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება. 
4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების 
შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდბელი იღებს 
ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი 
საკუთარი ხარჯებით.   
 

5.ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება) 
5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე 
ახორციელებს შემსყიდველი. 
5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე 
ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის  თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას 
ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია. 
5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 
(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა 
სამუშაო პირობებით.  
5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან  შესაბამისობის დადგენის მიზნით, 
შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, რაზედაც წინასწარ ატყობინებს 
მიმწოდებელს. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში; 
5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო 
ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის 
კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის 
შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული 
მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, 
სერტიფიკატები და სხვა). 
5.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ 
გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების 
ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული. 
5.7 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების 
მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ. 
5.8 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან 
მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 
 

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
6.1 სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება–ჩაბარება ხორციელდება ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური 
ლაბორატორიის" მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან, სამუშაოების (ან მისი 
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ნაწილის) შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში“ მითითებული 
თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ. 
6.2 იმ შემთხვევაში, თუ  შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს 
მიმწოდებელს  შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის 
მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს 
მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის 
დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 9.6 პუნქტით გათვალისწინებული 
პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო  თარიღიდან 
დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე. 
6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების 
ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები 
შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებული სამუშაოების 
გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2  პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი 
შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.    
6.4 სამუშაოს მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას 
საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. 
6.5 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს 
შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად). 
6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ 
წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები. 
 

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა 
7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.  
7.2 ანგარიშსწორება მოხდება  2017 წლის ქ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება–
ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 
7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო 
სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდალურ დღეში მიმწოდებლის 
მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული 
სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო 
სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, 
რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა. 
7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოყენება.  
 

8.ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 
8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ 
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება 
გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე _ უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, 
ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის (ან 10%)-ის ოდენობით. 

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების 
უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის 
შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 
8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში 
შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 
შენიშვნა: უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა 
იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ეროვნულ 
ვალუტაში - ლარში.  
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  9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 
(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები) 

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების 
პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების  ან/და დაგვიანებით შესრულების 
შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები. 
9.2 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის 
ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს 
დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად  ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. 
9.3 წერილობითი დავალების მიცემიდან სამუშაოების დაწყების 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეზე მეტი 
ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების 
ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.  
9.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების 
შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით 
განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე 
ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.  
9.5 ინსპექტირებისას სამუშოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის (გარდა საბოლოო 
მიწოდების ვადის გადაცილებისა) ჩამორჩენის დაფიქსირების შემთხვევაში  მიმწოდებელს დაეკისრება 
ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. 
9.6  სამუშაოს დასრულების ვადის ან/და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის 
გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო 
ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,05 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;  
9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების 
უზრუნველყოფის საბანკო  გარანტია ჩამოერთმევა სრულად, შემსყიდველის სასარგებლოდ; 
9.8 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით 
გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 
(ათი)კალენდარული დღის ვადაში.  
9.9 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება 
პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,05 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 
9.10 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი 
ვალდებულებების შესრულებისაგან. 
 

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა 
10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს 
გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად 
შეწყვეტის შესახებ. 
10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ 
მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა 
აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების 
თარიღი. 
10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას 
მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით. 
10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს 
დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან. 
10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის 
შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში: 
ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების ჩაბარებიდან (შემსყიდველისაგან) სამუშაოების 
დაწყების 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში. 
ბ) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით 
გადაცილების შემთხვევაში. 
გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.9 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების  დარღვევის 
შემთხვევაში. 
დ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში; 
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ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ 
უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას; 
ვ)  საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის 
მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს 
ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის 
ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი. 
10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს 
მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 
 

11. ფორს-მაჟორი 
11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, 
სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, 
წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და 
რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის 
ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ 
დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში 
გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება. 
11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული 
გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების 
შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და 
მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას. 
11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, 
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა 
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი 
მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან 
წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა 
მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს 
გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც 
დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან. 
11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა 
გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით. 
 

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა 
12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი 
კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები 
ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად. 
12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური 
ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე 
დაყვანა. 
12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან 
დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს 
უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების 
თავიდან ასაცილებლად. 
12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით 
დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, 
მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ჯარიმა. 
12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან. 
 

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 
13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების 
პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია 
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შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის 
ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან 
დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა. 
13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით 

ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და 
დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების 
თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 
 

14.უფლებების გადაცემა  
14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებეულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-
მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - 

მიმწოდებელი - მესამე პირი). 
 

15.ღირებულება 
15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა. 
15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ 
ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები 
შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 
დადგენილი შემთხვევებისა. 
15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების 
დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური 
ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა. 
15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.  

 
16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის 

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა 
ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე 
ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. 

ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის 
მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ 
შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში 
მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. 

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება: 
 ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები:  ტელეფონის ნომერი ------------ საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----------,  
ელექტრონული ფოსტა: ------------; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): ------; 
ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 599 54 85 82, ბ-ნი ჰამლეტ ჟიჟიაშვილი; 
ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge. 
16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში 
საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.  
16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.  

 
  17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ  ხელშეკრულების ან მასთან 
დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ  მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია 
გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით. 

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და 
მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის 
გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს 
17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების 
მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს  
17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
შესაბამისი მუხლები. 

mailto:ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge
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17.5ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და 
ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 
 
                         18. სხვა პირობები 
18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს 
კანონმდებლობით. 

18.2.ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს 
აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი 
მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 
მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 
18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას 
შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.  
 

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები 
 

                          შემსყიდველი:                         მიმწოდებელი: 
 
                -----------------------------                                                                   ----------------------------
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დანართი N1 
 

ხარჯთაღრიცხვა 
პრეტენდენტის დასახელება ––––––––––––––––––––––– 
 

# სამუშაოს დასახელება განზ. 
ერთ. 

რაოდენობა ერთ.ფასი ჯამი 
ერთეულის 
ზღვრული 

ფასი 

1 2 3 4 5 6 5 

  I. savali nawilis mowyoba           
1 arsebuli buCqnaris gaCexa  ha 0.12     90.66 

2 moWrili buCqnaris Segroveba gadaadgilebiT ha 0.12     437.66 

3 
dazianebuli asfaltbetonis safaris daSla civi frezirebis 
meTodiT, dolis siganiT 2000mm, saSualo sisqiT 5_10 sm-mde  (farTis 
95%) 

m2 20700.00    1.03 

4 frezirebuli  asfaltbetonis dasawyobeba adgilze Semdgomi 
gamoyenebisTvis  m3 1597.00     2.82 

5 
frezirebuli a/betonis transportireba da dasawyobeba damkveTis 
mier miTiTebul adgilze 15 km manZilze  m3 473.00     20.86 

6 
dazianebuli a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT                           
(farTis 5% saSualo sisqiT 10 sm) datvirTva avtoTviTmclelebze 
da gatana nagavsayrelze  

m3 109.00     35.73 

7 
III kat. gruntis da fragmenturi a/betonis damuSaveba meqanizmebiT 
(farTis 90% saSualo sisqiT 10,9 sm)  datvirTva 
avtoTviTmclelebze da gatana nagavsayrelze  

m3 2178.00     14.41 

8 
III kat. gruntis damuSaveba xeliT                                                         
(farTis 10% saSualo sisqiT 15 sm) datvirTva avtoTviTmclelebze 
da gatana nagavsayrelze  

m3 242.00     26.276 

9 
III kat. gruntis damuSaveba kiuvetebSi meqanizmebiT da datvirTva 
avtoTviTmclelebze (moculobis 90% ) datvirTva 
avtoTviTmclelebze da gatana nagavsayrelze  

m3 63.00     14.38 
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10 
III kat. gruntis damuSaveba kiuvetebSi xeliT da datvirTva 
avtoTviTmclelebze (moculobis 10% ) datvirTva 
avtoTviTmclelebze da gatana nagavsayrelze  

m3 7.00     26.27 

11 
dazianebuli bordiurebis (15X30) demontaJi                                  
(mTliani sigrZis 75%) g.m. 1139.00     3.611 

12 dazianebuli bordiurebis datvirTva a/TviTmclelebze da gatana 
nagavsayrelze  

m3 51.30     40.00 

13 
arsebuli vargisi bazaltis bordiurebis (15X30) demontaJi da 
dasawyobeba gverdze Semdgomi gamoyenebisaTvis                                                 
(mTliani sigrZis 25%)  

g.m. 380.00     3.611 

14 dazianebuli betonis bordiurebis (10X20) demontaJi                                         
(mTliani sigrZis 50%)  g.m. 404.00     3.611 

15 dazianebuli bordiurebis datvirTva a/TviTmclelebze da gatana 
nagavsayrelze  

m3 18.00     48.00 

16 
dazianebuli bordiurebis betonis safuZvlis damuSAaveba 
meqanizmebiT,  datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana 
nagavsayrelze  

m3 67.30     24.35 

17 trotuaris da gverdulebis farglebSi nayari gruntis datvirTva 
avtoTviTmclelebze da gatana nagavsayrelze  

m3 50.00     15.378 

18 xis gamxmari kunZebis amoZirkva, datvirTva da transportireba        c 25.00     13.93 

  sul nawili I lari         
  II. trotuarebis mowyoba           

19 arsebuli dazianebuli kibis safexurebis betoniT SekeTeba                        
(30 safexuri)  

m3 3.00     107.52 

20 
dazianebuli a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT    
(saSualo sisqis 3 sm), datvirTva a/TviTmclelebze da gatana 
nagavsayrelze  

m3 99.50     35.73 

21 
trotuarze III kat. gruntis (an naSali masalis) damuSaveba 
meqanizmebiT da datvirTva avtoTviTmclelebze (farTis 100% 
saSualo sisqiT 6 sm) da gatana nagavsayrelze 

m3 317.10     14.38 

  sul nawili II lari         
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  III. mierTebebis mowyoba           

22 
dazianebuli asfaltbetonis safaris daSla civi frezirebis 
meTodiT, dolis siganiT 2000mm, saSualo sisqiT 5_10 sm-mde                  
(farTis 95%) 

m2 491.30     1.03 

23 frezirebuli a/betonis transportireba da dasawyobeba damkveTis 
mier miTiTebul adgilze 15 km manZilze  

m3 49.10     20.86 

24 
dazianebuli a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT (farTis 
5% saSualo sisqiT 10 sm), datvirTva a/TviTmclelebze da gatana 
nagavsayrelze  

m3 2.60     33.49 

  sul nawili III lari         
  IV. ezoSi Sesasvlelebis  mowyoba           

25 III kat. gruntis damuSaveba  xeliT  datvirTva avtoTviTmclelebze 
da gatana nagavsayrelze  

m3 9.00     26.27 

26 qviSa-xreSovani sagebis mowyoba sisqiT 10 sm m3 1.50     21.26 

27 liTonis milis mowyoba Ǿ=530 m, kedlis sisqiT 5 mm  g.m. 15.00     126.58 

28 wasacxebi (2fena) hidroizolaciis mowyoba cxeli bitumiT m2 30.00     9.526 

29 
dazianebuli a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT (farTis 
100% saSualo sisqiT 5 sm) datvirTva avtoTviTmclelebze da 
gatana nagavsayrelze  

m3 31.40     35.73 

30 
III kat. gruntis da fragmenturi a/betonis damuSaveba xeliT,  
datvirTva avtoTviTmclelebze (farTis 10%  sisqiT 10,9 sm)  da 
gatana nagavsayrelze 

m3 95.00     26.276 

  sul nawili IV lari         
  V. asfaltobetonis safaris mowyoba saval nawilze           

31 nawiburebis CaWra xerxiT (axali da Zveli asfaltobetonis gadabmis 
adgilze) 

g.m. 109.00     0.60 

32 Txevadi bitumis mosxma nawiburebze 0,35_0,40 l grZiv metrze t 0.038     1012.36 

33 Semasworebeli fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT m3 270.49     17.03 

34 safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRisa (70%) da 
adgilze frezirebuli granulatis (30%) nareviT, sisqiT 15 sm 

m3 3057.14     20.54 
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35 Txevadi bitumis an bitumis emulsiis mosxma safuZvlis zeda fenaze 
(0,7l/m2-ze) 

t 15.26     1012.24 

36 
safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani forovani cxeli 
asfaltobetoniT, sisqiT 6 sm  m2 21789.00     14.08 

37 
safaris qveda fenis damuSaveba 60%_iani  bitumis emulsiis mTel 
farTze mosxmiT  (0,35 l/m2-ze) t 7.63     1012.24 

38 
safaris zeda fenis mowyoba    wvrilmarcvlovani cxeli 
asfaltobetoniT, sisqiT 4 sm  m2 21789.00     10.87 

39 misayreli gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT m3 377.04     17.03 

  sul nawili V lari         

  VI. rkina-betonis Raris mowyoba           

40 III kat. gruntis damuSaveba xeliT  datvirTva avtoTviTmclelebze 
da gatana nagavsayrelze 

m3 25.00     26.276 

41 mWle betonis mowyoba sagebisaTvis B10 F100 W4 m3 36.00     111.01 

42 anakrebi rkinabetonis Raris montaJi B30 F200 W6  m3 66.00     385.14 

43 karieridan 15 km manZilidan moziduli xreSovani gruntis miyra 
gare mxares datkepniT 

m3 30.00     14.357 

  sul nawili VI lari         
  VII. asfaltobetonis safaris mowyoba trotuarze           

44 
trotuaris safuZvlis zeda fenis mowyoba adgilze frezirebuli 
asfaltis granulatiT sisqiT 8 sm m3 317.14     6.69 

45 Txevadi bitumis an bitumis emulsiis mosxma safuZvlis zeda fenaze 
(0,7l/m2-ze) 

t 2.774     1012.24 

46 trotuaris safaris mowyoba qviSovani asfaltobetoniT sisqiT  3 sm m2 3963.00     9.36 

  sul nawili VII lari         
  VIII. bordiurebis mowyoba           

47 
bazaltis axali bordiurebis (15X30) mowyoba betonis safuZvelze.  
safuZvlisaTvis gamoiyeneba aranakleb B10 betoni 0,035 m3/grZiv 
metrze 

g.m. 2251.00     32.97 
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48 
arsebuli bazaltis  bordiurebis (15X30) mowyoba betonis 
safuZvelze. safuZvlisaTvis gamoiyeneba aranakleb B10 betoni 
0,035 m3/grZiv metrze 

g.m. 380.00     10.97 

49 
bazaltis axali Camketi bordiurebis (10X20) mowyoba betonis 
safuZvelze. safuZvlisaTvis gamoiyeneba aranakleb B10 betoni 0,01 
m3/grZiv metrze 

g.m. 996.00     24.30 

  sul nawili VIII lari         
  IX. asfaltobetonis safaris mowyoba mierTebebze           

50 
safuZvlis fenis mowyoba fraqciuli RorRisa (70%) da adgilze 
frezirebuli granulatis (30%) nareviT, sisqiT 15 sm m3 15.87     20.54 

51 
Txevadi bitumis an bitumis emulsiis mosxma arsebul  safuZvlis 
fenaze (0,7l/m2-ze) t 0.436     1012.24 

52 
sasafaris qveda fenis mowyoba  msxvilmarcvlovani forovani cxeli 
asfaltobetoniT, sisqiT 6 sm  m2 623.00     14.08 

53 safaris qveda fenis damuSaveba 60%_iani  bitumiT  mTel farTze 
mosxmiT  (0,35 l/m2-ze) t 0.218     1012.24 

54 safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani cxeli 
asfaltobetoniT, sisqiT 4 sm  

m2 623.00     10.87 

  sul nawili IX lari         
  X. ezoSi Sesasvlelebis mowyoba           

55 safuZvlis fenis mowyoba fraqciuli RorRisa (70%) da adgilze 
frezirebuli granulatis (30%) nareviT, sisqiT 15 sm 

m3 94.92     20.54 

56 Txevadi bitumis an bitumis emulsiis mosxma arsebul  safuZvlis 
fenaze (0,7l/m2-ze) 

t 0.591     1012.25 

57 safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani cxeli 
asfaltobetoniT, sisqiT 5 sm  

m2 843.60     13.49 

  sul nawili X lari         

  
XI. arsebuli saniaRvre da saTvalTvalo Webis reabilitacia 
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58 
arsebuli sakomunikacio Webis moyvana gzis niSnulze betonis 
safuZvelze, specialuri betoniT romlis Semkvrivebis dro iqneba 
araumetes 3 saaTi (70 cali) 

m3 14.00     138.40 

  sul nawili XI lari         
  XII. axali saniaRvre da saTvalTvalo Webis mowyoba           

59 arsebuli asfaltobetonis CaWra xerxiT g.m. 570.00     0.60 

60  safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT  sisqiT saSualod 10 sm 
datvirTva avtoTviTmclelebze da gatana nagavsayrelze  

m3 31.00     33.49 

61 
qvabulis damuSaveba III jgufis gruntSi eqskavatoriT CamCis 
tevadobiT 0,5m3 avtoTviTmclelebze datvirTviT da gatana 
nagavsayrelze  

m3 137.93     14.38 

62 qvabulis damuSaveba III jgufis gruntSi xeliT avtoTviTmclelebze 
datvirTviT da gatana nagavsayrelze  

m3 15.33     34.648 

63 qvesagebi fenis mowyoba qviSa-xreSovani nareviT sisqiT10 sm, 
datkepniT 

m3 12.01     21.26 

64 Wis monoliTuri betonis Ziris mowyoba  В15 F100 6W m3 29.66     189.25 

65 Wis monoliTuri betonis kedlis mowyoba  В20 F100 6W m3 99.96     193.31 

66 anakrebi rkina-betonis gadaxurvis filis montaJi m3 28.68     316.79 

67 Tujis  CarCo_xufis dayeneba komp 10.00     228.576 

68 Tujis ormagi  CarCo_cxauris  dayeneba komp 22.00     510.57 

69 Tujis  CarCo_xufi gverdmimRebi wyalSemkrebiT  komp 16.00     466.57 

70 qvabulis darCenili nawilis Sevseba qviSa-xreSovani nareviT 
meqanizmebiT, datkepniT 

m3 26.87     13.44 

71  saTvalTvalo Wis betonis kedlis gamongreva pnevmaturi CaquCiT m3 0.003     153.33 

72 kedlis dabetoneba gamongreul adgilze  m3 0.001     440.00 

  sul nawili XII lari         
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  XIII. tranSeis momzadeba da milebis mowyoba           

73 
Txrilis damuSaveba III jgufis gruntSi eqskavatoriT CamCis 
tevadobiT 0,5m3 avtoTviTmclelebze datvirTviT da gatana 
nagavsayrelze  

m3 547.15     14.38 

74 Txrilis damuSaveba III jgufis gruntSi xeliT avtoTviTmclelebze 
datvirTviT da gatana nagavsayrelze  

m3 60.79     26.27 

75 
arsebuli saTvalTvalo Wis rkina-betonis kedlis gamongreva 
pnevmaturi CaquCiT, kedlis winaswari gaburRviT (milis daerTebis 
adgilze),  xeliT datvirTviT a/TviTmclelebze  da gatana 
nagavsayrelze 

m3 0.30     176.73 

76 kedlis dabetoneba gamongreul adgilze milis daerTebis Semdeg 
monoliTuri betoniT 

m3 0.10     444.70 

77 qviSis baliSis mowyoba milebis qveS, sisqiT 10 sm, datkepniT m3 51.94     35.78 

78 polieTilenis gofrirebuli milis    Ø400 mm Cawyoba TxrilSi, 
gamocdiT  

g.m. 573.00     66.58 

79 polieTilenis gofrirebuli milis  Ø300 mm Cawyoba TxrilSi g.m. 100.00     34.25 

80 milebis dafarva qviSis feniT sisqiT  sisqiT 30 sm, datkepna 
vibraciuli satkepniT  

m3 292.86     27.96 

81 Txrilis darCenili nawilis Sevseba qviSa-xreSovani nareviT 
meqanizmebiT da datkepna vibraciuli satkepniT  

m3 109.60     13.44 

82 safuZvlis fenis mowyoba fraqciuli (0-40 mm) RorRiT  m3 31.00     26.78 

83 Txevadi bitumis an bitumis emulsiis mosxma arsebul  safuZvlis 
fenaze (0,7l/m2-ze) 

t 0.217     1012.258 

84 safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani forovani cxeli 
asfaltobetoniT, sisqiT  6 sm  

m2 310.00     14.08 

85 safaris qveda fenis damuSaveba 60%_iani  bitumis emulsiis mTel 
farTze mosxmiT  (0,35 l/msafaris qveda fenis damuSaveba 60%_iani  
bitumis emulsiis mTel farTze mosxmiT  (0,35 l/m2-ze) 

t 0.109     1012.20 
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86 safaris zeda fenis mowyoba    wvrilmarcvlovani cxeli 
asfaltobetoniT, sisqiT 4 sm  

m2 310.00     10.87 

  sul nawili XIII lari         

  XIV. sagzao moniSvnis mowyoba            

87 

savali nawilis horizontaluri moniSvna erTkomponentiaani 
(TeTri) sagzao niSansadebi saRebaviT damzadebuli 
meTilmeTakrilatis safuZvelze, gaumjobesebuli Ramis xilvadobis 
Suqdamabrunebeli minis burTulakebiT zomiT 100-600 mkm-de 

m2 610.20     7.17 

  sul nawili XIV lari         
  XV. sagzao  horizontaluri niSnebis mowyoba           

88 
  sagzao niSnebis dayeneba liTonis dgarebze sigrZiT      3,5 m   Ǿ76  
mm dabetonebiT, miwis samuSaoebisa da dgarebis SeRebvis 
gaTvaliswinebiT 

c 31.00     31.04 

88.1 
sagzao niSani mrgvali mrgvali Ǿ600 mm 

c 6.00     80.00 

88.2 sagzao niSani oTkuTxa 600X900 mm c 30.00     110.00 

88.3 sagzao niSani samkuTxa 700X700X700 c 6.00     80.00 

89 arsebuli sagzao niSnebis  demontaJi c 41.00     1.13 

90 arsebuli liTonis dgarebis  demontaJi c 31.00     9.21 

91 
demontirebuli liTonis dgarebis   axlad montaJi dabetonebiT, 
miwis samuSaoebisa da dgarebis SeRebvis gaTvaliswinebiT c 31.00     31.04 

92 demontirebuli sagzao niSnebis axlad montaJi  c 41.00     2.27 

  sul nawili XV lari         

  
XVI. xelovnurad Seqmnili dabrkoleba "mwoliare policieli" 

          

93 saval nawilze xelovnurad Seqmnili dabrkoleba "mwoliare 
policieli" 

g.m. 108.00     164.39 
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  sul nawili XVI          
  sul nawili I - XVI          
  zednadebi xarjebi %          
  sul          
  gegmiuri dagroveba %          
  sul          
  gauTvaliswinebeli xarjebi 3%          
  sul          
  dRg 18%          
  serTo jami          

 

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული  შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––ბ.ა
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               დანართი N2 

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 
(საბანკო გარანტია) 

                                    
ვის:__________________________________________________________________________________________
_ 

(შემსყიდველის დასახელება) 

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ 
___________________________________________________________________________________________ 

(მიმწოდებლის დასახელება) 

შემდგომში „მიმწოდებელმა“__________________________________ ტენდერში წარდგენილი თავისი 
                                                                                                                                   (ტენდერის დასახელება) 

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე 
დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ 
თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.  
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე 
მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 
___________________________________________________________________________________________ 
(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 
პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე. 
წინამდებარე გარანტია ძალაშია –––––––––––––––––   
გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი 
______________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 
(თარიღი)

 
______________________________________ 

(მისამართი) 
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დანართი N3 
 
 

მონაცემები პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ 
 
         პრეტენდენტის დასახელება    ____________________________ 

 

№ 
სამუშაოს 

დასახელება 
შემსყიდველის 

დასახელება 
ხელშეკრულების 

ღირებულება 

ფაქტიურად 
შესრულებული 

სამუშაოს 
ღირებულება 

ხელშეკრულების 
გაფორმების 

თარიღი 

1. 

2. 

3. 

 

     

 

     შენიშვნა:  
      პრეტენდენტს 2014 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს გზების მშენებლობის ან/და კაპიტალური 
შეკეთების სამუშაოების გამოცდილება არანაკლებ 3 700 000 ლარის ოდენობით, მათ შორის ერთი 
ობიექტის ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ  1 000 000 ლარს (წარმოდგენილ უნდა იქნას 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ები)ა, ამ ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების 
დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტი, ფორმა N2 ან სხვა) (დანართი №3).  
                                                                     
              
                                                                                
                                                                                              ხელმოწერა     –––––––––––––––––-------------- ბ.ა 
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დანართი N4 
 
 

  თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ 
 

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს შემდეგი 
მინიმალური მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების 

პროცესში. 

 
 
                                                                                                                  ხელმოწერა     ––––––––––––––––––– ბ.ა 
                                                     
           
              შენიშვნა:  

1. დანართი N4-ში  მითითებული მანქანა–მექანიზმების  შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) 
პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული ატვირთული უნდა იქნას ერთიან 
ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. 

2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული 
ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით. 

3. პრეტენდენტს საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს ასფალტო ბეტონის ქარხანა ან 
წარმოადგინოს  ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება. 

4. ასფალტო ბეტონის ქარხნის საკუთრების/სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ან 
ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულება ატვირთული უნდა იქნას 
ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. 

5. ასფალტო ბეტონის ქარხნის სარგებლობით ან ასფალტო ბეტონის მიმწოდებელთან გაფორმებული 
ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
სამუშაოების დასრულების ვადას. 

№ მანქანა–მექანიზმების დასახელება 
განზ. 

ერთეული რაოდენობა 

1 ავტოგრეიდერი ცალი 2 

2 ექსკავატორი ცალი 2 

3 სატკეპნი გლუვვალციანი  ცალი 2 

4 სატკეპნი პნევმატური  ცალი 2 

5 სატკეპნი ვიბრაციული  ცალი 2 

6 ასფალტდამგები ცალი 1 

7 ავტოთვითმცლელი ცალი 10 

8 ბორტიანი სატვირთო მანქანა ცალი 1 

9 საგზაო ფრეზი ცალი 1 
10 სანგრევი ჩაქუჩი კომპრესორით ცალი 5 
11 ასფალტის საჭრელი ხერხი ცალი 1 
12 ელექტრონული ტაქეომეტრი (ინტეგრირებული GPS-სისტემით) ცალი 1 

13 
საგზაო ნიშნების და შემოსაზღუდი საშუალებების სრული კომპლექტი 
ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი 

კომპ. 
8 
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