

შუქისი №8
ს/გზა "ცეცხლავრი-ლევან-ცხრაფონა" კმ6+000-კმ7+965 L-1965 კმ
მრგვალი ღიბის მიღების სამუშაოთა მოცულობების შუქისი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ. მრეშული	რეგულირება																	ჯამი	შენიშ.
			ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 0+78 L=9.41 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 2+93 L=8.1 მ	ღიბის ღიბი d-0.5 მ პპ 3+76 L=7.5 მ	ღიბის ღიბი d-0.5 მ პპ 4+41 L=7.5 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 6+56 L=8.6 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 6+81 L=7.9 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 8+06 L=7.3 მ	ღიბის ღიბი d-0.5 მ პპ 9+32 L=7.3 მ	ღიბის ღიბი d-0.5 მ პპ 10+29 L=6.9 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 12+28 L=8.4 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 13+85 L=7.3 მ	ღიბის ღიბი d-0.5 მ პპ 15+68 L=6.9 მ	ღიბის ღიბი d-0.5 მ პპ 16+20 L=6.9 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 16+80 L=6.5 მ	ღიბის ღიბი d-0.5 მ პპ 17+97 L=6.3 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 18+80 L=6.9 მ	ღიბის ღიბი d-1.0 მ პპ 19+31 L=9.4 მ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	გრუნტის დამუშავება მსხპავატორით ხელით	მ ³	80.0	55.0	56.0	57.0	60.0	81.0	60.0	33.0	27.0	65.0	75.0	63.0	35.0	79.0	40.0	55.0	81.0	1002.0	
		მ ³	8.0	5.0	5.0	6.0	6.0	8.0	6.0	3.0	3.0	6.0	7.0	6.0	3.0	8.0	4.0	5.0	8.0	97.0	
2	არსებული მიწის დამუშავება , და ტრანსპორტირება ნაჰარში	მ ³	0.7	-	0.7	0.8	1.2	-	1.0	-	-	0.8	1.1	-	-	-	-	1.25	1.6	9.15	
3	საფუძველის მომზადება ხრეშოვანის მასალის	მ ³	7.5	6.2	4.2	4.2	6.6	6.2	5.7	4.1	3.9	6.4	4.1	3.9	3.9	5.2	3.8	5.5	7.5	88.8	
4	წახანებებით ჰიდროტექნიკა	მ ²	29.5	25.4	11.8	11.8	27.0	25.0	23.0	11.5	10.8	26.4	23.0	10.7	10.7	20.4	9.8	21.6	29.5	328.0	
5	ღიბის მიწის მოწყობა Ø 1000 მმ (Ø 500 მმ)	მ/კმ	9.41/1178.1	8.1/1014.12	7.5/485.5	7.5/485.5	8.6/1076.72	7.9/989.08	7.3/913.96	7.3/472.5	6.9/446.6	8.4/1051.68	7.3/913.96	6.9/446.6	6.9/446.6	6.5/813.8	6.3/407.8	6.9/863.9	9.4/1176.88	79.81/9992.2 49.3/3191.1	დ-1.0 მ დ-0.5 მ დ-0.5 მ
6	მონოლითური რკპეტონის სათავისი B30 F200 W6 გეტონის მომზადება საძირკველის რკპეტონი არმატურა AI / AIII კედლის რკპეტონი არმატურა AI / AIII ფრთხის რკპეტონი არმატურა AI / AIII	მ ³ მ ³ მ ³ მ ³ მ ³ მ ³	0.6 3.4 21.8/219.7 1.6 10.2/104.3 0.8 5.2/50.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9/109.85 0.8 5.1/51.15 0.4 2.6/25.4	32.7/329.5 2.4 15.3/155.45 1.2 54.6/76.2	
7	წყალმიმღები ზა გეტონი: B22.5 F200 W6 გეტონის მომზადება B20 საძირკველი კედელი	მ ³ მ ³ მ ³	-	-	0.25 0.77 1.57	0.25 0.77 1.57	0.4 1.2 3.0	0.4 1.2 3.0	-	0.25 0.77 1.57	0.25 0.77 1.57	-	0.4 1.2 3.0	-	-	0.4 1.2 3.0	0.25 0.77 1.57	0.4 1.2 3.0	-	3.25 9.85 22.85	
8	პორტლანდი გეტონის კედელი გეტონი: B22.5 F200 W6 საძირკველი კედელი	მ ³ მ ³	- -	2.8 4.46	0.87 1.03	0.87 1.03	2.8 4.46	1.4 2.23	2.8 5.06	0.87 1.03	0.87 1.03	2.8 4.46	1.4 2.23	2.8 4.46	2.8 4.46	1.4 2.23	0.87 1.03	1.4 2.23	- -	26.75 40.83	
9	რისპერმის მოწყობა	მ ³	2.8	2.0	0.5	0.5	2.0	1.0	2.0	0.5	0.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	8.7	28.0	
10	გრუნტის შუქნაჰრა	მ ³	37.0	30.0	47.0	49.0	28.0	35.0	32.0	20.0	20.0	30.0	28.0	20.0	21.0	20.0	18.7	20.0	23.0	478.7	
11	ზის წახანებები ჰიდროტექნიკა კედლის წახანებები ჰიდროტექნიკა	მ ³ მ ³	- -	- 9.6	10.35 2.75	10.35 2.75	- 9.6	16.8 4.3	- 9.6	10.35 2.75	10.35 2.75	- 9.6	16.8 5.3	- 5.5	- 5.5	16.8 5.3	10.35 2.75	16.8 5.3	- -	118.95 83.35	

შ.პ.ს. "პროექტი"				2016 წ.
ს/გზა "ცეცხლავრი-ლევან-ცხრაფონა" კმ6+000-კმ7+965 L-1965 კმ				
მრგვალი ღიბის მიღების სამუშაოთა მოცულობების შუქისი	მ. 1:100	მთ.05/06/2016		განაღობა
	შუქისი №10			