

ქარელის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის შენობის შეკეთების სამუშაოების

დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1.	არსებული აზბოცემენტის შიფრის სახურავის დემონტაჟი	მ²	410
2.	არსებული აგურის კედლის პარაპეტის დემონტაჟი	მ³	2
3.	ხის კონსტრუქციის გამაგრება (სტრაფილი, დგარები, ირიბანები)	მ³	1,8
4.	ხის კონსტრუქციის მოლარტყვა	მ³	2
5.	მოთუთიებული გოფირებული თუნუქით სახურავის მოწყობა (0.5მმ სისქით)	მ²	410
6.	კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გრძ/მ	24
7.	ინდავების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გრძ/მ	30
8.	ჟოლობების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გრძ/მ	75
9.	წყალსადინარების მოწყობა	გრძ/მ	27
10.	მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა (11 ცალი)	მ²	25,75
11.	მეტალოპლასმასის რაფების მოწყობა (11 ცალი, სიგანე 0,25მ)	გრძ/მ	14,3
12.	ფანჯრის გვერდების შელესვა გაჯით	მ²	8
13.	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 5 კმ-ზე	ტ.	6


შემდგენელი:

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურულ-სამშენებლო და

ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი:

 ზ. ლეკიშვილი.

არსებული აზბოცემენტის შიფრის სახურავის დემონტაჟი	მ²	410
არსებული აგურის კედლის პარაპეტის დემონტაჟი	მ³	2
ხის კონსტრუქციის გამაგრება (სტრაფილი, დგარები, ირიბანები)	მ³	1,8
ხის კონსტრუქციის მოლარტყვა	მ³	2
მოთუთიებული გოფირებული თუნუქით სახურავის მოწყობა (0.5მმ სისქით)	მ²	410
კეხის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გრძ/მ	24
ინდავების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გრძ/მ	30
ჟოლობების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით	გრძ/მ	75
წყალსადინარების მოწყობა	გრძ/მ	27
მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა (11 ცალი)	მ²	25,75
მეტალოპლასმასის რაფების მოწყობა (11 ცალი, სიგანე 0,25მ)	გრძ/მ	14,3
ფანჯრის გვერდების შელესვა გაჯით	მ²	8
სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ა/მანქანაზე და გატანა 5 კმ-ზე	ტ.	6

შემდგენელი:
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურულ-სამშენებლო და
ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი:
 ზ. ლეკიშვილი.