

format PAPER SIZE	date CONTRACT #	project PROJECT #	file FILE NAME
A-2	...	...	...
pi ro bi Ti a Rni Svnebi			LEGEND


~~eqsp l i k a c i a~~
~~Explication~~



0001	Staircase	03/09/2019	23:00	21.16
0002	Timber	03/09/2019	23:00	11.34
0003	Greenhouse Cabinet	03/09/2019	23:00	18.71
0004	Unfinished Cabinet	03/09/2019	23:00	16.53
0005	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	11.34
0006	Do Unfinished cabinet	03/09/2019	23:00	15.91
0007	Unfinished Cabinet	03/09/2019	23:00	16.53
0008	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	15.68
0009	Unfinished cabinet	03/09/2019	23:00	17.12
0010	Unfinished Cabinet	03/09/2019	23:00	16.57
0011	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	13.78
0012	Cabinet/Consultant (150 x 45)	03/09/2019	23:00	16.48
0013	Unfinished Cabinet	03/09/2019	23:00	17.12
0014	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	16.36
0015	Do Unfinished office	03/09/2019	23:00	15.51
0016	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	17.12
0017	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	14.78
0018	Do Unfinished office	03/09/2019	23:00	16.46
0019	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	17.12
0020	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	16.46
0021	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	15.72
0022	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	16.46
0023	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	16.46
0024	Door/Consultant room	03/09/2019	23:00	16.46
0025	WC	04/09/2019	23:00	11.88
0026	WC	04/09/2019	23:00	16.48
0027	WC	04/09/2019	23:00	16.48



1201	Marginalized room	შერევის/შერევის	24.66	21.54
1202	Discharge Room	შერევის/შერევის	14.69	11.54
1203	Chiropractic	შერევის/შერევის	10.86	20.56
1204	Chiropractic ward for the	შერევის/შერევის	27.00	26.56
1205	WC	WC	2.4	6.2
1206	Chiropractic ward for the	შერევის/შერევის	24.66	21.54
1207	WC	WC	2.4	6.2
1208	Hall	შერევის/შერევის	17.18	35.28
1209	Waiting Room	შერევის/შერევის	13.86	24.56
1210	Dressing	შერევის/შერევის	6.47	1.48
1211	Sanitary unit	შერევის/შერევის	2.37	11.48
1212	WC	WC	2.61	6.48
1213	WC	WC	2.61	6.48
1214	WC	WC	2.61	6.48
1215	Chiropractic ward	შერევის/შერევის	17.66	10.12
1216	Diagnosis Equipment	შერევის/შერევის	28.89	22.46
1217	Equipment	შერევის/შერევის	28.89	22.46
1218	Nonlinear feeding lab	შერევის/შერევის	21.71	20.52
1219	Process room	შერევის/შერევის	22.55	22.18
1220	Process Room	შერევის/შერევის	22.55	22.18
1221	Hall	შერევის/შერევის	12.89	29.23
1222	Waiting CT	შერევის/შერევის	19.28	11.86
1223	Control CT	შერევის/შერევის	19.28	11.86
1224	CT	შერევის/შერევის	19.28	11.86
1225	Biotechnology Preparation	შერევის/შერევის	29.56	26.09
1226	Control X-ray	შერევის/შერევის	29.56	26.09
1227	Control X-ray	შერევის/შერევის	29.56	26.09
1228	Dressing	შერევის/შერევის	5.94	10.03
1229	X-ray Therapy	შერევის/შერევის	24.25	21.06
1230	Control X-ray	შერევის/შერევის	29.56	26.09
1231	Biotechnology	შერევის/შერევის	29.56	26.09
1232	Control X-ray	შერევის/შერევის	29.56	26.09
1233	WC	WC	2.62	6.34
1234	WC	WC	2.99	9.94
1235	Personalized wardrobe	შერევის/შერევის	11.98	14.13
1236	Dressing	შერევის/შერევის	6.01	9.18
1237	Dressing	შერევის/შერევის	6.01	9.18
1238	CONTROL ROOM	შერევის/შერევის	37.00	35.73
1239	Storage	შერევის/შერევის	10.53	13.3
1240	Storage	შერევის/შერევის	14.11	15.24
1241	Dressing	შერევის/შერევის	6.01	9.18
1242	Dressing	შერევის/შერევის	6.01	9.18
1243	Staff room	შერევის/შერევის	11.28	14.23
1244	CONTROL ROOM	შერევის/შერევის	34.86	35.84
1245	TREATMENT ROOM	შერევის/შერევის	34.86	35.84
1246	TREATMENT ROOM	შერევის/შერევის	34.86	35.84

stadia	STAGE	indeqsi	INDEX	furc.	PAGES
muSa proeqti		a - 018		a - 134	




DE ბლოკი ლიფტი № 01











B ბლოკი ლიფტი № 03



ბლოკი ლიფტი № 03





ბლოკი № 04

