

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის 13, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	1					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
6	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწვობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კპ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის 13, სად. 2

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	1					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გათიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შესტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კმ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის 13, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	3					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადაწარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.კ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის 13, სად. 5,

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	გამოძახების პოსტი	ცალი	3					
2	სართულის გადამრთველი	ცალი	6					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	საველე საკიდი კაბელი	გრ/მ	450					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბრძანების პანელი	ცალი	1					
7	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
8	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
9	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
10	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
11	ელ გამშვები	ცალი	4					
12	დროის რელე	ცალი	2					
13	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
14	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
15	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
16	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
17	პლაფონი	ცალი	1					
18	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
19	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
20	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
21	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
22	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
23	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
24	ზეთი	ლიტრი	10					
25	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
26	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
27	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
28	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
29	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის 13, სად. 6

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	1					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	სინქარის შემზღუდველი	ცალი	1					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვმ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის 16, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	2					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	6					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
7	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	65					
8	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარჩევა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
13	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
14	პლაფონი	ცალი	1					
15	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
16	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
17	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
18	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
19	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
20	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
21	ზეთი	ლიტრი	10					
22	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
23	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
24	ძალუვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
25	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
26	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის 16, სად. 3

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	1					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადართვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №5, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №5, სად. 2

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ხედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №5, სად. 3

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. კრთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარები	ფრთა	2					
3	ზღურბლი	წვეილი	2					
4	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
5	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
6	კარების ძრავი	ცალი	1					
7	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
8	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №5, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვერდური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №7, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
3	კარების ძრავი	ცალი	1					
4	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
5	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
6	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
7	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
8	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
9	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
10	პლაფონი	ცალი	1					
11	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
12	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
13	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
14	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
15	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
16	ლიფტის შხტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
17	ზეთი	ლიტრი	10					
18	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
19	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
20	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
21	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
22	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №7, სად. 2

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
3	კარების ძრავი	ცალი	1					
4	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
5	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
6	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადაწარხვა	ცალი	1					
7	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
8	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
9	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწვობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №7, სად. 3

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. კრთ.	რაოდ ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარები	ფრთა	2					
3	ზღურბლი	წყვილი	1					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვერდითი დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.კ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №7, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	რიგული როლიკით	ცალი	12					
3	კარების ძრავი	ცალი	1					
4	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
5	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
6	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
7	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
8	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
9	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
10	პლაფონი	ცალი	1					
11	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
12	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
13	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
14	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
15	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
16	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
17	ზეთი	ლიტრი	10					
18	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
19	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
20	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
21	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
22	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ხედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.კ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №7, სად. 5

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	2					
3	შახტის კარების მოწარნობა	კვ.მ.	9					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას, №9, სად. 3

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვერდითი დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის I გას. №9, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
3	კარების ძრავი	ცალი	1					
4	ბოლო გამოიშველი	ცალი	4					
5	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
6	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
7	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
8	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
9	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
10	პლაფონი	ცალი	1					
11	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
12	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
13	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
14	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
15	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
16	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
17	ზეთი	ლიტრი	10					
18	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
19	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
20	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
21	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
22	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

**ქ. რუსთავი, მესხიშვილის II გას, კორპ. 4,
სად. 2**

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	6					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	ჭის ზამბარა	ცალი	2					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

**ქ. რუსთავი, მესხიშვილის II გას. კორპ. 6,
სად. 3**

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	3					
2	სართულის გადამრთველი	ცალი	7					
3	სამონტაჟო მავთული	გრ/მ	1200					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
5	საველე საკიდი კაბელი	გრ/მ	450					
6	კარების ძრავი	ცალი	1					
7	ბრძანების პანელი	ცალი	1					
8	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
9	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
10	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
11	კონტაქტორი	ცალი	4					
12	სართულის რელე	ცალი	10					
13	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
14	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
15	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
16	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
17	პლაფონი	ცალი	1					
18	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
19	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
20	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
21	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
22	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
23	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
24	ზეთი	ლიტრი	10					
25	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
26	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
27	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
28	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
29	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

**ქ. რუსთავი, მესხიშვილის II გას. კორპ. 8,
სად. 1**

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	ზღურბლი	წვეილი	4					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	9					
3	სართულის გადამრთველი	ცალი	7					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	საველე საკიდი კაბელი	გრ/მ	450					
6	კარების ძრავი	ცალი	1					
7	ბრძანების პანელი	ცალი	1					
8	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
9	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
10	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადართვა	ცალი	1					
11	დროის რელე	ცალი	2					
12	კონტაქტორი	ცალი	4					
13	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
14	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
15	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
16	პლაფონი	ცალი	1					
17	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
18	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
19	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
20	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
21	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
22	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
23	ზეთი	ლიტრი	10					
24	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
25	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
26	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
27	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
28	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

**ქ. რუსთავი, მესხიშვილის III გას. კორპ. 6,
სად. 1**

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	3					
3	შახტის კარების მონარჩოება	კვ.მ.	10.5					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
7	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
8	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარჩევა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
13	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
14	პლაფონი	ცალი	1					
15	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
16	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
17	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
18	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
19	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
20	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
21	ზეთი	ლიტრი	10					
22	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
23	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
24	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
25	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
26	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

**ქ. რუსთავი, მესხიშვილის III გას. კორპ. 6,
სად. 2**

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	1					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვმ.	7.5					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადართხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვმ.	1					
23	ძალღვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

**ქ. რუსთავი, მესხიშვილის III გას. კორპ. 6,
სად. 3**

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	ზღურბლი	წყვილი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	4.5					
3	გამოდახების პოსტი	ცალი	1					
4	სართულის გადამრთველი	ცალი	6					
5	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
6	საველე საკიდი კაბელი	გრ/მ	450					
7	კარების ძრავი	ცალი	1					
8	ბრძანების პანელი	ცალი	1					
9	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
10	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
11	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
12	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
13	დროის რელე	ცალი	2					
14	სართულის რელე	ცალი	10					
15	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
16	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
17	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
18	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
19	პლაფონი	ცალი	1					
20	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
21	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
22	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
23	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
24	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
25	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
26	ზეთი	ლიტრი	10					
27	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
28	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
29	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
30	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
31	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

**ქ. რუსთავი, მესხიშვილის III გას. კორპ. 8,
სად. 3**

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
3	კარების ძრავი	ცალი	1					
4	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
5	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
12	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
13	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
14	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
15	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
16	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
17	ზეთი	ლიტრი	10					
18	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
19	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
20	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
21	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
22	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის კორპ. 6, სად. 2

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მოლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	6					
3	რიგული როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მოლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის კორპ. 16, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	3					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	რელექტორის ჭიაწველი	ცალი	1					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვერდური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, მესხიშვილის კორპ. 16, სად. 6

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	3					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთშეველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება 4%							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, რჩეულიშვილის 8ა, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარები	ფრთა	2					
3	ზღურბლი	წყვილი	6					
4	შახტის კარების მოწარჩოება	კვ.მ.	10.5					
5	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
6	კარების ძრავი	ცალი	1					
7	კაბინის კედლები	ცალი	1					
8	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
9	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	65					
10	ბაგირი 10მმ	გრ/მ	105					
11	რედუქტორი მთლიანობაში	ცალი	1					
12	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
13	ბაგირწამყვანი ბორბალის გამოცვლა	ცალი	1					
14	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
15	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
16	სინქარის შემზღუდველი	ცალი	1					
17	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
18	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
19	მიმმართველი	გრ/მ	5					
20	პლაფონი	ცალი	1					
21	შახტის კარები მთლიანობაში (პორტალით)	ცალი	1					
22	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
23	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
24	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
25	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
26	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
27	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
28	ზეთი	ლიტრი	10					
29	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
30	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
31	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
32	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
33	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვერდური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, რჩეულიშვილის 18, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	4.5					
3	რიგული როლიკით	ცალი	10					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფრირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, შარტავას 5, სად. 6

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	65					
7	ბაგირი 10მმ	გრ/მ	105					
8	რედქტორის სახურავი	ცალი	1					
9	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
10	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
11	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
12	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
13	სინქარის შემზღუდველი	ცალი	1					
14	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
15	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
16	პლაფონი	ცალი	1					
17	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
18	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
19	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
20	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
21	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
22	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
23	ზეთი	ლიტრი	10					
24	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
25	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
26	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
27	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
28	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, შარტავას 7, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	2					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გათიშველი	ცალი	4					
6	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	65					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	სინქარის შემზღუდველი	ცალი	1					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, შარტავას 7, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	1					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
4	რიგული როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, შარტავას 17, სად. 2

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	2					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კგ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, ტაშკენტის 5, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	2					
3	შახტის კარების მოწარჩოება	კვ.მ.	9					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთმველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, ტაშკენტის 5, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	6					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	9					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, ტაშკენტის 5, სად. 5

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარები	ფრთა	2					
3	ზღურბლი	წვეილი	4					
4	შახტის კარების მონარჩობა	კვ.მ.	1.5					
5	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
6	კარების ძრავი	ცალი	1					
7	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
8	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, ტაშკენტის 5, სად. 7

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	1					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
7	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
8	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადაჩარხვა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, ტაშკენტის 5, სად. 9

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	1					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავის გადანარხვა	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწვობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 3, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
3	კარების ძრავი	ცალი	1					
4	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
5	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
6	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
7	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
8	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
9	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
10	პლაფონი	ცალი	1					
11	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
12	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
13	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
14	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
15	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
16	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
17	ზეთი	ლიტრი	10					
18	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
19	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
20	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
21	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
22	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 3, სად. 3

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვეილი	4					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	60					
7	ბაგირი 10მმ	გრ/მ	90					
8	რედუქტორი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
10	ბაგირწამყვანი ბორბალის გამოცვლა	ცალი	1					
11	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
12	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
13	სინქარის შემზღუდველი	ცალი	1					
14	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
15	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
16	პლაფონი	ცალი	1					
17	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
18	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
19	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
20	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
21	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
22	ლიფტის შესტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
23	ზეთი	ლიტრი	10					
24	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
25	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
26	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
27	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
28	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 3, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	6					
3	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
6	ბაგირი 10მმ	გრ/მ	90					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	რედუქტორი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გამოცვლა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 5, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	ზღურბლი	წყვილი	7					
2	შახტის კარების მოწარჩობა	კვ.მ.	6					
3	გამოძახების პოსტი	ცალი	2					
4	სართულის გადამრთველი	ცალი	7					
5	რიგული როლიკით	ცალი	10					
6	საველე საკიდი კაბელი	გრ/მ	450					
7	კარების ძრავი	ცალი	1					
8	ბრძანების პანელი	ცალი	1					
9	ბოლო გამოთქმული	ცალი	4					
10	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
11	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადაჩარხვა	ცალი	1					
12	სართულის რელე	ცალი	14					
13	კონტაქტორი	ცალი	4					
14	დროის რელე	ცალი	2					
15	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
16	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
17	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
18	პლაფონი	ცალი	1					
19	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
20	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
21	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
22	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
23	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
24	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
25	ზეთი	ლიტრი	10					
26	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
27	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
28	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
29	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
30	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 5, სად. 2

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	7					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	1.5					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავის გადახვევა	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
10	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
11	პლაფონი	ცალი	1					
12	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
13	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
14	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
15	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
16	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
17	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
18	ზეთი	ლიტრი	10					
19	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
20	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
21	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
22	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
23	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 5, სად. 3

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	შახტის კარები	ფრთა	2					
3	ზღურბლი	წყვილი	7					
4	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	10.5					
5	რიგელი როლიკით	ცალი	10					
6	კარების ძრავი	ცალი	1					
7	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
8	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
13	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
14	პლაფონი	ცალი	1					
15	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
16	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
17	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
18	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
19	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
20	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
21	ზეთი	ლიტრი	10					
22	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
23	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
24	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
25	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 5, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	ზღურბლი	წყვილი	6					
2	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	4.5					
3	გამოძახების პოსტი	ცალი	1					
4	სართულის გადამრთველი	ცალი	6					
5	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
6	საველე საკიდი კაბელი	გრ/მ	450					
7	კარების ძრავი	ცალი	1					
8	ბრძანების პანელი	ცალი	1					
9	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
10	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
11	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
12	დროის რელე	ცალი	2					
13	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
14	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
15	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
16	კუთხოვანა	გრ/მ	60					
17	პლაფონი	ცალი	1					
18	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
19	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
20	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
21	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
22	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
23	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
24	ზეთი	ლიტრი	10					
25	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
26	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
27	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
28	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
29	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 5, სად. 5

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	6					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	4.5					
4	რიგული როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
12	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
13	პლაფონი	ცალი	1					
14	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
15	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
16	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
17	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
18	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
19	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
20	ზეთი	ლიტრი	10					
21	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
22	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
23	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
24	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
25	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვერდითი დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 5, სად. 6

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წვეილი	7					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	4.5					
4	რიგული როლიკით	ცალი	10					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ხედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 7, სად. 1

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	3					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	6					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
7	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
9	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
10	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძაღოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 7, სად. 2

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	4					
3	შახტის კარების მოწარჩოება	კვ.მ.	3					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთშველი	ცალი	4					
7	ბაგირი 8მმ	გრ/მ	65					
8	ბაგირი 10მმ	გრ/მ	105					
9	რედუქტორი მთლიანობაში	ცალი	1					
10	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
11	ბაგირწამყვანი ბორბალის გამოცვლა	ცალი	1					
12	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
13	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
14	სინქარის შემზღუდველი	ცალი	1					
15	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
16	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
17	პლაფონი	ცალი	1					
18	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
19	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
20	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
21	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
22	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
23	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
24	ზეთი	ლიტრი	10					
25	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
26	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
27	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
28	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
29	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 7, სად. 4

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ. ენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
3	პირწონის ზამბარა	ცალი	3					
4	კარების ძრავი	ცალი	1					
5	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
6	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
7	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
8	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
9	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
10	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
11	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
12	პლაფონი	ცალი	1					
13	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
14	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
15	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
16	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
17	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
18	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
19	ზეთი	ლიტრი	10					
20	ნაწილების გაპოხვა	კბ.	1					
21	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
22	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
23	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
24	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 7, სად. 5

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	3					
3	შახტის კარების მოწარნოება	კვ.მ.	3					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამოთიშველი	ცალი	4					
7	რედუქტორის სახურავი	ცალი	1					
8	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გადანარხვა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
13	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
14	პლაფონი	ცალი	1					
15	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
16	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
17	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
18	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
19	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
20	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
21	ზეთი	ლიტრი	10					
22	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
23	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
24	ძალოვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
25	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
26	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.დ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							

ქ. რუსთავი, თოდრიას 7, სად. 6

№	სამუშაოსა და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		სულ ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	პროცესორული ელექტრო მართვის სისტემა მთლიანობაში	ცალი	1					
2	ზღურბლი	წყვილი	3					
3	შახტის კარების მოწარმოება	კვ.მ.	6					
4	რიგელი როლიკით	ცალი	12					
5	კარების ძრავი	ცალი	1					
6	ბოლო გამთიშველი	ცალი	4					
7	რედუქტორი მთლიანობაში	ცალი	1					
8	ელ. ძრავი მთლიანობაში	ცალი	1					
9	ბაგირწამყვანი ბორბალის გამოცვლა	ცალი	1					
10	სამუხრუჭე სისტემა	ცალი	1					
11	მუხრუჭის კოჭი	ცალი	1					
12	ჭის ზამბარა	ცალი	3					
13	დამჭიმავი მოწყობილობა	ცალი	1					
14	პლაფონი	ცალი	1					
15	სამფაზიანი მრიცხველი	ცალი	1					
16	მრიცხველის ყუთი	ცალი	1					
17	გოფირებული მილი	გრ/მ	20					
18	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	1					
19	სამანქანოს განათების მოწყობა	ცალი	1					
20	ლიფტის შახტისა და ჭის დასუფთავება	ცალი	1					
21	ზეთი	ლიტრი	10					
22	ნაწილების გაპოხვა	კვ.	1					
23	ლინოლიუმი	კვ.მ.	1					
24	ძალღვანი კაბელი 10X3+1	გრ/მ	40					
25	კაპრონის მცოცები	ცალი	8					
26	ლიფტის მექანიკური გამართვითი სამუშაოები	ცალი	1					
	ჯამი:							
	მასალების ტრანსპორტირება %							
	ჯამი:							
	ზედნადები ხარჯები %							
	ჯამი:							
	გვეგმიური დაგროვება %							
	ჯამი:							
	დ.ღ.გ. 18%							
	სულ ჯამი:							