

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი



ელექტრონული ტენდერი

თვითმმართველ ქალაქ ფოთში, პაიჭაძის ქუჩა N8, კოსტავას ქუჩა N3, N5, N6, N7, N8, N10, N22, რუხაძის ქუჩა N7, ჩხეიძის ქუჩა N3, N4, N6, N8 ნინო ჟვანიას ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლების, რუსთაველის რკალი N10 მდებარე თეატრის, ათონელის ქუჩა N6 მდებარე მუსიკალური სასწავლებლის ფასადების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა

სატენდერო დოკუმენტაცია

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურა ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (შემდგომში - სისტემა) მეშვეობით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

2012 წ.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:

1.1.1 იურიდიული პირებისათვის და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან (საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან).

ბ) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ (დასაშვებია სალდირებული ზედმეტობა);

1.1.2 ფიზიკური პირებისათვის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა):

ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი.

ბ) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან ნასამართლეობის შესახებ, რომლითაც დასტურდება, რომ პირი არ არის ნასამართლევი სამეწარმეო ან ეკონომიკური საქმიანობისა და სამოხელეო დანაშაულისათვის;

გ) ცნობა, საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან ფიზიკური პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

დ) ცნობა უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებიდან, რომ ფიზიკური პირი ქმედითუნარიანია;

ე) ცნობა საგადასახადო ორგანოდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ (დასაშვებია სალდირებული ზედმეტობა);

ვ) საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ცნობა;

შენიშვნა: საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე ფიზიკური პირი ან უცხო ქვეყნის იურიდიული პირი წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების 2.1. პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების ექვივალენტურ მონაცემებს, რომლებიც სათანადო წესით არის დამოწმებული ან ლეგალიზებული. აღნიშნულ დოკუმენტებს თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.2 პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.

1.3 პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

1.4 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარატნია (ბანკის მიერ ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული) ხელშეკრულების საერთო თანხის 2%-ის ოდენობით. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულების საბოლოო ვადას.

ტექნიკური დოკუმენტაცია (პირობები)

- 2.1** პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
- 2.2** თვითმმართველი ქალაქ ფოთის (შემდგომში - ქალაქი ფოთი) მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს შენობების ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, კერძოდ:
- ა) პაიჭაძის ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ბ) კოსტავას ქუჩა N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - გ) კოსტავას ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - დ) კოსტავას ქუჩა N6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ე) კოსტავას ქუჩა N7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ვ) კოსტავას ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ზ) კოსტავას ქუჩა N10-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - თ) კოსტავას ქუჩა N22-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ი) რუხაძის ქუჩა N7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - კ) ჩხეიძის ქუჩა N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ლ) ჩხეიძის ქუჩა N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - მ) ჩხეიძის ქუჩა N6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ნ) ჩხეიძის ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ო) რუსთაველის რკალი N10 მდებარე თეატრის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - პ) ათონელის ქუჩა N6 მდებარე მუსიკალური სასწავლებლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
 - ჟ) უვანისას ქუჩა N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

- შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს **518 268** ლარს, დღგ-სა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადების და ხარჯების ჩათვლით.

თვითმმართველ ქალაქ ფოთი, პაიჭაძის ქუჩა N8 კოსტავას ქუჩა N3, N5, N6, N7, N8 N10, N22 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესყიდვა არ უნდა აღემატებოდეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ თანხას 419 100 ლარს;

თვითმმართველ ქალაქ ფოთში, უვანიას ქუჩა N4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესყიდვა არ უნდა აღემატებოდეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ თანხას 62062 ლარს;

თვითმმართველ ქალაქ ფოთში, ათონელის ქუჩა N6 მდებარე მუსიკალური სასწავლებლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები შესყიდვა არ უნდა აღემატებოდეს თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ თანხას 15 400 ლარს;

- მიწოდების ვადები - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 100 კალენდარული დღე.

2.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად წარმოდგენილი სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, სამუშაოს შესრულების ფორმების (ფორმა N2, ფორმა N3) საფუძველზე, აღნიშნული ფორმების შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ დამოწმების შემდეგ 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში, ხოლო საბოლოო გადახდა მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) საბანკო დღეში.

2.4 მიმწოდებელი ვალდებული იქნება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს ობიექტზე აღმოჩენილი დეფექტის გამოსწორება, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

2.5 სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული უნდა იქნეს უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალები და საღებავი. სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ნორმებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს. მიმწოდებლის მიერ სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე მთლიანად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

2.6 პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

ა) სატენდერო წინადადების ღირებულებაში სრულად უნდა იყოს მოცემული ამ ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები, დღგ-სა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები. შეძენილი სამუშაოების ფასის გაანგარიშება წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი 2.6.1-ში მოცემული პირობების შესაბამისად.

ბ) ინფორმაცია, 2009-2010-2011 წლებში შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების შესახებ, რომლის შესაბამისად ანალოგიური სამუშაოების (ფასადების კაპიტალური შეკეთება) შესრულება უნდა შეადგენდეს 500 000 ლარს. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი 2.6.2-ის შესაბამისად.

გ) ინფორმაციას დანართი 2.6.3-ის (პრეტენდენტის რეკვიზიტები) შესაბამისად.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან, სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

მაია სულავა, ტელ: +995 493 22-45-54

მობილური 599 748 436

ელ. ფოსტა: potitenderi2011@gmail.com

წერილობითი მომართვის შემთხვევაში - თვითმმართველი ქალაქ ფოთი,
დ. აღმაშენებლის ქუჩა № 12, სატენდერო კომისია.

სატენდერო წინადადების ფასი

ფასადის კაპიტალური შეკვეთება ქ. ფოთში რუსთაველის რეალი ქ. №10

1	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ერთეული	რაოდენ.	დირექტულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ფითხის ჩამოფხეცა	100მ2	7,350		
2	დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა	100მ2	0,500		
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომატიზაციულებზე	ტონა	6,5		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა ავტომატიზაციულებით ნაგავსაყრელზე 15გმ. მანძილზე	ტონა	6,5		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 მ2	10,55		
2	აიგნის მირების, შუბლების და ფერდობების შელესვა ქიშა-ცემენტის სსნარით	100მ2	2,85		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეცემა წებონარევი ქიშა-ცემენტის სსნარით	100მ2	10,50		
4	ხის ქარ-ქანჯრების, აიგნის დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი სადებავით	100მ2	0,3119		
5	ღიობების შევსება ლითონ-პლასტმასის ქარ- ფანჯარა და გიტრაჟებით შემინული ორმაგი მინა-პაკეტით	მ2	99,420		
6	ფასადის ქედლების და აიგნების ქვედა წიბოვანი სიბრტყეების და სადარბაზოს შესასვლელების ზედაპირის შეღებვა	100მ2	11,66		
7	საცრემლების მოწყობა სართულებს შორის არსებულ ქარნიზზე მოთვთვებული თუნექით	100მ2	0,324		
8	აიგნის მოაჯირის შეღებვა	100მ2	0,06		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკვეთება ქ. ფოთში პაიჭაძის ქ. №8

2	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ერთეული	რაოდენ.	დირექტულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნალესისა და ბრიზგის ჩამოყრა	100მ2	4,120		
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომატიზაციულებზე	ტონა	4,3		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა ავტომატიზაციულებით ნაგავსაყრელზე 15გმ.	ტონა	4,3		

	მანძილზე				
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 მ2	26,27		
2	ფასადის შრეებისა და უერდობების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ2	1,87		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეფება წებონარევი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ2	26,27		
4	ხის ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეოფანი საღებავით	100მ2	0,971		
5	ღიობების შეესება ლითონ-პლასტმასის გიტრაჟებით შემზიული ორმაგი მინა-პაკეტით	მ2	25,2		
6	ფასადის კედლების ზედაპირის შეღებვა	100მ2	26,47		
7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა გარბოლუექსით სისქით 8 მმ, წინაწარ მოზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	მ2	83,16		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში ათონელის ქN6

3	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. კრონები	რაოდენ.	დირექტულება, ლარი	
				კრთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ფითხის ჩამოფხება	100მ2	5,700		
2	დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა	100მ2	1,950		
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა აგტოფიომცლელებზე	ტონა	5,5		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა აგტოფიომცლელებით ნაგავსაყრელზე 15ქმ. მანძილზე	ტონა	5,5		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 მ2	7,65		
2	ფასადისა და აიგნის ძირებისა და შუბლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ2	1,97		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეფება წებონარევი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ2	7,65		
4	ხის გარფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეოფანი საღებავით	100მ2	0,3097		
8	აიგნის მოაჯირის შეღებვა	100მ2	0,04		
6	ფასადის კედლების და აიგნების ქვედა წიბოგანი სიბრტყეების ზედაპირის შეღებვა	100მ2	8,20		

7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 შმ, წინაწსარ მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	82	4,40		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში კოსტავას ქ. №8

4	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1		3	4	6	7 8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ფითხის ჩამოფხება	100@2	2,600		
2	დაზიანებული ნალექის ჩამოყრა	100@2	0,800		
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე	ტონა	5,5		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა ავტოთვითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15კმ. მანძილზე	ტონა	5,5		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 @2	28,77		
2	ფასადის აიგნის ძირებისა და შებლების და ფერდობების შეღესვა ქვაშა-ცემენტის ხსნარით	100@2	3,51		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეცემა ჭებონარევი ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	100@2	26,34		
4	ხის კარ-ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100@2	2,3575		
5	ლითების შესება ლითონ-პლასტიკის გიტრაჟებით შემინული ორმაგი მინა-პაკეტით	82	7,840		
6	ფასადის კედლების და აიგნების ზედაპირების შეღებვა	100@2	28,77		
7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 შმ, წინაწსარ მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	82	249,60		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში კოსტავას ქ. №6

5	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზომ.	ღირებულება,
---	-------------------------------------	---------	-------------

		3	4	6	ლარი	
					ერთ.	სულ
1	სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	დაზიანებული ფიტნესის ჩამოყენება		100@2	6,910		
2	დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა		100@2	4,460		
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა აგტორთვითმცლელებზე		ტონა	6,0		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა აგტორთვითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15გმ. მანძილზე		ტონა	6,0		
	სამონტაჟო სამუშაოები					
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 82		29,26		
2	ფასადის აივნის ძირებისა და შებლების (კ.წ. გაზეროგი) და ფერდობების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100@2		5,56		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეცემა წებონარევი ქვიშა- ცემენტის სსნარით	100@2		29,26		
4	ხის კარ-ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი სალებავით	100@2		2,2287		
5	ლილების შეცემა ლითონ-პლასტმასის გიტრაჟებით შემინული ორმაგი მინა-პაკეტით	82		7,840		
6	ფასადის პედლების და აივნების ზედაპირების შეღებვა	100@2		30,28		
7	აივნის მოაჯირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაწილა მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	82		120,00		
	ჯამი:					
	ზედნადები ხარჯები		%			
	ჯამი:					
	გეგმიური დაგროვება		%			
	სულ:					

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში კოსტავას ქ. №5

6	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	სადემონტაჟო სამუშაოები	3	4	6	7
1	დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა		100@2	5,800	
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა აგტორთვითმცლელებზე		ტონა	6,0	
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა აგტორთვითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15გმ. მანძილზე		ტონა	6,0	
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 82		17,6	
2	ფასადის აივნის ძირებისა და შებლების და ფერდობების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100@2		7,24	
3	ფასადის ორჯერადი დაშეცემა წებონარევი ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100@2		17,60	
4	ხის კარ-ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი სალებავით	100@2		1,609	

6	ფასადის კედლების და აიგნების ზედაპირების შეღება	100გ2	18,40		
7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა გარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაწარ მომზადებული პლასმასის პროცესით ჩასმული	გ2	37,44		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში კოსტავას ქ. №7

7	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ერთეული	რაოდენ.	ლირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1		3	4	6	7
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	დაზიანებული ნალექის ჩამოყრა	100გ2		6,620	
2	სამუშაოებით ნაგვის დატვირთვა ავტოსივითმცლელებზე	ტონა		6,0	
3	სამუშაოებით ნაგვის გატანა ავტოსივითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15გმ. მანძილზე	ტონა		6,0	
სამონტაჟო სამუშაოები					
1	სამუშაოებით ხარაჩოს მოწყობა	100 გ2		7,92	
2	ფასადის აიგნის ძირებისა და შებლების და ფერდობების შეღება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100გ2		6,68	
3	ფასადის შეფითხვნა ფასადის ფითხით	100გ2		7,72	
4	ხის გარუანჯერების დამუშავება და შეღება ზეთოვგნი საღებავით	100გ2		0,3800	
5	ლიტებების შეგსხვა ლითონ-პლასტმასის გიტრაჟებით შემინული ორმაგი მინა-პაკეტით	გ2		9,180	
6	ფასადის კედლების და აიგნების ზედაპირების შეღება	100გ2		8,76	
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში კოსტავას ქ. №10

8	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ერთეული	რაოდენ.	ლირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1		3	4	6	7
სადემონტაჟო სამუშაოები					

1	დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა	100გ2	2,400		
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა აგტორებითმცლელებზე	ტონა	6,0		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა აგტორებითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15კმ. მანძილზე	ტონა	6,0		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 გ2	15,14		
2	ფასადის აიგნის ძირებისა და შუბლების და ფერდობების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის წნარით	100გ2	0,29		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეფეხი წებონარევი ქვიშა-ცემენტის წნარით	100გ2	15,14		
4	ხის გარ-ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100გ2	1,1252		
5	ლითებების შევსება ლითონ-პლასტმასის ეიტრატებით შემინული ორმაგი მინა-პაკეტით	გ2	9,800		
6	ფასადის კედლების და აიგნების ზედაპირების შეღებვა	100გ2	15,43		
7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა გარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაწილ მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმელი	გ2	37,44		
	ჯამი:				
	ზედაპირების ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში ჩხეიძის ქ. №8

9	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნალესისა და პრიზგის ჩამოყრა	100გ2	5,570		
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა აგტორებითმცლელებზე	ტონა	5,0		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა აგტორებითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15კმ. მანძილზე	ტონა	5,0		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 გ2	7,27		
2	ფასადის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის წნარით	100გ2	2,00		
3	ფასადის შეუითხენა ფასადის ფითხით	100გ2	6,57		
4	ხის გარ-ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100გ2	0,4875		
6	ფასადის კედლების ზედაპირების შეღებვა	100გ2	7,27		

7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაწსარ მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	82	17,44		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ვასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში ჩხეიძის ქ. №4

10	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ქრონული	რაოდენ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნალექისა და პრიზგის ჩამოყრა	100@2	3,720		
2	სამუშაოებლო ნაგვის დატვირთვა აგტოროსმცლებულებები	ტონა	5,0		
3	სამუშაოებლო ნაგვის გატანა ა/თვითმცლელე ბით ნაგვსაყრელზე 15ქმ. მანძილზე	ტონა	5,0		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამუშაოებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 @2	6,34		
2	ფასადის შედესვა ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100@2	1,15		
3	ფასადის შეფითხენა ფასადის ფითხით	100@2	6,34		
4	ხის კარ-უანჯრების დამუშავება და შედებება ზეოვანი საღებავით	100@2	0,6295		
6	ფასადის კედლების ზედაპირების შედებება	100@2	6,34		
7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაწსარ მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	82	9,72		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ვასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ვოთვი ჩხეიძის ქ. №3

11	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ერთეული	რაოდენ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	საღებონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნალექისა და პრიზგის ჩამოყრა	100@2	6,563		
2	სამუშაოებლო ნაგვის დატვირთვა აგტოროსმცლებულებები	ტონა	6,0		
3	სამუშაოებლო ნაგვის გატანა ა/თვითმცლელე ბით 15ქმ. მანძილზე	ტონა	6,0		

	სამონიტო სამუშაოები			
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 მ2	6,57	
2	ზასაღის შემცვევა ძირია-ცემენტის სსნარით	100მ2	3,95	
3	ზასაღის შეზითხვა ზასაღის ზოთხით	100მ2	6,57	
4	ხის გარ-ფაჯრების დამუშავება და შეღება ზემოქმედი საღებავის	100მ2	0,6495	
6	ზასაღის კმდლების ზედაპირის შეღება	100მ2	6,57	
7	პიგის მოაკირის მოწყობა კარბოლუმით სისქით 8 მმ, ზონაში მოზადებული კლასმასის პროფილში ჩასმული	მ2	9,72	
	ჯამი:			
	ზედნადები ხარჯები	%		
	ჯამი:			
	გეგმიური დაგროვება	%		
	სულ:			

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ცოთხი ჩხეიძის ქ. №6

12	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენ.	დირექტულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნალესისა და ბრიზგის ჩამოჭრა	100მ2	8,570		
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოვითმცლელებზე	ტონა	7,0		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა ავტოვითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15ქმ. მანილზე	ტონა	7,0		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 მ2	8,57		
2	ფასადისა და აიგნების შემდებისა და ძირების შედეგსვა ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100მ2	2,63		
3	ფასადის შეფითხვა ფასადის ფითხით	100მ2	8,57		
4	ხის გარ-ფაჯრების დამუშავება და შეღება ზეორებანი საღებავით	100მ2	1,0300		
5	ფასადის კედლების ზედაპირების შეღება	100მ2	8,57		
6	აიგნის მოაკირის მოწყობა გარბოლუმით სისქით 8 მმ, ჭინაწარ მომზადებული კლასმასის პროფილში ჩასმული	მ2	18,72		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში კოსტავას ქ. №3

13	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ერთეული	რაოდენ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3		4	6	7
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნალესისა ჩამოყრა	100გ2	1,830		
2	სამშენებლო ნაგვის დატეიროვა აგტორებითმცლელებზე	ტონა	7,0		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა აგტორებითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15ქმ. მანძილზე	ტონა	7,0		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 გ2	5,36		
2	ფასადის, პარაპეტის შუბლების მირებისა და ფერდობების შედეგა ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100გ2	2,63		
3	ფასადის შეფითხვნა ფასადის ფითხით	100გ2	5,14		
4	ხის კარ-ფანჯრების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100გ2	0,2472		
6	ფასადის კედლების ზედაპირების შეღებვა	100გ2	5,36		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკეთება ქ. ფოთში რუხაძის ქ. №7

14	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხომ. ერთეული	რაოდენ.	ღირებულება, ლარი	
				ერთ.	სულ
1	3		4	6	7
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ფითხის ჩამოფხვევა	100გ2	18,420		
2	დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა	100გ2	2,000		
3	სამშენებლო ნაგვის დატეიროვა აგტორებითმცლელებზე	ტონა	7,5		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა აგტორებითმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15ქმ. მანძილზე	ტონა	7,5		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 გ2	30,71		
2	ფასადის შედეგა ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100გ2	2,26		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეფეხა წებონარევი ქვიშა-ცემენტის სსნარით	100გ2	30,7100		
4	ხის კარ-ფანჯრების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100გ2	2,6400		
5	ფასადის კედლების ზედაპირის შეღებვა	100გ2	30,71		

6	აიგნის მოაჯირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაშარ მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	ვ2	501,00		
7	რეინის გისოხების შეღებება	100ვ2	0,40		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ვასადის კაპიტალური შეკვეთება ქ. ვოთში კოსტავას ქ. №22

15	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხოვ.	რაოდენ.	დირეგულება, ლარი	
				ვრ0.	სტ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნალექისა და პრიზის ჩამოყრა	100ვ2	13,330		
2	სამშენებლო ნაგვის დაფინანსების აპლოტებით გვირცებულებები	ტონა	10,0		
3	სამშენებლო ნაგვის გაფართოებით გადამსაყრელზე 15პმ. მანძილზე	ტონა	10,0		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამუშაოებლო ხარაჩოს მოწყობა	100 ვ2	20,88		
2	ზასადის, აიგნის მიღებისა და შეგდების და ფერდობების შეღესვა ძირის-ცემანების ჩსნარით	100ვ2	14,56		
3	ზასადის უეზითხვენა ზასადის ზოთუნი	100ვ2	20,88		
4	ზის პარ-ზანჯერების დამუშავება და შეღება ზეოთვანი საღებავით	100ვ2	2,9914		
6	ზასადის კედლების და აიგნების ზედაპირების შეღება	100ვ2	21,85		
7	აიგნის მოაჯირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაშარ მომზადებული პლასმასის პროფილში ჩასმული	ვ2	299,40		
	ჯამი:				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				

ფასადის კაპიტალური შეკვეთება ქ. ვოთში ნინო უვანიას ქ. №4

13	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განხოვ.	რაოდენ.	დირეგულება, ლარი
----	-------------------------------------	---------	---------	------------------

		კრიკეტი		კრ.	სულ
1	3	4	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები				
1	დაზიანებული ნაგების ჩამოყრა	10082	4,000		
2	სამშენებლო ნაგების დატვირთვა აგტორგიოთმცლელებზე	ტონა	4,3		
3	სამშენებლო ნაგების გატანა აგტორგიოთმცლელებით ნაგავსაყრელზე 15ქმ. მანძილზე	ტონა	4,3		
	სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სამშენებლო სარაჩოს მოწყობა	100 მ2	38,5		
2	ფასადის, აიგნის ძირებისა და ფერდობების შეღება ქვიშა-ცემენტის სსნარიო	100მ2	9,11		
3	ფასადის ორჯერადი დაშეფება წებონარევი ქვიშა-ცემენტის სსნარიო	100მ2	38,50		
4	ხის ფანჯრების დამუშავება და შეღება ზეთოვანი საღებავით	100მ2	4,5900		
5	დიოპების შეცვალა დიოონ-პლასტმასის ვიტრაჟებით შემინული ორმაგი მინა-პაკეტით	მ2	48,5		
6	ფასადის გედლების და აიგნების ქვედა წიბოვანი სიბრტყეების ზედაპირის შეღება	100მ2	39,15		
7	აიგნის მოაჭირის მოწყობა კარბოლუქსით სისქით 8 მმ, წინაწარ მომზადებული პლასტმასის პროფილში ჩასმული	მ2	29,35		
	ჯამი:				
	ზედნადები სარჯები	%			
	ჯამი:				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	სულ:				
	ჯამი 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16				
	დღგ 18%				
	შულ ჯამი				

ინფორმაცია, 2009-2010-2011 წლებში შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების შესახებ, რომლის შესაბამისად ანალოგიური სამუშაოების (ფასადების კაპიტალური შეკეთება) შესრულება უნდა შეადგენდეს 500 000 ლარს. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი 2.8.2-ის შესაბამისად.

№	სამუშაოს დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	დასრულების თარიღი
1				
2				
3				
4				
5				

შენიშვნა: მიმწოდებელი ვალდებულია შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულება, მიღება-ჩაბარების აქტი) ატვირთოს სისტემაში.

პრეტენდენტის რეკვიზიტები

პრეტენდენტის სამართლებრივი ფორმა და დასახელება -----

იურიდული პირის ხელმძღვანელის ან ფიზიკური პირის

სახელი და გვარი -----

პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი -----

საიდენტიფიკაციო კოდი ან ფიზიკური პირის შემთხვევაში

პირადი ნომერი -----

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი -----

ელ-ფოსტა: -----

ბანკის დასახელება და ბანკის კოდი -----

ანგარიშის ნომერი -----

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს
ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო — 2012 წ.

ერთის მხრივ თვითმმართველი ქალაქ ფოთი (შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ

(შემდგომში „მიმწოდებელი“) (მიმწოდებლის დასახელება და რევიზიტები) შორის. იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი თვითმმართველ ქალაქ ფოთში პაიჭაძის ქუჩა N8, კოსტავას ქუჩა N3, N5, N6, N7, N8 N10, N22, რუხაძის ქუჩა N7, ჩხეიძის ქუჩა N3, N4, N6, N8 ნინო ჟვანიას ქუჩა N4 საცხოვრებელი სახლების, რუსთაველის რკალი N10 მდებარე თეატრის, ათონელის ქუჩა N6 მდებარე მუსიკალური სასწავლებლის ფასადების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოს შემდეგ თანხაზე:

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)

(შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. შესყიდვის ობიექტი:

ა) პაიჭაძის ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

ბ) კოსტავას ქუჩა N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

გ) კოსტავას ქუჩა N5-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

დ) კოსტავას ქუჩა N6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

ე) კოსტავას ქუჩა N7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

ვ) კოსტავას ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

- ზ) კოსტავას ქუჩა N10-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- თ) კოსტავას ქუჩა N22-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- ი) რუხაძის ქუჩა N7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- კ) ჩხეიძის ქუჩა N3-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- ლ) ჩხეიძის ქუჩა N4-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- მ) ჩხეიძის ქუჩა N6-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- ნ) ჩხეიძის ქუჩა N8-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- ო) რუსთაველის რკალი N10 მდებარე თეატრის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- პ) ათონელის ქუჩა N6 მდებარე მუსიკალური სასწავლებლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;
- ჟ) ჟვანიას ქუჩა N4 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები;

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს სამუშაოს ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.
- 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 3.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
- 3.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ -----

4. სამუშაოს გაწევის პირობები

- 4.1 სამუშაოს გაწევა განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 100 კალენდარული დღე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება , შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენ). წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.5 პუნქტში მითითებული პირები).
- 5.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველს წარმოადგენს ინსპექტირების (ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე პასუხისმგებელი) ჯგუფის დასკვნა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები (გაწეულისამუშაოს შესახებ).
- 5.3 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს

შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

6. ანგარიშსწორება

- 6.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში
- 6.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო.
- 6.3 ანგარიშსწორების გრაფიკი (მხარეთა შეთანხმებით) (ეტაპობრივად, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში).

7. ფასები

- 7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი სამუშაოს ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
- 7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.
- 7.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 8.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
- 8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9. უფლებების გადაცემა

- 9.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.

10. სუბკონტრაქტორები

- 10.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.
- 10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
- 10.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12. გარანტია

12.1 მიმწოდებელი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში, შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს ობიექტზე აღმოჩენილი დეფექტის გამოსწორება, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

12.2 მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

13.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

13.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა, – ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტებლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.2 %-ს.

13.3 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

14.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესმყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

14.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
ა)თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ბ)მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ)თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

14.5 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული სამუშაოს ღირებულება.

14.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი

კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი აღტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არის გათვალისწინებული.

17. გამოყენებული სამართალი

17.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

18.1 ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო კვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

19. შეტყობინება

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

20. გადასახადები და დაბეგვრა

20.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს გაწევასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

20.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების

პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

21.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მითითებული თარიღიდან მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

22. სხვა პირობები

22.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

22.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

22.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხუთ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

22.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

22.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი -----

მიმწოდებელი -----