

[illegible]

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატიუ	ხელფასი		მასალა		სამსენებლო		ჯამი
			ლი	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	ერთ.ფასი	სულ	
			რესურსი							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
თავი I ხარაჩოების მოწყობა										
1	ხარაჩოების მოწყობა ფასადზე	100 მ²	2.15							
თავი II წინა და გვერდითა ფასადი										
1	ხის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი 18 ცალი	100 მ²	0.61							
2	ლითონის კარის ბლოკის დემონტაჟი 1 ცალი	100 მ²	0.0543							
3	კედლებიდან დაზიანებული ბათქაშის მოხსნა	100 მ²	2.2							
4	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკის მონტაჟი 18	100 მ²	0.6134							
5	მეტალოპლასმასის ფანჯარა ორმაგი მინით	მ²	61.34							
6	ავტოსატვირთველი 3ტ.	მნ/სთ	1.69298							
7	ჯალამბარი ელექტრორევერსიული 3ტ	მნ/სთ	44.2998							
8	იზოალუმინის კარის მოწყობა 1 ცალი	100 მ²	0.0543							
9	კედლების და ფანჯრის ფერდობების შეღესვა	100 მ²	2.47							
10	კედლების შეფითხვნა დეკორატიული ცემენტის	მ²	431.00							
11	ფასადისა და ფანჯრის ფერდობების შეღებვა	100 მ²	4.58							
12	ფანჯრებზე თუნუქის საცრემლეების მოწყობა	100მ2	0.6134							
თავი III ღირებ და კორიღორი										
1	შიგა კედლებიდან და ჭერიდან ძველი საღებავის	100 მ²	6.26							
2	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 მ²	0.82							

3	ჭერის მომზადება და შეღებვა ემულსიის	100 მ²	2.16								
4	შიდა კედლების შეღებვა მაღალხარისხოვანი	100 მ²	4.106								
5	ხის კარის ბლოკის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100 მ²	0.37								
6	იატაკის მოწყობა კერამო გრანიტით	100 მ²	2.16								
თავი IV სახეხი											
1	საჩხის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	0.21								
2	საჩხის ლითონის კონსტრუქციის შემოსვა	100 მ²	0.07								
თავი V ღობე											
1	გრუნტის დამუშავება ხელით რკ/ბ საძირკვლის	მ³	1.69								
2	რკ/ბ საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა	მ³	3.39								
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	12.1								
4	ჯამი										
5	მასალების ტრანსპორტირება	%									
6	ჯამი										
7	ზედნდები	%									
8	ჯამი										
9	გეგმიური	%									
10	ჯამი										
11	დღგ	%									
12	ჯამი										

სკოლის დირექტორის მ/შ



/დ. ჭანტურია /