

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ ზუგდიდის №11 საჯაროსკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დეფექტური აქტი

	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომი ლება	ნორმატიული რესურსი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთე ულზე	სულ					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
		I სადემონტაჟო სამუშაოები								
1)		დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ²		428					

2)	საბ.ფას	გადახურვის ფილებს შორის ნაკერებიდან დაზიანებული თაბაშირის მოშორება	გრ/მ		156							
3)		ჭერიდან ცარცის საღებავის მოშორება	მ²		216							

[illegible]

1)	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	მ³	14,6									
2)	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10 სმ. პენეტრონის დამატებით	100 მ²	1,48									
3)	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30 მმ	100/მ²	2,16									
4)	პ.ვ.ხ (პოლივინილ ქლორირებული) იატაკის მოწყობა	მ²	216									
	IV კარ – ფანჯრები											
	ხის კარის ბლოკის მონტაჟი	მ²	10,5									
	კარის ბლოკების შედგენა ზეთოვანი											

		გამომრთველი ორკლავიშაანი 10 ა 220 ვ.	ცალი	8								
		ლუმინესცენტური ნათურებანი სანათი 2 x 40 ვტ.	ცალი	6								
		ჯავლი 4x3 - 1.2x10	კ.კ.	32								
		+ 1x6კვ² კონტაქტ სანათი										
		პოლ, მონტაჟი და სხვა										
		ქაღალდი და სხვა										
		ქაღალდი და სხვა										
		სანათის მონტაჟი და სხვა ნაწილი	ზ	8								
		დამიწების კონტურის მოწყობა	მ	20								
		VII კალათბურთის სასკოლო ფარის ორგანიზით	კომპლ.	2								

ქაღალდი

ქაღალდი

[illegible]

		დამონტაჟება სამაგრი კონსტრუქციით											
		კალათბურთის ფარი სამაგრი კონსტრუქციით	კომპლ.		2								
		ჯამი:											
		სატრანსპორტო ხარჯები	%										
		ჯამი											
		ზედნადები ხარჯები	%										
		ჯამი:											
		გეგმიური დაგროვება	%										
		ჯამი											
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%										
		ჯამი:											
		დ.ღ.გ.	%										
		ჯამი:											



სკოლის დირექტორი:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]