

დეკლარაცია

2012 წლის I კვარტლის დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ჯამი ლარი
მ.შ. ხელფასი 0,00 ლარი

№	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. დარღვევითი სამუშაოები									
1	ჩამოიყაროს უვარგისი ძველი ნალესი ფასადზე ალაგ-ალაგ	მ²	850							
2	მოიხსნას ფიცრული იატაკი და კოჭები ფოიეში ზომით (21 X 4)	მ²	84							
3	მოიხსნას ფოიეში ხის ვიტრაჟი (შუშაბანდი)	კმ	16							
4	მოიხსნას ფოიეში კედელზე გაკრული პოლიროვანი ფილები (40X2)	გრძმ	40							
		მ²	80							
	ჯამი I									
	II. სარემონტო სამუშაოები									
1	შეიღეს ფასადები და კარნიზი ქვიშანარევი ცემენტის ხსნარით	მ²	1200							
2	მატ.რესურსი - ცემენტი მ-400	ტონა	192							
3	ქვიშა	მ³	25							
4	ხის დახერხილი მასალა ყალიბის მოსაწყობად	მ³	2							
5	ლურსმანი	კმ	10							
6	გაიშპაკლოს და შეიღებოს ფასადები წყალ-ემულსიის საღებავით	მ²	1200							
7	მატ.რესურსი - ფასადის შპაკლი	კმ	480							
8	საღებავი წყალემულსიის - ფასადის	კმ	420							
9	საღებავის ფერების დასაყენებელი პიგმენტი	კმ	15							
10	მოეწყოს სკოლის შენობაში შესასვლელი ლითონის კარები ჩარჩოთი და საკეტებით (1,73X3,06)	მ²	5,3							
11	მატ.რესურსი-ლითონის ორფრთიანი კარები	მ²	5,3							
12	შეიღეს ფოიეს საძირკველი მდინარის ხრეში	კ/სთ	38							
13	მატ.რესურსი-მდინარის ხრეში	კ/სთ	38							
14	მოეწყოს მონოლითური ბეტონის იატაკი (21X4)X0,1	მ³	8,4							
15	მატ.რესურსი -ცემენტი მ-400	მ³	50							

დაფაქტური აქტი

2012 წლის I კვარტლის დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0,00 ლარი
მ.შ. ხელფასი 0,00 ლარი

№	სამუშაოთა დასახელება	განმ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. დარღვევითი სამუშაოები									
1	მოიხსნას არსებული უეარგისი ღობე	გრძ/მ	120							
		მ²	180							
2	გაიჭრას III კატ. ყამირი ხელით ღობის ბორდიურის და ბიძების მოსაწყობად (0,4X0,4X0,5X61)+(0,15X0,2X120)	მ³	8,5							
3	მოიხსნას ძველი ლითონის ჭიშკარი	მ²	4,73							
	ჯამი I									
	II. სარემონტო სამუშაოები									
1	მოეწყოს ღობის ბოძების დაბეტონება და ბორდიური (0,4X0,4X0,5X61)+(0,15X0,35X120)	მ³	11,2							
2	მატ.რესურსი - ცემენტი მ-400	ტონა	67							
3	ქვიშანარევი შებენი	მ³	12							
4	ხის დახერხილი მასალა ყალიბის მოსაწყობად	მ³	1,5							
5	ლურსმანი	კმ	10							
6	მოეწყოს მოთუთიებული მავთულბადის ღობე ლითონის ბიძებზე (120X1,5)	გრძ.მ	120							
		მ²	180							
7	მატ.რესურსი - მავთულბადე დ=3,8მმ	მ²	180							
8	მატ.რესურსი ფოლადის ბოძები დ=57მმ	გრძ.მ	129							
9	მატ.რესურსი - ფოლადის კუთხოვანა (45X45)მმ	გრძ.მ	120							
10	მატ. რესურსი - კატანკა დ=6მმ	გრძ.მ	240							
11	მატ.რესურსი-ელექტროდი	შეკვ	1							
12	მატ.რესურსი ბარგალკის დისკი	ც	1							
13	მოეწყოს ლითონის მხატვრული ჭიშკარი (4,7X1,8)	მ²	8,46							
14	მატ.რესურსი - ლითონის ჭიშკარი	მ²	8,46							

15	მატ.რესურსი- ცემენტი მ-400	ტომარა	2							
16	შეიღებოს ზ/საღებავით ჭიშკარი და ღობეზე კუთხოვანა – ბოძებით	მ2	42							
17	მატ.რესურსი- ზეთოვანი საღებავი	კგ	14,7							
	ჯამი II									
	ჯამი I+II									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	ბეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები %									
	ჯამი									
	დ.ღ.გ. 18%									
	ჯამი									0,00

სსიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯავახოს საჯარო სკოლის მ/შ: 3.



ვაჟა კუცია