

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფულველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2012წ. ქვ. დოკებე

სახარჯთაღრიცხვი დირექტორის

მათ შორის ხელფასი

-

-

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ს ე ლ ე ბ ა	განზ.	ს უ ლ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	დემონტაჟის სამუშაოები							
1	ამორტიზორებული გათბობის ქსელის მოხსნა							
2	ამორტიზორებული კარებისა და ფანჯრის ბლოკების მოხსნა	კპ.მ.	68,00					
	I თავის ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	მოგება							
	ჯამი							
	სამშენებლო სამუშაოები							
	კედლები და ჭერი							
1	ფასადზე დაზიანებული ადგილების გაღუნვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	კპ.მ.		364,00				
2	ფასადის ფერადი ფითხის ნაშეფით დაფარვა	კპ.მ.	680,00					
3	კედლებისა და ჭერის დაგრუნტვა	კპ.მ.	690,00					
4	კედლებისა და ჭერის შეღებვა	კპ.მ.	690,00					
	გარფანჯრები							
1	შესასვლელებში ნახევრად შემინული ალუმინის კარების ბლოკის მოწყობა	კპ.მ.		7,73				
2	ფოიტმ მეტალოპლასტისის კარების ბლოკის მოწყობა	კპ.მ.	6,60					
3	დერეფანში მეტალოპლასტისის კარების ბლოკის მოწყობა	კპ.მ.	7,50					
4	მეტალოპლასტისის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	კპ.მ.		53,75				
5	საკლასო ოთახებში ნახევრად შემინული ლამინირებული კარების ბლოკის მოწყობა	კპ.მ.		13,50				
5	ფანჯრისა და კარების დიობების ფერდების ამოღევა	კპ.მ.	26,00					
	ჩამოხურვა							
1	მეტალორამიტის ჩამოხურვის მოწყობა შესასვლელში	კპ.მ.		5,00				
2	მეტალორამიტის ჩამოხურვაზე პლასტიკაზის აკვრა	კპ.მ.		7,00				
	II თავის ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	მოგება							
	ჯამი							
	სანტექნიკა							
	გათბობა							
	III თავის ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	მოგება							
	ჯამი							
	IV. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან							
	ჯამი							
	მოგება -							

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ჯამი							
I+II+III+IV თავების ჯამი							
გაუთვალისწინებელი სარჯები							
ჯამი							
დღგ	18%						
სულ							

სკოლის დირექტორი:

/ მ. გალდავა /

შემსრულებლები:

/ თ. სოხანევიშვილი /

/ მ. სანიკობე /