

სამუშაოთა მოცულობების კრებისით უწყისი

ს/გზა „რკ.გადასასვლელი-კვირიკე ჰესი“ კმ0+000-კმ2+200 სიგრძით 2,2კმ
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

N°	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1.	მიწის ვაკისი კიუვეტების აღდგენა-მოწყობა			
1	მე-3 ჯგ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ³, გვერდულების გაწმენდა და კიუვეტების მოწყობა, დატვირთვით ავტოთვიომცვლელებზე	მ³	180	ზიდვა 1კმ-ზე
2	მე-3 ჯგ.გრუნტის დამუშავება ხელით კიუვეტებში	მ³	55	
2მ	გზის სამოსის მოწყობა			
	1) ა/ბეტონის ორმოული შეკეთება			
1	არსებული ა/ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება 1140მ² და ნაწიბურების აღდგენა 180მ², მომზადება დამუშავება სამტრევი ჩაქუჩით	მ³	66	
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა-გადმოტვირთვა	ტნ	145	ზიდვა 3კმ-ზე
3	ორმოებისა და ნაწიბურების ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტნ	0,4	□□□□ 1955-82 1მ²-0,3ლ
4	შემასწორებელი ფენის მოწყობა სისქით 2სმ-1850მ²-ზე არსებული ა/ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება 1140მ² და ნაწიბურების აღდგენა 180მ², შევსება წვრილმარცვლოვანი მკრივი ღორღოვანი ცხელი ა/ბეტონის ნარევით სისქით 5სმ შესწორება-დატკეპნა	ტნ	247,2	
5	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტნ	2,32	□□□□ 1955-82 1მ²-0,3ლ
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 4 სმ	მ²	7730	□□□□ 9128-84 სისქით 5სმ
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ³	70	□□□□ 25607-83 სისქით 5სმ
	2) ა/ბეტონის საფარის მოწყობა			
1	საფუძვლის მომზადება, არსებული ა/ბეტონის საფარის ცალკეული ფრაგმენტების და ხრეშოვანი საფუძვლის მოხვნა-მოშანდაკება დატკეპნა	მ²	4700	
2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	720	□□□□ 25607-83 სისქით 10სმ

3	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ	მ ²	7200	 25607-83 სისქით 10სმ
4	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტნ	4,32	 1955-82 1მ ² -0,6ლ
5	ერთფენიანი საფარის მოწყობა წვრილმარცლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5 სმ	მ ²	7200	 9128-84 სისქით 5სმ
6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	მ ³	240	 25607-83 სისქით 5სმ

პრ.აგტორი

რ. ბერიძე