

ქოქოლეტის ხიდის სარესტავრაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა										
	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპ. და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	აბრის მოწყობა	ცალი	1,0							
2	ხის ყუთის მოწყობა კირისთვის V=8 ტ.	ცალი	1,0							
	მასალა: დახერხილი ფიჭვი	მ³	1,0							
	ლურსმანი	კბ	0,3							
3	ლითონის ბადის დამზადება (2,4)მ³	ცალი	2,0							
	1) ლითონის ფურცელი 4 მმ (0,8X1,5X2)²	ტ	0,6							
	2) ელექტროდი	კბ	15,0							
4	ხის დაკიდული ხარჩოების მოწყობა	მ³	6,0							
	მასალა: დახერხილი ფიჭვი	მ³	6,0							
	ლურსმანი	კბ	1,8							
5	ლითონის საკიდების დამზადება	ცალი	14,0							
	მასალა: არმატურა Φ12	გრძ/მ	44,0							
6	ხიდის ზედაპირებზე მცენარეული საფარის მოცილება	მ²	53,0							
7	შხამქიმიკატებით დამუშავება	მ²	53,0							
	მასალა: შხამქიმიკატი „ურაგანი“	კბ	2,7							
8	გამოქარული ნაკერების გაწმენდა, გასუფთავება და ამოგოზვა კირხსნარით	მ²	40,0							
	მასალა: ქვიშა	მ³	0,8							

	კირი	ტ	0,3							
9	ბეტონის მასის მოწყობა სავალი ნაწილის ბოლოში ქვების ჩასაანკერებლად	მ³	2,2							
	მასალა: ქვიშა-ღორღი	მ³	1,8							
	ცემენტი	ტ	0,7							
10	ბურჯის ძირის გამაგრება ბეტონით	მ³	2,0							
	მასალა: ქვიშა-ღორღი	მ³	1,6							
	ცემენტი	ტ	0,6							
11	მორეყული ქვების დამაგრება ბურღვითი მეთოდით	გრძ/მ	11,0							
	მასალა: არმატურა Φ22	გრძ/მ	11,0							
	ქვიშა	მ³	0,3							
	ცემენტი	ტ	0,3							
	პლასტმასის მილი დ=50	გრძ/მ	8,0							
12	აქვე ხის ძალოვანი ქარგილის მოწყობა	მ³	1,0							
13	ხიდის ქვედა ეკრანის ზედაპირზე ნაკერების გაწმენდა გამოქარული დუღაბისაგან და ამოგოზვა სპეცკირსნარით	მ²	12,0							
	მასალა: ქვიშა	მ³	0,1							
	კირი	ტ	0,1							
14	სავალი ზედაპირის გაწმენდა დაზიანებული ნაწილებისა და მიწისაგან h საშ.=10 სმ	მ²	32,0							
15	ხიდის სავალი ზედაპირის გადაწყობა და ახალი ქვის დამატება	მ²	37,1							
	მასალა: ახალი ქვა (დამზადება)	მ²	30,5							

