

# საქართველო

“ვამტკიცებ”

სოფ. გოგაშენის საჯარო სკოლის დირექტორი

\_\_\_\_\_ ქ. ნადირაძე

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ 2019 წ.

ახალქალქის მუნიციპალიტეტის

სოფ. გოგაშენის საჯარო სკოლის

რეაბილიტაცია

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაცია

ახალქალაქი 2019

„ვამტკიცებ“  
 სოფ.გოგაშენის საჯარო სკოლის დირექტორი  
 ქ.ნადირაძე  
 2019 წ.

### დეფექტური აქტი

ტექნიკური მდომარეობის დათვალიერება და საჭიროდ ვთვლით,რომ აუცილებელია ჩატარდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი შემდეგი სახის სამუშაოები:

Nº	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
<b>სკოლის რეაბილიტაცია</b>			
1	ხის კარების ბლოკების დემონტაჟი	კვ.მ	44.39
2	ხის იატაკის დანგრევა	კვ.მ	468.5
3	კედლების მოწყობა 10სმ სისქის ბლოკებით	კვ.მ	4.14
4	ხრეშის ფენის მოწყობა 60 სმ სისქით	კვ.მ	183.3
5	იატაკის დაბეტონება 5სმ სისქით	კვ.მ	468.5
6	მდფ კარების ბლოკების მოწყობა	კვ.მ	40.25
7	რკინის ჭიშკარის მოწყობა კვადრატული მილებით (2X2X0.2სმ)	კვ.მ	2.07
8	კედლების მობათქაშება ხრეშა ცემენტის სსნარით	კვ.მ	23.28
9	იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	კვ.მ	127.9
10	პლინტუსების მოწყობა მეტლახის ფილებით 20 სმ სიმაღლით	გრძ.მ	96
11	იატაკის მოწყობა ლამინირებული ფილებით	კვ.მ	340.6
	<b>ჯამი</b>		


საქვაბის მშენებლობა			
1 არსებული ბლოკის კედლების დანგრევა	კუბ.მ	0.5	
2 რეინის კარგბის ბლოკების დემონტაჟი	კვ-ზ	2.6	
3 გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტისთვის ( $0.5 \times 0.4\vartheta$ )	გრძ.მ	8	
4 ფუნდამენტის მოწყობა ბუტობეტონით ( $0.5 \times 0.4 \times 8.5\vartheta$ )	კუბ.მ	1.7	
5 კედლების მოწყობა 20სმ სისქის ბლოკებით	კუბ.მ	4.55	
6 ჭერის მოწყობა ხის კოჭებითა და ფიცრებით	კვ-ზ	7.2	
7 სახურავის კარკასის მოწყობა ხის მასალით	კუბ.მ	0.5	
8 სახურავის მოწყობა მუთუთიავებული პროფნასტილით 0.5მმ სისქის	კვ-ზ	10.7	
9 ჭერის მოწყობა მდფვ ფილებით	კვ-ზ	7.2	
10 იატაკის მოწყობა ხრეშის ფენით 10 სმ სისქის	კვ-ზ	7.2	
11 იატაკის მოწყობა დაბეტონებით 5 სმ სისქის	კვ-ზ	7.2	
12 მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	კვ-ზ	0.5	
13 არსებული რეინის კარის ბლოკის მოწყობა	კვ-ზ	2.6	
14 რეინის კარის ბლოკების მოწყობა ( $1.3 \times 2\vartheta$ )	კვ-ზ	2.6	
15 კედლების მობათქაშება ხრეშა ცემენტის ხსნარით შიდა მხრიდან	კვ-ზ	20	
16 კედლების მობათქაშება ხრეშა ცემენტის ხსნარით გარე მხრიდან	კვ-ზ	22	
17 საცირკულაციო ტუმბოს შეცვლა	კომპ.	1	

18	ქედლების შეღებვა წყალგაუმტარი საღებავით შიდა მხრიდან	კვ.მ	42
19	ქედლების შეღებვა წყალგაუმტარი საღებავით გარე მხრიდან	კვ.მ	46
20	ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	7.2
21	8სმ სისქის ატმოსკის მოწყობა საქვაბის ირგვლივ 50 სმ სიგანის	გრძ.მ	18.6



Սահմանադրություն

ଲାଭିରୁଣ୍ଡିଲେ କାହାରେ ପାଇଲା ତାହାର ମଧ୍ୟରେ କାହାରେ ପାଇଲା



საქართველოს ეროვნული საკუნძულო: თბილის 0102 მტ. ნიკოლოზის ქ. 2; ფორ.: (995 32) 91 04 27;

<http://napr.gov.qe>



მიწა (ურთიერთი) სა დოკუმენტო ქვეყნი

N 63.20.31.013

## ამონაწერი საჯარო რეესტრილიან

განცხადების რეგისტრაცია:

N 882016590789 - 02/09/2016 15:19:51

გომგაფილის თარიღი

05/09/2016 16:40:45

### საკუთრების განცოდილება

შენა	საქონი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საჭირობის ტიპი: საკუთრება
ახალქალაქი 63	გოგაძენი 20	31	013	ნაკვეთის დანაწერულება: არსასორილი სამეურნეო დაბუსტელი ფართიზე: 14408.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: 63.20.02.006; შენასანაგებობის ჩამონათვალი: ქვეიბა-ნაგებობები N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7

### მესაკუთრის განცოდილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882016540560 , თარიღი 19/08/2016 14:56:00

უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 23/08/2016

უფლების დანადასტურებელი ლოკატორი:

- პრაბუნა N1/2-308 , დამოწმების თარიღი: 16/08/2016, მიზანი "სახელმწიფო ქრონიკული სააგენტი"

მესაკუთრები:  
სახელმწიფო

მესაკუთრი:  
სახელმწიფო

### იპოთეკა

საგადასახლო გირაფირისა:

რეგისტრირებული არ არის

### სარგებლობა

მოსარგებლი: სპარავლია  
სტრუქტურული: სახელმწიფო;  
საგანგინო: სახელმწიფო;  
საგანგინო ნაკვეთი ფართით 1:  
N2, N3, N4, N5, N6, N7;  
მოსარგებლის არსებობის ვალიდობა  
მოსარგებლი: სპარავლია  
სტრუქტურული: სახელმწიფო;  
საგანგინო: სახელმწიფო;  
საგანგინო ნაკვეთი ფართით 1:  
N2, N3, N4, N5, N6, N7;  
მოსარგებლის არსებობის ვალიდობა  
მოსარგებლი: სპარავლია  
სტრუქტურული: სახელმწიფო;  
საგანგინო: სახელმწიფო;  
საგანგინო ნაკვეთი ფართით 1:  
N2, N3, N4, N5, N6, N7;

1970/1971 թվականի դրույթը պահպանության մեջ մտնելու օրը՝ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմէ սահմանադրության մեջ առաջին անգամ նշանակած է այս օրը:



ବ୍ୟାକିନୀ

三國志

რეგისტრირებული არ არის

მოვლენა რესტორანი:


ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ



ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. გოგაშენის საჯარო  
სკოლის საქვაბის რემონტი

მ.შ. მ.შ. მ.შ.	მ.შ. მ.შ. მ.შ.	მ.შ. მ.შ. მ.შ.	მ.შ. მ.შ. მ.შ.
შეასრულო	შეადგენიან	შეასრულო	შეადგენიან
შეამოწმა			


## სახურავის გეგმა პ 1:50




ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. გოგაშენის საჯარო  
სკოლის საქვაბის რემონტი

მასშტაბი	ფურცლი	ფურცლები
შეასრული	დადგენილი	
შეამოწმა		

## პირველი სართულის არსებული გეგმა @ 1:200



## მეორე სართულის არსებული გეგმა @ 1:200



### ფანჯაის სპეციფიკია


გ1	$2.0 \times 1.80$ მ	გ5	$2.44 \times 0.88$ მ
გ2	$2.00 \times 1.80$ მ	გ6	$2.41 \times 0.83$ მ
გ3	$2.01 \times 1.83$ მ		
გ4	$2.09 \times 1.83$ მ		

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. გოგაშენის საჯარო  
სკოლის რეაბილიტაცია

მასშტაბი	ფურცლი	ფურცლები
შეასრულო	ლ-კადევონჯიან	
შეამოწმა		


პირველი სართული  
მეტლახი-26,6 მ/კა  
ლამინატი-156,6 მ/კა

## პირველი სართულის გეგმა მ 1:200



მეორე სართული  
მეტლახი-101,3 მ/კა  
ლამინატი-184,0 მ/კა

## მეორე სართულის გეგმა მ 1:200



ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. გოგაშენის საჯარო  
სკოლის რეაბილიტაცია

ი/ზ “ლუიზა გალევონჯიან“	მასშტაბი	ფურცლი	ფურცლები
შეასრულო	ლ.კალევონჯიან		
შეამოწმა			