

**ლოკალურ-რესურსებით ხარჯთაღრიცხვის №1**  
**ბათუმის ხელოვნების ცენტრის ორგანიზაციის შენობის სარემონტო სამუშაოები**  
**მეორე სართულზე მარცხენა მხარეს კაფე-ბარის მოწყობა**  
**სამშენებლო სამუშაოები**

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება	0,00	ათასი ლარი
სახარჯთაღრიცხვო ხელვაზი	0,00	ათასი ლარი
ნორმატიული შრომატევვადობა	0	კაც-საათი

შედგენილია 2012 წლის III კვარტლის ფასებში

№	საფეხური	სამუშაოს დასახელება	განხილული გეოგრაფიული არეალი	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება
				განხილული გეოგრაფიული არეალი	სამუშაოს დასახელება	
2	საბაზრო სახელშეძლებო	10 მმ-იანი ნაწრობი მინით ტიხრის მოწყობა უგანგავი ლითონის კარგასზე კარით	პეტ		12,58	
2,1		10 მმ-იანი ნაწრობი მინის ტიხარი კარით (მონტაჟით)	პეტ.	1,00	12,58	
3	საბაზრო სახელშეძლებო	6 მმ-იანი ნაწრობი მინით ტიხრის მოწყობა უგანგავი ლითონის კარგასზე	პეტ		10,16	
3,1		6 მმ-იანი ნაწრობი მინის ტიხარი (მონტაჟით)	პეტ.	1,00	10,16	
		<b>I თავის ჯამი</b>				
		II. დანადგარები, ავეჯი და ინგინერი				
1	საბაზრო	ბარის დახლი მინისამზარეულოთი კაფე-ბარისათვის ფოიეში	ლარი		1,00	
		<b>II თავის ჯამი</b>				
		ლოკალურ-რესურსებით უწყისის ჯამი				
		<b>შრომითი რესურსი</b>				
		მანქანები და მატერიალური რესურსები	ლარი			
		ჯ ა მ ი	ლარი			
		ზედნადები ხარჯები 10%	ლარი			
		ჯ ა მ ი	ლარი			
		გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი			
		<b>სულ ხარჯთაღრიცხვით №1</b>	ლარი			

**ლოპალურ-რესურსებით ხარჯთაღრიცხვი №2**  
**ბათუმის ხელოვნების ცენტრის ოეტრის შენობის სარგმონტო სამუშაოები**  
**მეორე სართულზე მარჯვენა მხარეს კაბინეტის მოწყობა მოწყობა**  
**სამშენებლო სამუშაოები**

სახარჯთაღრიცხვო დირექტორის სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი ნორმატიული შრომატევვადობა	0,00	ათასი ლარი
	0,00	ათასი ლარი
	0	კაც-საათი

შედგენილია 2012 წლის III კვარტლის ფასებში

№	საფუძვლი	სამუშაოს დასახელება	განვითარების კრიტიკული	რაოდენობა		სახარჯთ- აღრიცხვო დირექტორი
				ბანქის მიერ მიმღები სამუშაოები	სამუშაოები მონაცემების სამუშაოები	
1	საბაზრო სახელშეძე რულებო	10 მმ-იანი ნაწილობი მინით ტიხინის მოწყობა უქანგავი დიოთონის კარგასზე კარით	პგმ		12,04	
1,1		10 მმ-იანი ნაწილობი მინის ტიხარი კარით (მონტაჟით)	პვ.მ.	1,00	12,04	
2	საბაზრო სახელშეძე რულებო	6 მმ-იანი ნაწილობი მინით ტიხინის მოწყობა უქანგავი დიოთონის კარგასზე	პგმ		11,11	
2,1		6 მმ-იანი ნაწილობი მინის ტიხარი (მონტაჟით)	პვ.მ.	1,00	11,11	
		ლოგალური უწყისის ჯამი:	ლარი			
		1. შრომითი რესურსები	ლარი			
		2. სამშენებლო მანქანები	ლარი			
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი			
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანასარჩევების ჯამი	ლარი			
		ზედანადები ხარჯები 10%	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი			
		სულ ხარჯთაღრიცხვით №2	ლარი			

ლოკალურ-რესურსებით ხარჯთაღრიცხვა №3  
**ბათუმის ხელოვნების ცენტრის ოეატრის შენობის სარგმონტო სამუშაოები**  
 მესამე საართულზე დირექტორის კაბინეტის და მიმღებარე როახების რეკონსტრუქცია  
 სამუშენებლო სამუშაოები  
 სახარჯთაღრიცხვო დირექტორის სამუშაო  
 სახარჯთაღრიცხვო ხელფასი  
 ნორმატიული შრომატევვადობა  
 შედგენილია 2012 წლის III კვარტლის ფასებში

№	საფრთხოები	სამუშაოს დასახელება	განვითარების გროვის განვითარების გროვის გროვის გროვის	რაოდენობა		სახარჯთ- აღრიცხვო დირექტოლები
				განვითარების გროვის გროვის გროვის გროვის	საბაზო	
6	ს6 და წ IV-2-82 ტ-5 ცხ.34-59-6; მის.	მუყაო-თაბაშირის ფილებით ტიხერის მოწყობა მეტალის გარგასზე	100 პგზ		0,38	
6,1		<b>შრომითი დანახარჯი</b>	<b>გაც/სთ</b>	<b>184,75</b>	<b>70,21</b>	
6,2		<b>მანქანები</b>	<b>ლარი</b>	<b>1,74</b>	<b>0,66</b>	
6,3		მეტალის პროფილები	პგ	450,00	171,00	
6,4		ჭანჭიკი ქანჩით და საყელეურით	პგ	52,10	19,80	
6,5		მუჟაო-თაბაშირის ფილა	პგზ	206,00	78,28	
6,6		სხვა მასალა	ლარი	2,43	0,92	
7	საბაზო სახელშეძ რულებო	MDF-ის გარების დემონტაჟი და მონტაჟი	პგზ		4,14	
7,1		არსებული MDF-ის გარები მოწყობილობით (მონტაჟით)	პგ.პ.	1,00	4,14	
8	ს6 და წ IV- 2-82 ტ-2 ცხ.11- 27-4 მისადაგებ ით	მაღალი ცვეთამედეგობის დამინირებული პარკეტის დაგება დრუბელის საფუძველზე, პლინთუსებით	პგ.პ		25,00	
8,1		<b>ძირითადი დანახარჯი</b>	<b>გაც.სთ</b>	<b>0,54</b>	<b>13,40</b>	
8,2		<b>მანქანები</b>	<b>ლარი</b>	<b>0,04</b>	<b>0,91</b>	
8,3		დამინირებული პარკეტი პლინთუსით და დრუბელის საფუძველით	პგზ	1,02	25,50	
8,4		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,11	2,68	
10	ს.6. და წ. IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-168- 7(8); ცხ.15- 161-5(6)	შიგა კედლებისა და ჭერების დამუშავება და მაღალხარისხოვანი შეღება	100 პგზ		0,38	
10,1		<b>შრომითი დანახარჯი</b>	<b>გაც/სთ</b>	<b>102,75</b>	<b>39,05</b>	
10,2		<b>მანქანები</b>	<b>ლარი</b>	<b>1,29</b>	<b>0,49</b>	
10,3		საღებავი	პგ	63,00	23,94	
10,4		ფითხი	პგ	116,00	44,08	
10,5		სხვა მასალა	ლარი	2,12	0,81	

10	ს.5. და წ. IV-2-82	შიგა პედლებისა და ჭერების დამუშავება და მაღალხარისხოვანი შპალერით დაფარვა	100 კგზ		0,35		
10,1		პრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	102,75	35,96		
10,2		მანქანები	ლარი	1,29	0,45		
10,3		შპალერი	კპ.მ	103,00	36,05		
10,4		ფიოხი	კპ	116,00	40,60		
10,5		სხვა მასალა	ლარი	2,12	0,74		
		ლოტალური უწყისის ჯამი:	ლარი				
		1. პრომითი რესურსები	ლარი				
		2. სამშენებლო მანქანები	ლარი				
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი				
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანასარჯებების ჯამი	ლარი				
		ზედანადები ხარჯები 10%	ლარი				
		ჯამი	ლარი				
		გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი				
		სულ ხარჯთაღრიცხვით №3	ლარი				

ლოკალურ-რესურსებით ხარჯთაღრიცხვა №4  
ბათუმის ხელოვნების ცენტრის ოეატრის შენობის სარგმონტო სამუშაოები

სარდაფში გასახდელის მოწყობა

სამშენებლო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო დირებულება

0,00 ათასი ლარი

სახარჯთაღრიცხვო ხელვაზი

0,00 ათასი ლარი

ნორმატიული შრომატევვადობა

0 კაც-საათი

შედგენილია 2012 წლის III კვარტლის ფასებში

№	საფრთხეები	სამუშაოს დასახელება	განვითარების მიმღები მიმღები	რაოდენობა		სახარჯთ-აღრიცხვო დირებულება
				მდგრადი	დაბალი	
2	საბაზრო სახელშეძლებო	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის კარის, ფანჯრებისა და გიტრაჟების ჩასმა	ძველი		13,26	
2,1		მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის კარის ფანჯარა და გიტრაჟი (მონტაჟი)	ძველი	1,00	13,26	
		ლოკალური უწყესის ჯამი:	ლარი			
		1. შრომითი რესურსები	ლარი			
		2. სამშენებლო მანქანები	ლარი			
		3. მატერიალური რესურსები	ლარი			
		სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი			
		ზედანადები ხარჯები 10%	ლარი			
		ჯამი	ლარი			
		გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი			
		სულ ხარჯთაღრიცხვით №4	ლარი			

დღისთვის ბეჭდის მიზნების სარჯონო სამუშაოები  
ბათუმის ხელოვნების ცენტრის თეატრის შენობის სარემონტო სამუშაოები  
უკანა შემოსახველის რეკონსტრუქცია  
სამუშაოები

შედგენილია 2012 წლის III კვარტლის ფასებში

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	რაოდენობა		სახარჯო-აღრიცხვო დირექტულება
			განზომილების ქრონიკი	განზომილების ქრონიკები	
1	საბაზო სახელშეკრულებო	მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის კარის ფანჯრებისა და გიტრაჟების ჩასმა	გვმ		18,64
1,1		მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტიკის კარი, ფანჯარა და ვიტრაჟი (მინტაჟით)	გვმ.	1,00	18,64
6	სხ და წ IV-2-82 ტ-5 ცხ.34-59-6; ზის.	მუყაო-თაბაშირის ფილებით ტიხრის მოწყობა მეტალის კარგასზე	100 გვმ		0,06
6,1		შრომითი დანახარჯი	გაც/სთ	184,75	10,19
6,2		მანქანები	ლარი	1,74	0,10
6,3		მეტალის პროფილები	კბ	450,00	24,83
6,4		ჭანჭიერი ქანჩით და საყელურით	კბ	52,10	2,87
6,5		მუყაო-თაბაშირის ფილა	გვმ	206,00	11,37
6,6		სხვა მასალა	ლარი	2,43	0,13
3	სხ და წ IV-2-82 ტ-5 ცხ.34-59-6; ზის.	ჭერზე პლასტიკატის პროფილების აგრძა მეტალის კარგასზე	100 გვმ		0,09
3,1		შრომითი დანახარჯი	გაც/სთ	184,75	16,21
3,2		მანქანები	ლარი	1,74	0,15
3,3		მეტალის პროფილები	კბ	225,00	19,74
3,4		ჭანჭიერი ქანჩით და საყელურით	კბ	52,10	4,57
3,5		პლასტმასის ჭერის პროფილი სიგანით 28 სმ	გვმ	103,00	9,04
3,6		პლასტმასის კუთხოვანა	გ/მ	107,00	9,39
3,7		სხვა მასალა (1,69+0,74)	ლარი	2,43	0,21
		ლოპალურ-რესურსული უწყისის ჯამი			
		შრომითი რესურსი			
		მანქანები და მატერიალური რესურსები	ლარი		
		ჯ ა მ ი	ლარი		
		ზედნადები ხარჯები 10%	ლარი		
		ჯ ა მ ი	ლარი		
		გეგმიური დაგროვება 8%	ლარი		
		სულ ხარჯთაღრიცხვით №5	ლარი		
		ყველა თავის ჯამი	ლარი		
		დღგ 18%	ლარი		
		სულ ჯამი	ლარი		