

ქ.რუსთავი. დავით გარეჯის ქ.№4ა ყოფილი მე-14-ე ბაგა-ბაღის რეკონსტრქცია

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-1-3

კანალიზაცია

შედგენილია 2013 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ ღირებულება
ლარი
18 267,00

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4							
1	პლასტმასის მილუბი d= 100	გრძ.მ.	140							
2	იგივე d= 50	გრძ.მ.	60							
3	სამკაპი 100/100	ც	40							
4	იგივე 100/50	ც	16							
5	იგივე 50/50	ც	17							
6	წამგვარი 110° d= 100	ც	9							
7	იგივე 110° d= 50	ც	51							
8	გადამყვანი 100/50	ც	15							
9	რევიზია d= 100	ც	13							
10	გამწმენდი d= 100	ც	6							
11	იგივე d= 50	ც	3							
12	სამზარეულოს ნიჟარა კარადით	ც	15							

13	პირსაბანი	ც	15							
14	უნიტაზი	ც	15							
15	შხაპის სადგამი	ც	15							
16	კანალიზაციის ანაკრები ჭების მოწყობა ხუფით D=1.0m h=1.0m	ცალი	4							
17	მიწის დამუშავება ხელით	მ3	12							
18	მიწის უკუჩაყრა ხელით	მ3	6							
19	ზედმეტი მიწის დატვირთვა ხელით თვითმცლელეზე	მ3	6							
20	ზედმეტი მიწის გატანა	რეისი	2							
21	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	1							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	მოგება %									
	ჯამი									18 267,00

შეადგინა:

გ.მასხარაძე