




საძანელა
1 ცალი



აიწონა-დაიწონა
1 ცალი



სკამი
3 ცალი



ნაბვის ურნა
3 ცალი




სასმელი წყლის გადრეშავი
1 ცალი

ქ. პასუში სკვერის მოწყობა		
პასუის მუნიციპალიტეტი		შპს „GPG“
მუშა პროექტი		
სკვერის ინვენტარი		
ფორმატი	დახაზა:	თარიღი:
A3	ი. აბრამიშვილი	22.07.13
მასშტაბი	შეამოწმა:	თარიღი:
1:200	ზ. ძოგალია	22.07.13



საძანელა
1 ცალი



აიწონა-დაიწონა
1 ცალი



სკამი
3 ცალი



სასმელი წყლის გადრეგანი
1 ცალი




ნაბვის ურნა
3 ცალი

ქ. პასუში სკვერის მოწყობა		
პასუის მუნიციპალიტეტი		შპს „GPG“
მუშა პროექტი		
სკვერის ინვენტარი		
ფორმატი	დახაზა:	თარიღი:
A3	ი. აბრამიშვილი	22.07.13
მასშტაბი	შეამოწმა:	თარიღი:
1:200	ზ. ძოგალია	22.07.13



საძანელა
1 ცალი



აიწონა-დაიწონა
1 ცალი



სკამი
3 ცალი



სასმელი წყლის გადრეშანი
1 ცალი



ნაბვის ურნა
3 ცალი

ქ. პასუში სკვერის მოწყობა		
პასუის მუნიციპალიტეტი		შპს „GPG“
მუშა პროექტი		
სკვერის ინვენტარი		
ფორმატი A3	დასაზა: ი. აბრამიშვილი	თარიღი: 22.07.13
მასშტაბი 1:200	შეამოწმა: ზ. ძოგალია	თარიღი: 22.07.13