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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები :
ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები:

# სამუშაოს დასახელება განზომილების
ერთეული

რაოდენობა

I გლდანის V მ/რ კორპ#22ა კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული ბეტონის ფოლადის ფურცლის დაზიანებული საფეხურების
დემონტაჟი 30X90სმ ც 10

2 დაღარული ფოლადის სისქით 5მმ საფეხურების დამზადება და მონტაჟი ც 11

დაღარული ფოლადი სისქით 5მმ კვ.მ 3,8

კუთხოვანა 30X30X3 გრძ.მ 6,6

ელექტროდი კგ 3

ფოლადის მოაჯირის მოწყობა კვ.მ 3,6

კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 4,2

კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 4

კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 15,6

ელექტროდი კგ 3

8 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კომპ 1

მ-200 ბეტონის მოედნის მოწყობა კუბ.მ 0,1

9 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 0,5

II გლდანის II მ/რ კორპ#35-დან ხიზანიშვილის ქუჩაზე ჩამოსასვლელი კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული ბეტონის საფეხურების დემონტაჟი და დატვირთვა
ა/თვითმცლელებზე

კუბ.მ 2,3

2
არსებული ბეტონის კედლის სისქით 40სმ დანგრევა კიბის ფილის ძირის
დონემდე და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე

კუბ.მ 0,2

3
დემონტირებული ელემენტების და გრუნტის გატანა 10კმ-ზე 2,5X2,2=5,5;
1,2X1,7=2,04

ტნ 7,54

4 გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე კუბ.მ 1,2

5 ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ დატკეპვნით კუბ.მ 1

6 მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის ფილის და ბორდიურების მოწყობა კუბ.მ 1,8

არმატურა ფ-10 ა-III ტნ 0,08
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ბეტონი მ-300 კუბ.მ 1,8

ხის მასალა კუბ.მ 0,25

ლურსმანი კგ 3

საქსოვი მავთული კგ 2

მოზაიკური კიბის საფეხურები ლ=1მ ცალი 17

7 ლითონის მოაჯირების მოწყობა კვ.მ 9,1

კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 11,4

კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 12

კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 36

ელექტროდი კგ 5

8 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 9,1

9 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 0,5

III მ. წერეთლის და ლიბანის ქუჩებს შორის კიბის მოწყობის სამუშაოები

1
გრუნტის დამუშავება ხელით, გამოიტანა ურიკებით 20მ-ზე, დატვირთვა
ა/თვითმცლელებზე და გატანა 10კმ-ზე

კუბ.მ 14

2 მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის მოწყობა (მასალის ბეტონის გარდა) კუბ.მ 12,5
ღორღი კუბ.მ 7
არმატურა ფ-10 ა-III ტნ 0,53
ბეტონი მ-300 კ=1,015 კუბ.მ 12,7
ხის მასალა კუბ.მ 1
ლურსმანი კგ 8
შესაკრავი მავთული კგ 5
კუთხოვანა 40X40X4 გრძ.მ 46

3 ლითონის მოაჯირების მოწყობა გრძ.მ 27
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 30
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 27
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 81
ელექტროდი კგ 10

4 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 21,6
5 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 1
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IV გლდანის VI მ/რ კორპ#32 ინვალიდების ასასვლელი ს (პანდუსი) მოწყობის სამუშაოები
1 არსებული მოაჯირის და ლითონის ცხაურის დემონტაჟი კვ.მ 5,5
2 მონოლითური რკ.ბეტონის ელემენტების მოწყობა კუბ.მ 0,25

არმატურა კგ 13
ბეტონი მ-200 კუბ.მ 0,25
ხის მასალა კუბ.მ 0,08
ლურსმანი კგ 1
ელექტროდი კგ 1

3 შველერის მიმმართველების დამზადება და მონტაჟი გრძ.მ 7,8
შველერი #10 გრძ.მ 7,8
ხრახნი ლითონის ბუდით მ10X120მმ ც 8
ელექტროდი კგ 2

4 მოაჯირის და ლითონის ცხაურის მონტაჟი კვ.მ 5,5
5 ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კომპ 1

V გლდანის VIII მ/რ კორპ#28-დან ხიზანიშვილის ქუჩამდე კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული ბეტონის ბლოკების დემონტაჟი და დატვირთვა
ა/თვითმცლელებზე

კუბ.მ 0,6

2 გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე კუბ.მ 4,6

3
გრუნტის და დემონტირებული ელემენტების გატანა 10 კმ-ზე 0,6X2,2;
4,6X1,7

ტნ 9,14

4 მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის კონსტრუქციის მოწყობა კუბ.მ 4,7
ღორღი კუბ.მ 4,06
არმატურა ფ-10 ა-III ტნ 0,24
ბეტონი მ-300 კ=1,015 კუბ.მ 4,77
ხის მასალა კუბ.მ 0,25
ლურსმანი კგ 5
შესაკრავი მავთული კგ 5
კუთხოვანა 40X40X4 გრძ.მ 14

5 ლითონის მოაჯირების მოწყობა გრძ.მ 10
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 10
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 10
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 30
ელექტროდი კგ 3

6 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 8
7 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 1
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VI გლდანის VIII მ/რ, 71-ე საჯ.სკოლის მიმდებარედ კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული დაზიანებული მონოლითური ბეტონის კიბის დემონტაჟი
დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-ზე

კუბ.მ 5

2 კიბის მოსაწყობი მოედნის გრუნტის მოსწორება კვ.მ 22

3 მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის კონსტრუქციის მოწყობა კუბ.მ 3,8

ღორღი კუბ.მ 2,2
არმატურა ფ-12 ა-III ტნ 0,22
ბეტონი მ-300 კ=1,015 კუბ.მ 3,86
ხის მასალა კუბ.მ 0,2
ლურსმანი კგ 5
შესაკრავი მავთული კგ 5

4 მოზაიკური კიბის საფეხურების მოწყობა
საფეხურები 15X30X150სმ ცალი 11
საფეხურები 15X30X100სმ ცალი 12

5 ლითონის მოაჯირების მოწყობა გრძ.მ 16,4
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 19
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 16,4
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 49,2
ელექტროდი კგ 5

6 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 13,1
7 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 1

2.2. სატენდერო წინადადების ფასი:
2.2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ
ლარებში.
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2.3 ანგარიშსწორების პირობები:
2.3.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.
2.3.2.ანგარიშსწორება განხორციელდება აღნიშნული სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან მიზნობრივად
გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები: ფორმა #2 და/ან ფორმა #3, საქართველ;ოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია და შესრულებული სამუშაოების მიღება–ჩაბარების აქტი.
2.3.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10
(ათი) კალენდარულ დღეში.

2.4 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად 45
(ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე.

2.5 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, ტექნიკურ
დავალებაში მითითებული მისამართები.

2.6 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
ა) რეკვიზიტები დანართი #1–ის მიხედვით.
ბ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა დანართი #2–ის მიხედვით.

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა იყოს ბეჭედით
დამოწმებული (არსებობის შემთხვევაში) და ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ.
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პროექტი
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში
გამარჯვებულ პრეტენდენთთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ___ ____________ 2013 წ.
ერთის მხრივ
ქ. თბილისის გლდანის რაიონის გამგეობა (შემდგომში `შემსყიდველი~) და მეორეს მხრივ
___________________________________________________ (შემდგომში `მიმწოდებელი~) შორის.

(მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები)

იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ტენდერი

___________________________________________________________________________
სამუშაოს მოკლე აღწერა

შესყიდვაზე რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, რომლის
თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაო შემდეგ
თანხაზე: _____________________________________________________________________

(ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)

(შემდგომში `ხელშეკრულების ღირებულება~).

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები
ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 `ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ~ (შემდგომ _ `ხელშეკრულება~) _ შემსყიდველ
ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი
დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
1.2 `ხელშეკრულების ღირებულება~ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა
ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისათვის;
1.3 `შემსყიდველი ორგანიზაცია~ (შემდგომ `შემსყიდველი~) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას),
რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
1.4 `მიმწოდებელი~ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
1.5 `დღე~, `კვირა~, `თვე~ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. სტანდარტები, ხარისხი და საგარანტიო ვადები
2.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს
სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;
2.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 (ერთი) წელს.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
3.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების
შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან
და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
3.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი
დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული სამუშაოების ნაწილის და წუნდების
მიზეზების მითითებით.

3.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული
ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

3.4. მიმწოდებელმა სამუშაოთა წარმოების ნორმების მიხედვით სისტემატურად უნდა აწარმოოს მასალებისა
და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი და მიღებული შედეგები შეიტანოს ყოველდღიურად
ჟურნალში;
3.5. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ
მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ
ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე
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უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
3.6. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების
მე-7 მუხლის 7.3 პუნქტში აღნიშნული პირები.
3.7 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიის
ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

4. ტექნიკური პირობები (სამუშაოს მოცულობის ჩამონათვალი)
4.1 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტი განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური
დოკუმენტაციის მოცემული ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომელიც შემდგომში თან დაერთვის
ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები
5.1 სამუშაო უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან – ხელშეკრულების გაფორმებიდან
ეტაპობრივად 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღე.
5.2 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, გლდანის რაიონი, ტექნიკურ დავალებაში მითითებული მისამართები.

6. დაზღვევა
6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული
ელემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები, ქონება, მიწოდებლის და/ან სუბკონტრაქტორის
პერსონალი და სხვა.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
7.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების
აქტის გაფოერმების შემდეგ.
7.2. მიმწოდებელი ეტაპობრივად ჩააბარებს შემსყიდველს შესრულებულ სამუშაოებს. სამუშაოების ეტაპობრივი
მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა #2-ის
და/ან ფორმა #3-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი
წარმომადგენლის ხელმოწერით. სამუშაოთა საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მათი დამთავრების
შემდეგ თანახმად ტექნიკური დავალებისა, მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული
აქტების საფუძველზე.
7.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: გლდანის
რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი:
7.4. მიმწოდებელმა შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) დასრულების შემდგომ, შემსყიდველ
ორგანიზაციაში ხელშეკრულების 7.2. პუნქტით განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა
წარმოადგინოს შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მდგომარეობის ფოტომასალა ბეჭდური და/ან ელექტრონული
სახით.

7.5. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად
გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
7.6. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო
შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

8. ანგარისსწორება და ვალუტა
8.1. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში
8.2. გადახდის ფორმა – უნაღდო.

8.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება აღნიშნული სამუშაოებისათვის ბიუჯეტიდან მიზნობრივად
გამოყოფილი თანხების შესაბამისად, რისთვისაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ფორმა #2 და/ან ფორმა #3, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო
დოკუმენტაცია, საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის კი მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტი, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

9. ფასები
9.1. მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს.
9.2. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის
განმავლობაში დაუშვებელია.
9.3. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.
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9.4. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად
იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის,
გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
9.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის
შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე
მეტი ოდენობის გაზრდა.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
10.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე
მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
10.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის
პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა `სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონის და ამ
დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

10.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის
სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. უფლებების გადაცემა
11.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც
ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე
პირს.

12. სუბკონტრაქტორები
12.1 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დასადები ყველა სუბკონტრაქტი უნდა გაფორმდეს მიმწოდებლის
სატენდერო წინადადებაში მითითებული მონაცემების მიხედვით.

12.2 იმ შემთხვევაში, თუ სუბკონტრაქტის დადების ან სუბკონტრაქტორის შეცვლის აუცილებლობა
წარმოიშობა ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს
შემსყიდველს ზემოაღნიშნულის შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა.
12.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს
შემსყიდველს.
12.4 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს,
რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის
და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა
აცნობოს მეორე მხარეს თავის გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან
ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა
გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. მხარეთა უფლება-მოვალეობები
14.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით
14.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
14.2.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
14.2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს
მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
14.2.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
14.2.4 4წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის
აღმოჩენის შესახებ.
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14.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
14.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების
დაცვაზე;
14.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი
შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული
ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების
გათვალისწინებით.

14.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
14.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
დადებული ხელშეკრულების მოქმდება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო
მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;

14.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
14.4.1 დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
14.4.2 სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით
შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;
14.4.3 სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ
შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
14.4.4 სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება
უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და
მიმწოდებლი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების
უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება
მიმწოდებლს.
14.4.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური
უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

14.4.6 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით
მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები
მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

14.4.7 ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები
სამუშაო მოედნებზე.
14.4.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები,
დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი)
გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული
სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

14.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
14.5.1 მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად
შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება;

15. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
15.1 თუ მიმწოდებელი გადააცილებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით;

15.2 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.
15.3 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8 მუხლის 8.2 პუნქტის მოთხოვნებს,
დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

16. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო
16.1 შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე დააკისროს
მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული
ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად:

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
ბ) თუ მიმწოდებელი სისტემატიურად და/ან უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
გ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა
გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს;
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დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი
ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ე) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
ვ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი
დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
16.2 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის
ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
ა)თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ
შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
ბ)თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე
ვალდებულება.
16.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
16.4 მე-16 მუხლის 16.1 და 16.2 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია
აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

17. ფორს-მაჟორი
17.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ
გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის
დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების
შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
17.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის `ფორს-მაჟორი~ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი
კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან
მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი
ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით,

კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით
და სხვა.
17.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ,
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების
შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი
შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი
ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების
ზეგავლენისაგან.
17.4 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები
გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება
კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

18. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
18.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური
მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის
ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
18.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და
მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის
გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ
ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

19. გამოყენებული სამართალი
19.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული
იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
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20. ხელშეკრულების ენა
20.1. ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე
მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის
მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე შედგენილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია,
რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

21. შეტყობინება
21.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს,
გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით,

ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
21.2შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის
დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება

22. გადასახადები და დაბეგვრა
22.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ
გადასახადების, ბაჟების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია
საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.

22.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების,
მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

23. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
23.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია ––––––––.

24. სხვა პირობები
24.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

24.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები
შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
24.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

24.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს
თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ერთი
პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა
იყოს ქართულ ენაზე.
24.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი: მიმწოდებელი
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4. დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ქ. თბილისი, გლდანის რაიონის გამგეობის
ადმინისტრაციული შენობა– სარაჯიშვილის ქ. #1გ. საკონტაქტო პირ(ებ)ი:
ნანა ლომჯარია 577-23-70-75, 532-318-980.
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დანართი#1

რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -------------------------------------------------------------
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დანართი N2
გლდანის რაიონში კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოების

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება ____________________________

# სამუშაოს დასახელება განზომ.
ერთეული

რაოდე
ნობა

მასალა ხელფასი ტრანსპორტი ჯამი

ერთ.ფასი ჯამი ერთ.ფასი ჯამი ერთ.ფასი ჯამი

I გლდანის V მ/რ კორპ#22ა კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული ბეტონის ფოლადის ფურცლის დაზიანებული
საფეხურების დემონტაჟი 30X90სმ ც 10

2
დაღარული ფოლადის სისქით 5მმ საფეხურების
დამზადება და მონტაჟი

ც 11

დაღარული ფოლადი სისქით 5მმ კვ.მ 3,8
კუთხოვანა 30X30X3 გრძ.მ 6,6
ელექტროდი კგ 3
ფოლადის მოაჯირის მოწყობა კვ.მ 3,6
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 4,2
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 4
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 15,6
ელექტროდი კგ 3

8 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კომპ 1
მ-200 ბეტონის მოედნის მოწყობა კუბ.მ 0,1

9 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 0,5
ჯამი

II გლდანის II მ/რ კორპ#35-დან ხიზანიშვილის ქუჩაზე ჩამოსასვლელი კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული ბეტონის საფეხურების დემონტაჟი და
დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე

კუბ.მ 2,3

2
არსებული ბეტონის კედლის სისქით 40სმ დანგრევა კიბის
ფილის ძირის დონემდე და დატვირთვა
ა/თვითმცლელებზე

კუბ.მ 0,2

3
დემონტირებული ელემენტების და გრუნტის გატანა 10კმ-
ზე 2,5X2,2=5,5; 1,2X1,7=2,04

ტნ 7,54

4
გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა
ა/თვითმცლელებზე

კუბ.მ 1,2

5
ღორღის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა სისქით 10სმ
დატკეპვნით

კუბ.მ 1

6 მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის ფილის და კუბ.მ 1,8
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ბორდიურების მოწყობა
არმატურა ფ-10 ა-III ტნ 0,08
ბეტონი მ-300 კუბ.მ 1,8
ხის მასალა კუბ.მ 0,25
ლურსმანი კგ 3
საქსოვი მავთული კგ 2
მოზაიკური კიბის საფეხურები ლ=1მ ცალი 17

7 ლითონის მოაჯირების მოწყობა კვ.მ 9,1
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 11,4
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 12
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 36
ელექტროდი კგ 5

8 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 9,1
9 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 0,5

ჯამი
III მ. წერეთლის და ლიბანის ქუჩებს შორის კიბის მოწყობის სამუშაოები

1
გრუნტის დამუშავება ხელით, გამოიტანა ურიკებით 20მ-
ზე, დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე და გატანა 10კმ-ზე

კუბ.მ 14

2
მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის მოწყობა (მასალის
ბეტონის გარდა)

კუბ.მ 12,5

ღორღი კუბ.მ 7
არმატურა ფ-10 ა-III ტნ 0,53
ბეტონი მ-300 კ=1,015 კუბ.მ 12,7
ხის მასალა კუბ.მ 1
ლურსმანი კგ 8
შესაკრავი მავთული კგ 5
კუთხოვანა 40X40X4 გრძ.მ 46

3 ლითონის მოაჯირების მოწყობა გრძ.მ 27
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 30
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 27
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 81
ელექტროდი კგ 10

4 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 21,6
5 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 1

ჯამი
IV გლდანის VI მ/რ კორპ#32 ინვალიდების ასასვლელის მოწყობის სამუშაოები
1 არსებული მოაჯირის და ლითონის ცხაურის დემონტაჟი კვ.მ 5,5
2 მონოლითური რკ.ბეტონის ელემენტების მოწყობა კუბ.მ 0,25
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არმატურა კგ 13
ბეტონი მ-200 კუბ.მ 0,25
ხის მასალა კუბ.მ 0,08
ლურსმანი კგ 1
ელექტროდი კგ 1

3 შველერის მიმმართველების დამზადება და მონტაჟი გრძ.მ 7,8
შველერი #10 გრძ.მ 7,8
ხრახნი ლითონის ბუდით მ10X120მმ ც 8
ელექტროდი კგ 2

4 მოაჯირის და ლითონის ცხაურის მონტაჟი კვ.მ 5,5

5
ლითონის ელემენტების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით
ორჯერადად

კომპ 1

ჯამი
V გლდანის VIII მ/რ კორპ#28-დან ხიზანიშვილის ქუჩამდე კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული ბეტონის ბლოკების დემონტაჟი და
დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე

კუბ.მ 0,6

2 გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე კუბ.მ 4,6

3
გრუნტის და დემონტირებული ელემენტების გატანა 10

კმ-ზე 0,6X2,2; 4,6X1,7
ტნ 9,14

4 მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის კონსტრუქციის მოწყობა კუბ.მ 4,7
ღორღი კუბ.მ 4,06
არმატურა ფ-10 ა-III ტნ 0,24
ბეტონი მ-300 კ=1,015 კუბ.მ 4,77
ხის მასალა კუბ.მ 0,25
ლურსმანი კგ 5
შესაკრავი მავთული კგ 5
კუთხოვანა 40X40X4 გრძ.მ 14

5 ლითონის მოაჯირების მოწყობა გრძ.მ 10
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 10
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 10
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 30
ელექტროდი კგ 3

6 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 8
7 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 1

ჯამი
VI გლდანის VIII მ/რ, 71-ე საჯ.სკოლის მიმდებარედ კიბის რეაბილიტაციის სამუშაოები

1
არსებული დაზიანებული მონოლითური ბეტონის კიბის
დემონტაჟი დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 10კმ-
ზე

კუბ.მ 5
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2 კიბის მოსაწყობი მოედნის გრუნტის მოსწორება კვ.მ 22

3 მონოლითური რკ.ბეტონის კიბის კონსტრუქციის მოწყობა კუბ.მ 3,8

ღორღი კუბ.მ 2,2
არმატურა ფ-12 ა-III ტნ 0,22
ბეტონი მ-300 კ=1,015 კუბ.მ 3,86
ხის მასალა კუბ.მ 0,2
ლურსმანი კგ 5
შესაკრავი მავთული კგ 5

4 მოზაიკური კიბის საფეხურების მოწყობა
საფეხურები 15X30X150სმ ცალი 11
საფეხურები 15X30X100სმ ცალი 12

5 ლითონის მოაჯირების მოწყობა გრძ.მ 16,4
კვადრატული მილი 40X40X3 გრძ.მ 19
კვადრატული მილი 30X50X2 გრძ.მ 16,4
კვადრატული მილი 25X25X2 გრძ.მ 49,2
ელექტროდი კგ 5

6 მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერადად კვ.მ 13,1
7 სამშენებლო ნარჩენების მოგროვება და გატანა ტნ 1

ჯამი
ჯამი I-VI

ზედნადები ხარჯი %

ჯამი
გეგმიური დაგროვება %

ჯამი
გაუთვალისწინებელი % 5

ჯამი
დღგ %

სულ ჯამი

გაუთვალისწინებელი ხარჯი– 5% არის უცვლელი.

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12
ივლისის N1-1/1463 ბრძანებით. ერთეულის და საერთო ფასი უნდა მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადებს.

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი -------------------------------------------------------------


