

შპს. "ლდ იუნიონ"

ქ. ზუგდიდის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყარების პოლიგონის
კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნაშილი A
კოლიგონის კეთილმოწყობის სამუშაოები

საავტომობილო სასტორის საძირკველი




(კონსტრუქციული ნაშილი)

შპს. "ლდ იუნიონ"-ის დირექტორი:

/ ლ. დოდოევი /


ნახაზების ჩამონათვალი		
ნომერი	ნახაზის დასახელება	ნახაზის აღნიშვნა
1	2	3
1	ნახაზების ჩამონათვალი	3-1
2	რკ. სახურის ფილის არმიონება, პანდუსის არმიონება	3-2
3	ჭრილები 1-1, 2-2, 3-3.	3-3
4	ჭრილი 4-4 და გასაღის საქცივიკაცია.	3-4
5	სახურის ჩახატანებელი დეტალების გეგმა, ჩვ-1, ჩვ-2 და გასაღის საქცივიკაცია.	3-5

	გვ. "ლდ 036096"	ქ. ზეგდიდის მყარი საჭირო ხელფრებით გადანაწილების პროცესის ქრონოლოგიური დოკუმენტის სამუშაოები
სახ. ჯერ. ხელმისაწვდომი	0.6 წელი	ანატოლი გვილი
შესრულება:		ლ. კირიკა გვილი
შესრულება:	0.6 წელი	ანატოლი გვილი
		სააპტომოგილო სასწლეოს საძირკველი (პონსტრუქციული ნაწილი)
		ნახაზების ჩამონათვალი
N	010000	3-1
		ვარცლები: 5




	გვ. "ლდ 036096"	ქ. ზეგდიდის მყარი საჭირო ცხოვრებით გადანაყარების პოლიგონის ქოთახმის შემსრულებელი
სამ. ჯერ. ხასახელები	0.6 მთვ.	ანატოლი გვილაძე
შესრულება:		ლ. გვილაძე
შემთხვევა:	0.6 მთვ.	ანატოლი გვილაძე
		საავტომატიკური სასწარის სამინისტრო (კონსტრუქციული ნაზარეთი)
		რეგ. სასწარის ფილი არმირება, ანდრეს არმირება
Nº	01არიღო	გ-2
ფარცლები:		5


Wrili 1-1




Wrili 2-2



Wrili 3-3




	შპს "ლდ 0 06006"	ქ. ზუგდიდის მუნიციპატეტი გადანაკარების პილიგონის კომისიუნიტის ექსპლუატაციის სამუშაოები
სამუშაო არის მუნიციპატეტი	0.6	ა. ანტონიაშვილი
პასუხისმგებელი:		ლ. კვირიაშვილი
პასუხისმგებელი:	0.6	ა. ანტონიაშვილი
		საავტომატიკური სასწორის საძირკვლი (გრისტრაციის გარემონტი)
		ნავთები 1-1, 2-2, 3-3.
№	თარიღი	ვარდი
		ვ-3
		ვარდები: 5



მონოლითური კონსტრუქციების ელემენტების სპეციფიკაცია

№	ესკოზი	დასახელება	რაოდენობა	წონა, კგ	შენიშვნა
საძირკვლის ფილა					
დეტალები					
1	გაიჭრას ადგილზე	Φ14 AIII L=2200000		2662,0	
2	გაიჭრას ადგილზე	Φ14 AIII L=1000	140	169,4	
3	გაიჭრას ადგილზე	Φ12 AIII L=450000		399,6	
4	500	Φ12 AIII L=500	300	133,2	
5	500 100	Φ14 AIII L=600	24	17,4	
6		Φ6 AII L=1600	12	4,3	
ჩასატანებელი დეტალები					
		ზღ1	14		
7	ფირფიტა	400x20 L=400	1	25,12	351,7
8		Φ22 AIII L=470	8	11,20	156,9
		ზღ2	2		
9	კუთხოვანა	L 80x8 L=4100	1	39,6	79,1
10		Φ12 AIII L=400	21	7,5	14,9
მასალები					
		ბეტონი B30, მ3	63,0		
		ბეტონი B10, მ3	11,5		
		ვერტიკალური პიღროიზომური			
		პიღროიზომური, მ2	35,0		

	შპს "ლდ 0 ანიონ"	ქ. ზეგდიდის მუნიციპალიტეტი გადანაყარების პროექტის კონილმოწყობისდა კენალურაციის სამუშაოები
სამ. ჯავახ. ნაზარეთისამებრივი	0,6 მ	ა.ნატროგვალი
შპს სამ. ნაზარეთისამებრივი		ლ. პირიავავალი
შპს სამ. ნაზარეთისამებრივი	0,6 მ	ა.ნატროგვალი
		სააპროგრამის სასტორის სამინისტრო (გრისტრაციის და ნავთი)
		პროლ 4-4 და მასალის საენვიანის.
N	0,90	3-4
		ვარცლები: 5



მასალათა დანახარჯი

ელემენტის მარკა	საარმატურო დეტალები					ჩასატანებელი დეტალები					სულ	სულ, ქბ ბეტონი B30, ვ3			
	არმატურა კლასის					არმატურის კლასი									
	A III		A I			A III		ნაგლინის შარქა							
	Φ12	Φ14	ჯამი	Φ6	ჯამი	Φ12	Φ22	ჯამი	L80X8	δ=20	ჯამი				
საძირკვლის ფილა	532,80	2848,82	3381,62	4,26	4,26	3385,89	14,92	156,87	171,79	79,13	351,68	430,81	602,60	3988,48	63,00
სულ	532,80	2848,82	3381,62	4,26	4,26	3385,89	14,92	156,87	171,79	79,13	351,68	430,81	602,60	3988,48	63,00

	შპ "ლდ 02600წ"	ქ. ზუგდიდის მყარი საყიდაცხოვრებო გადანაყოფების პოლიტინის კოოლექტორებისა და კაბელურატეციის სამუშაოები	
სამუშაოს ჯამური საჭიროები	0,6 მ³	ანატოლი გაბოლიძე	ნაზალი ა
შემსრულებელი		ლ. კვირიკავალიძე	აოდიგონის კიოლმორვიგის სამუშაოები
შემსრულებელი	0,6 მ³	ანატოლი გაბოლიძე	სააპტომობილო სახსოვის საძირკვლი (კონსტრუქციული ნაზალი)
			სასწორის ჩასატანებელი დეტალების გატამა, ჩ.დ-1, ჩ.დ-2 და განაკვეთი სპეციალის გატამა გვია.
N	მარტი	3-5	ურგენციალი: 5