

ქ. თბილისი, ჩიტაიას ქ. №39-ში მდებარე კორპუსის №1 და №2 სახურავების რეაბილიტაცია

დოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

შედგენილია 2013 წლის III კვ. მიმდინარე ფასებში

სულ დირებულება
ლარი
70,008.66

[illegible]

3	ჩიტაიას ქუჩის მხრიდან II და III სართულებზე ხის ფანჯრების დემონტაჟი ქვემოთ ჩამოტანით	მ2		197.10							
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელელებზე ხელით	ტნ		15.00							
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი		5.00							
5	ახალი ხის კარკასის მოწყობა თუნუქის სახურავის ქვეშ მოლარტყვით	მ3		7.50							
	–ხის მასალა	მ3	1.07	8.03							
	–გლინულა	კბ	4.40	33.00							
	–ლურსმანი	კბ	7.20	54.00							
6	მოთუთიებული თუნუქის საფარის მოწყობა საკეტებით	მ²		626.00							
	–მოთუთიებული თუნუქი	მ2	1.20	751.20							
	–ლურსმანი	კბ	0.02	12.52							
7	დაკიდული ღარის მოწყობა	გრძ/მ		62.20							
	ღარი	გრძ/მ	1.1	68.42							
	ღებელ–შურუპი	ც	4	248.80							
	ღარის სამაგრები	ც	2	124.40							
8	საწვიმარი მილის მოწყობა	გრძ/მ		30.00							
	საწვიმარი მილი	გრძ/მ	1.2	36.00							

[illegible]

5	სახურავის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან და ქვემოთ ჩამოტანა	მ3		0.45							
	–ტომრები	ც		17.74							
6	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელელებზე ხელით	მ3		3.00							
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი		1.00							
8	პარაპეტის გასუფთავებული კედლის ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ	მ²		11.50							
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.0306	0.35							
	– ქვიშა	მ3	1.21	0.43							
	– ცემენტი M400	ტნ	0.35	0.12							
9	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინეკრომით	მ2		74.50							
	მასტიკა პრაიმერი	კგ	0.30	22.35							
	ლინეკრომი ბრონირებული მინაქსოვილზე	მ²	1.15	85.68							
	ლინეკრომი გლუვი მინაქსოვილზე	მ²	1.15	85.68							
	აირი	კგ	0.20	14.90							
10	პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით ხის კარკასზე	გრძ.მ		23.000							
	–ხის ძელაკები 40X50მმ	გრძ.მ	3.21	73.83							
	–გამაფართოებელი ანკერი d=8მმ, l=150მმ	ც	6.00	138.000							
	–მოთუთიებული თუნუქი δ=0.55mm	მ2	0.672	15.46							
	–სტკვადი თვითმჭრელი	ც	6.000	138.00							

[illegible]

