

ქ. თბილისში (ნაკვეთი 81.08.07.374)

/მშენებლობის დასახელება/

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2
სამშენებლო სამუშაოები
არქივის შენობის მშენებლობა
საქვანის შენობა

საფუძველი: პროექტი
შედგენილია 2013წ. II კვ. მიმდინარე დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება №VL»©!
მათ შორის ხელფასი 0.00 ათ.ლარი
ათ.ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	2'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
		I მიწის სამუშაოები:										
1	1-79-2	გრუნტის დამუშავება ხელით II კატ. გრუნტში	100მ³				0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	100მ³	100.000	0.000		0.00		0.00		0.00	0.00
2	სრფ2012-III	გრუნტის ტრანსპორტირება					0.00		0.00		0.00	0.00
	თ8 პ.25	5კმ-ზე	ტონა		0.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		საძირკვლები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	8-3-2.	ღორღის საფუძვლის მოწყობა	კუბ.მ.		15.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.890	13.350		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.370	5.550		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-175	ღორღი	კუბ.მ.	1.150	17.250		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.020	0.300		0.00		0.00		0.00	0.00
3	6-1-1.	ბეტონის მომზადება სისქ. 10სმ	მ³		0.530		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	0.530		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.283	0.150		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-276	ბეტონი "B10"	მ³	1.020	0.541		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.620	0.329		0.00		0.00		0.00	0.00
4	6-15-1.	მონ. რ/ზ საძირკვლის კოჭების მოწყობა	კუბ.მ.		2.760		0.00		0.00		0.00	0.00

		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	11.100	30.636		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	0.334		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-129	ჟალიბის ფარი	კვ.მ.	2.050	0.674		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ჟალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0278	0.009		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ივივე, IIIხ. 25-32მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0030	0.001		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	11.681		0.00		0.00		0.00	0.00
	„ 1.5-15	ელექტროდი	კგ	1.700	0.559		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.700	1.932		0.00		0.00		0.00	0.00
5	8-4-7.	საძირკვლის და კედლებიწს ვერტიკალური შიდროიზოლაცია	100კვ.მ.		0.260		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	26.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.500	0.390		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-1-374	მასტიკა „პრაიმერი“	ტონა	0.240	0.062		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.280	0.593		0.00		0.00		0.00	0.00
6	6-1-17.	იატაკის მონ. რ/ზ ფილა	კუბ.მ.		9.300		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	9.300		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	1.080	10.044		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	9.440		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-129	ჟალიბის ფარი	კვ.მ.	0.140	1.302		0.00		0.00		0.00	0.00
	5-2	ჟალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0017	0.016		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	31.419		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.220	2.046		0.00		0.00		0.00	0.00
		კარკასი:					0.00		0.00		0.00	0.00
5	6-12-5.	მონ. რ/ზ სვეტები სიმ.3მ-მდე პ.3მ-მდე	კუბ.მ.		0.490							0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	0.490		0.00					0.00
		მანქანები	ლარი	2.670	1.308						0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.015	0.497				0.00			0.00
	5-129	ჟალიბის ფარი	კვ.მ.	1.640	0.804				0.00			0.00
	5-2	ფიცარი ჟალიბის IIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0317	0.016				0.00			0.00
	5-2	ჟალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0032	0.002				0.00			0.00
	„ 1.5-15	ელექტროდი	კგ	1.500	0.735				0.00			0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	0.840		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.410	0.201				0.00			0.00

7	6-15-2.	მონ. რ/ბ სარტყელები სიმ. 500მმ-მდე	კუბ.მ.		1.380							0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	1.380		0.00					0.00
		მანქანები	ლარი	1.210	1.670						0.00	0.00
	4-280	ბეტონი "B25"	კუბ.მ.	1.000	1.380				0.00			0.00
	5-129	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	2.460	3.395				0.00			0.00
	5-2	ფიცარი ყალიბის IIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0160	0.022				0.00			0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0070	0.010				0.00			0.00
	„ 1.5-15	ელექტროდი	კგ	3.300	4.554				0.00			0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	0.149		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.900	1.242				0.00			0.00
		კედლები და ტიხრები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	8-15-1.	კედლების წყობა წვრილი ბლოკით	კუბ.მ.		15.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	15.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.920	13.800		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-306	ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.110	1.650		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-37	ბლოკი 0,92კუბ.მ. 0,92:0,014=	ცალი	65.714	985.71		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.160	2.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		სახურავი:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	9-12-1.	ლით. კოჭების მოწყობა შენ.სიმ 25მ-მდე	ტონა		0.3300		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	ტონა	1.000	0.330		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	2.260	0.746		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი043 8	ჯოჯინა ამწე 30 ტონიანი	მ/სთ	0.74	0.244		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი049 1	ამწე მუხლუხა სვლაზე 40 ტონიანი	მ/სთ	0.89	0.294		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-58	კონსტრუქციის ღირებულება	ტონა	1.00	0.3300		0.00		0.00		0.00	0.00
		სამონტაჟო ელემენტები	კგ	0.1	0.033		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-10-17	ქანჩი	კგ	3.500	1.155		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-10-15	ელექტროდი	კგ	2.500	0.825		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	2.780	0.917		0.00		0.00		0.00	0.00

2	9-4-8. გამოყ	სახურავზე სენდვიჩ- პანელების მოწყობა სამაგრი კარკასის მოწყობით	კვ.მ.		40.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ მ	1.000	40.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.041	1.632		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი048 9	ამწე მუხლუხა სვლაზე 25ტონიანი	მ/სთ	0.15	6.040		0.00		0.00		0.00	0.00
	8-2-13	სენდვიჩ-პანელები10 სმ სისქით პენოპლასტის იზოლაციით ცეცხლმედეგი მე-2 კლასის	კვ.მ.	1.050	42.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.053	2.136		0.00		0.00		0.00	0.00
3	რ8-110- 112	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული ფოლადისაგან	გრძ.მ.		6.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები 84+8=	კაც/სთ	0.920	5.520		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-6-1	ფოლადი მოთუთიებული 0,59+0,148=	ტონა	0.0074	0.044		0.00		0.00		0.00	0.00
		ნაჭედი მოთუთიებული	კვ	2.330	13.980		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლურსმანი სახურავის მოთუთიებული	კვ	0.010	0.055		0.00		0.00		0.00	0.00
		მავთული მოთუთიებული	კვ	11.800	70.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		წყასაწრეტი ძაბრი	ც	პროექტით	2.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		წყასაწრეტი მუხლი	ც	პროექტით	2.000		0.00		0.00		0.00	0.00
4	რ8-110- 112	წყალშემკრებ ღარების მოწყობა მოთუთიებული ფოლადისაგან	გრძ.მ.		10.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები 84+8=	კაც/სთ	0.920	9.200		0.00		0.00		0.00	0.00
	1-6-1	ფოლადი მოთუთიებული 0,59+0,148=	ტონა	0.0074	0.074		0.00		0.00		0.00	0.00
		ნაჭედი მოთუთიებული	კვ	2.330	23.300		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლურსმანი სახურავის მოთუთიებული	კვ	0.010	0.092		0.00		0.00		0.00	0.00

		მავთული მოთუთიებული	კგ	11.800	118.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლიობები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	გამოყ 9-14-6.	ლითონის კარის მოწყობა	კგ.მ.		4.400		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კგ მ	1.000	4.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	1.531		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის კარი	კგ.მ.	1.000	4.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	2.886		0.00		0.00		0.00	0.00
2	გამოყ 9-14-6.	ლითონის ცხაურის მოწყობა	კგ.მ.		3.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კგ მ	1.000	3.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.348	1.044		0.00		0.00		0.00	0.00
		ლითონის ცხაური	კგ.მ.	1.000	3.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.6560	1.968		0.00		0.00		0.00	0.00
		შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	15-55-1-11	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კგ.მ.		59.4		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კგ მ	1.000	59.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.015	0.891		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-306	ცემენტის ხსნარი (1.43+0,04)X1,05=	კუბ.მ.	0.0154	0.917		0.00		0.00		0.00	0.00
		მავთულის ბადე	კგ.მ.	0.0264	1.568		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი1430	ხსნარის ტუმბო 4,1X1,15=	მ/სთ	0.04715	2.801		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.001	0.059		0.00		0.00		0.00	0.00
2	15-168-7.	კედლების შეფითხვნა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კგ.მ.		59.40		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კგ.მ.	1.000	59.40		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.010	0.59		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-2-32	საღებავი საფასადე	კგ	0.63	37.42		0.00		0.00		0.00	0.00

		წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კგ	0.790	46.93		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	0.95		0.00		0.00		0.00	0.00
3	15-164-7	ლითონის ზედაპირის შედგება ზეთის საღ.	100კგ.მ.		0.148		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	14.800		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.03	0.004		0.00		0.00		0.00	0.00
		ზეთის კოლორი	კგ.	25.10	3.715		0.00		0.00		0.00	0.00
		საღებავი სრესილი	კგ.	0.20	0.030		0.00		0.00		0.00	0.00
		ოლიფა	კგ.	2.70	0.400		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.19	0.028		0.00		0.00		0.00	0.00
		გარე სამუშაოები:					0.00		0.00		0.00	0.00
1	11-1-2.	დატკეპნილი ღორღის ფენა შემონაკირწყლის ქვეშ	კგ.მ.		26.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.072	1.869		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.010	0.257		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-175	ღორღი	კუბ.მ.	0.041	1.061		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.0002	0.005		0.00		0.00		0.00	0.00
2	11-8- 1;11-8-2	შემონაკირწყლზე ბეტონის საფარის მოწყობა სისქ. 70მმ	100კგ.მ.		0.260		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.000	26.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები 0,95+0,23X10=	ლარი	3.250	0.845		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-276	ბეტონი "B10"	კუბ.მ.	7.140	1.856		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	6.360	1.654		0.00		0.00		0.00	0.00
3	15-52-1.	ფასადის ს კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით	კგ.მ.		75.000		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	75.000		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.026	1.950		0.00		0.00		0.00	0.00
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0256	1.920		0.00		0.00		0.00	0.00
	კოდი143 1	ხსნარტუმბო	მ/სთ	0.024	1.800		0.00		0.00		0.00	0.00

4	15-168-7.	ფასადის კედლების შეფუთვზა და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.		75.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	75.00		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.010	0.75		0.00		0.00		0.00	0.00
		საღებავი საფასადე	კვ	0.63	47.25		0.00		0.00		0.00	0.00
		წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი	კვ	0.790	59.25		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.016	1.20		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვადასხვა სამუშაოები					0.00		0.00		0.00	0.00
1	6-1-1.	ბეტონის მომზადება საკომუნიკაციო არხის ქვეშ	გ³		0.650		0.00		0.00		0.00	0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	0.650		0.00		0.00		0.00	0.00
		მანქანები	ლარი	0.283	0.184		0.00		0.00		0.00	0.00
	4-311	ცემენტის ხსნარი	გ³	1.020	0.663		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.620	0.403		0.00		0.00		0.00	0.00
2	გამ. 6-15- 2.	თბოქსელის მონ. რ/ზ საკომუნიკაციო არხის კონსტრუქციის მოწყობა	კუბ.მ.		3.570							0.00
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	3.570		0.00					0.00
		მანქანები	ლარი	1.210	4.320						0.00	0.00
	4-280	ბეტონი “B25“	კუბ.მ.	1.000	3.570				0.00			0.00
	5-129	ყალიბის ფარი	კვ.მ.	2.460	8.782				0.00			0.00
	5-2	ფიცარი ყალიბის IIხ. 40მმ- იანი	კუბ.მ.	0.0160	0.057				0.00			0.00
	5-2	ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი	კუბ.მ.	0.0070	0.025				0.00			0.00
	„ 1.5-15	ელექტროდი	კვ	3.300	11.781				0.00			0.00
	1-11	არმატურა სხვადასხვა	ტონა	პროექტით	0.170		0.00		0.00		0.00	0.00
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.900	3.213				0.00			0.00

3	საბაზრო	საქვების ტერიტორიაზე გენერატორების და დანადგარების შემოღობვა კარით ლითონბადით 2 მ. სიმაღლეზე			21.000		0.00		0.00		0.00	0.00
												0.00
		ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
		ზედნადები ხარჯები	10%				0.00		0.00		0.00	0.00
		ჯამი					0.00		0.00		0.00	0.00
		გეგმიური მოგება	%				NeVL»©!		NeVL»©!		NeVL»©!	NeVL»©!
		ჯამი					NeVL»©!		NeVL»©!		NeVL»©!	NeVL»©!