

eflag:Emag:2010-2011


[illegible]

№	ზედნაღები ხარჯები % სულ	სახარჯთაღრიცხვო მოგება % სულ ნაწილი I	სულ ნაწილი II	სახარჯთაღრიცხვო მოგება % სულ ნაწილი II
6	სანათების მონტაჟი ნათურით 150 კტ ნორმატიული შრომატევადობა მატერიალური რესურსები მანქანები	84.00		
8	დამოწმების კონტურის მოწეობა საკრძელებზე გაზომვით	29.00		
9	დამოწმების კონტურის მოწეობა კარადებზე გაზომვით	2.00		
10	ტექნიკური პირობის აღება	2.00		
11	აღრიცხვის კვანძის მოწეობა	2.00		
12	მკვებაჟი ელ.კაბელის მონტაჟი კვეთით 4 მმ² ნორმატიული შრომატევადობა მატერიალური რესურსები მანქანები	546.00		
13	თვითმზიდი სადენის მონტაჟი ნორმატიული შრომატევადობა მატერიალური რესურსები მანქანები	3080.00		

III. მასალები									
14	თეთრშავი იზოლირებული სადენი კვეთით 4x35 88²	გ.მ.		1715.00					
15	თეთრშავი იზოლირებული სადენი კვეთით 4x16 88²	გ.მ.		1365.00					
16	სადენი ჩამოყვანებისათვის კვეთით 4 88²	გ.მ.		546.00					
17	ადრეცხვის კარადის შეძენა	ც		2.00					
18	გარე განათების კარადის შეძენა	ც		2.00					
19	150 ვტ სანათის კომპლექტი	ც		84.00					
20	თეთრშავი იზოლირებული სადენები აქსესუარებით ნორმატიული ცხრილის მონაცემებით	კომპ		6.20					
	სულ	ლარი							
	სატრანსპორტო ხარჯი %	ლარი							
	სულ ნაწილი III	ლარი							
	სულ ნაწილი I-III	ლარი							
	დღგ 18%	ლარი							
	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ლარი							

**მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ბიულთრდისა და საეკონომიკო გზის გარე განათების ქსელის მოწყობის
ცადხაზოვანი სქემა**

ფინანსეთა-მარნეულის რაიონის საკუთრებაში არს. 25-ე კმ. გარე განათების მოწყობა



მ.ი.ს 4X35 III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

მ.ი.ს 4X16 III

1
2

ბიულთრდი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბიულთრდისა და საეკონომიკო გზის გარე განათების ქსელის მოწყობის ცადხაზოვანი სქემა			
ფაქტობრივი განმარტება	პროექტი-2006	საპროექტო განმარტება №	პროექტი-2011
შემოქმედებულია		შემოქმედებულია	შემოქმედებულია

የዘጋጅ ልማት


№	საფუძველი	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	ფაფა	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხედი-ბი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
				ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხედი-ბი		მანქანა-მექანიზმები		
				ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		I. სამშენებლო სამუშაოები მკლავის შეღებვა ნორმატიული შრომატევადობა ოლიფა სურინჯი სხვა მასალები	4 ც კ კ ღარი		9.00							
2		სულ ზედნადები ხარჯები % სულ სახარჯთაღრიცხვო მოცემა % სულ ნაწილი I II. სამშენებლო სამუშაოები სახათების მონტაჟი ნათურით ნორმატიული შრომატევადობა მატერიალური რესურსები მანქანები	5 ც კ ღარი ღარი ღარი ღარი ღარი		9.00							
3		დითონის ერთმკლავი კონსტრუქციის მონტაჟი ნორმატიული შრომატევადობა მატერიალური რესურსები მანქანები	6 ც კ ღარი ღარი		9.00							
4		მკვებავი ელ-კაბელის მონტაჟი კვეთით 4 მმ ² ნორმატიული შრომატევადობა მატერიალური რესურსები მანქანები	7 გ.მ. კაც/სთ ღარი ღარი		54.00							
5		თეთი მსიდი ხაფენის მონტაჟი აქსესუარებით სულ ზედნადები ხარჯები % ხელფასზე სულ სახარჯთაღრიცხვო მოცემა % სულ ნაწილი II	8 გ.მ. ღარი ღარი ღარი ღარი		285.00							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	III. მახიდები თეთრწივი იზოლირებული ხაფიჯი კუთხით 2x16 მ² საფენი ჩამოყვანილობის კუთხით 4 მ² ლითონის კონსტრუქციის კონსტრუქცია L-1,2 მ H-1,2 მ 70 მმ სისის კონსტრუქცია თეთრწივი იზოლირებული საფენები აქვეყნებული ნორმატიული ცხრილის მიხედვით სულ საბრუნავი ხარჯი % სულ ნაწილი III სულ ნაწილი I-III გაუთვალისწინებული ხარჯები % მთლ 18% ჯამი	ბ.მ.		285,00							
7		ბ.მ.		54,00							
8		0		2,00							
9		0		2,00							
10		კონსტ.		0,50							
		ლარი									
		ლარი									
		ლარი									
		ლარი									
		ლარი									

Handwritten notes and calculations in the center of the page, including a large '2' and various smaller numbers and symbols.

Handwritten notes in the top right corner, including a large '1' and various smaller numbers and symbols.

აბდულა შაიგის ქუჩის განათების ცალხაზოვანი სქემა



1-9 ბოძზე მონტაჟდება 70 W სინათი - 9 ც
 სქემა აღებულია რუსთაველის ქუჩიდან
 ქველდინ მთისხეივითი სიმაღლე - 0.78 მტ.


აბდულა შაიგის ქუჩის განათების ცალხაზოვანი სქემა		საპროექტო	
დამკვეთი	პროექტის შედგენის დასრულება	სურათი	2010 წ.
შემსრულებელი	დამკვეთის სახელი	დამკვეთი	სურათი
	დამკვეთი - 2006	დამკვეთი	სურათი

սկզբնական փուլում

[illegible]

[illegible]

რუსთაველის ქუჩა № 12 ნიხის 1 და 4 განათების ცაღზაზოვანი სქემა



რუსთაველის ქუჩა № 12 ნიხის 1 და 4 განათების ცაღზაზოვანი სქემა	
დაგეგმით	მარჯაღის მუნიციპალიტეტი კომუნალური სამსახური
შემსრულებელი	დაგეგმა-2006
2006 2010 2006 2010	