

**სსიპ „შოთა მესხიას ზუბილის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი“**

სატენდერო დოკუმენტაცია

**გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი სსიპ „შოთა
მესხიას ზუბილის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი“-ს
სასწავლო კორპუსის კოლის, კოლის მიმდებარე ტერიტორიის
(კეთილმოწყობა), ღერეზნის იატაკის, სანიაღვრე
კანალიზაციის, სააბტო და საკონსერვაციო ღარბაზის
სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე**

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად

ზუბილი, 2013 წელი

ს ა რ ჩ ე ბ ა

1. ტექნიკური პირობები	3
2. ტექნიკური დავალება (დანართი №1 ხარჯთაღრიცხვის ფორმა)	5
3. გამოსაყენებელი მასალების ტექნიკური მახასიათებლები	20
4. დანართი №2 ინფორმაციას საგარანტიო პირობების შესახებ	21
5. საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები	22
6. დანართი №5 პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი	27
7. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია	28
8. სატენდერო კომისიის აპარატის იმ წევრის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელსაც უფლება აქვს გასცეს ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვის პროცედურების შესახებ	30
9. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	31

1. ტექნიკური პირობები

1. სამუშაოთა შიგნითა და გარეშა

- 1.1 შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება: *სსიპ „შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი“-ს სასწავლო კორპუსის ჰოლის, ჰოლის მიმდებარე ტერიტორიის (კეთილმოწყობა), დერეფნის იატაკის, სანიტარული კანალიზაციის, სააქტო და საკონფერენციო დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები.*
- 1.2 სახელშეკრულებო ობიექტის ადგილმდებარეობა: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. №14.

2. სამუშაოების შესრულების ვადები

- 2.1 სამუშაოების დაწყების სასურველი ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარულ დღის განმავლობაში და უნდა დასრულდეს 70 (სამოცდაათი) კალენდარულ დღეში.
- 2.2 სამუშაოების ცალკეული ეტაპების შესრულების კონკრეტულ ვადებს ადგენენ თვით პრეტენდენტები და წარმოდგენილ უნდა იქნეს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
- 2.3 სამუშაოების შესრულების პროცესში მიმწოდებელი ხელმძღვანელობს მის მიერ მოცემული გრაფიკით განსაზღვრული ვადებითა და სამუშაოების ეტაპების განხორციელების თანმიმდევრობით.

3. სამუშაოთა შესრულების წესი

- 3.1 სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავითა და ხელშეკრულების პირობებით.
- 3.2 შესასრულებელ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოიყენოს მაღალხარისხიანი მასალები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
- 3.3 სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის შემსყიდველთან შეთანხმების შემდგომ (მასალების გამოყენებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია მასალის ნიმუშები და სხვა შესაბამისი საგნები დასამტკიცებლად წარუდგინოს შემსყიდველს ან/და მშენებლობის ზედამხედველს).
- 3.4 უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირებისა და მასალის დაწუნების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა, ასევე შემსყიდველისათვის მისაღები, სხვა მასალით ჩანაცვლება.
- 3.5 სამუშაოების დასრულების შემდგომ შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია (საკუთარი ხარჯებით) განხორციელოს შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა.
- 3.6 მიმწოდებელმა ყოველდღიურად უნდა აწარმოოს შესრულებული სამუშაოს, ასევე დაქირავებული პერსონალის და მათი მონაცემების, გამოყენებული მასალებისა და ხარისხის კონტროლის პროცესის აღრიცხვა.

4. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა

- 4.1 სატენდერო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა შემსყიდველის მოვალეობაა.
- 4.2 შემსრულებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე.
- 4.3 შემსრულებელი პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

- უზრუნველყოს გარემოს დაცვა, როგორც სამუშაო ადგილის ფარგლებში, ასევე მის გარეთ;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკერის გავლენა;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 (ათი) დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

5. ნორმატიული დოკუმენტები

5.1 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ქვეყანაში არსებული სტანდარტის, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

6. სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი

6.1 სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს შესრულებული სამუშაოს, ასევე დაქირავებული პერსონალის და მათი მონაცემების, გამოყენებული მასალებისა და ხარისხის კონტროლის პროცესის აღრიცხვა.

2. ტექნიკური დავალება

დანართი №1

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

შეცხების თარიღი: _____

პრეტენდენტის დასახელება _____

№	საბუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
			ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე	ერთეულის ფასი	საერთო ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
I. შენობის ჰოლის და ჰოლის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები						
1	ასფალტ-ბეტონის ფენის ამოჭრა სისქით 10 სმ	მ ²		16,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,56	25,0		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით საპროექტო ნიშნულამდე	მ ³		11,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,06	22,66		

3	მონოლითური ლენტური საძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-15	მ ³		10,6		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,86	30,32		
	მანქანები	ლარი	0,76	8,06		
	ბეტონი B-15	მ ³	1,02	10,81		
4	მონოლითური ბეტონის ზეძირკვლის მოწყობა ბეტონით B-18,5	მ ³		7,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,81	19,67		
	მანქანები	ლარი	0,33	2,31		
	ბეტონი B-18,5	მ ³	1,02	7,14		
	ფარი ყალიბის	მ ²	0,72	5,04		
	დახერხილი ხე-ტყე	მ ³	0,016	0,11		
5	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა	მ ³		76,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,520	267,52		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	1,220	92,72		
6	ღორღის ფენის მოწყობ სისქით 5სმ	მ ³		7,50		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,520	26,4		
	ღორღის ფრაქცია 10-20მმ	მ ³	1,240	9,3		
7	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10სმ. ჰიდროსაიზოლაციო დანამატით	მ ²		160,0		
	შრომითი რესურსები 40,2+1,06*14=	კაც/სთ	0,55	88,0		
	მანქანები 1,74+0,28*14=	ლარი	0,057	9,12		
	ბეტონი B-15	მ ³	0,102	16,32		
	ჰიდროსაიზოლაციო დანამატი „პენეტრონი“ (ან მისი ექვივალენტური)	კგ	0,20	32,0		

8	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქით 30მმ	მ ²		160,0		
	შრომითი რესურსები 18,8+34*2=	კაც/სთ	0,195	31,2		
	მანქანები 0,95+0,23*2=	ლარი	0,043	6,9		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,031	4,9		
	ჰიდროსაიზოლაციო დანამატი „პენეტრონი“ (ან მისი ექვივალენტური)	კგ	0,060	9,6		
9	იატაკის მოწყობა ხელოვნური კერამო გრანიტის ფილებით წებო-ცემენტის ხსნარზე	მ ²		156,0		
	შრომითი რესურსები 1,08X1,5	კაც/სთ	1,62	252,7		
	წებო ცემენტი	კგ	5,0	780,0		
	ხელოვნური კერამოგრანიტის ფილა	მ ²	1,02	159,12		
10	კედლების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებისგან	მ ²		18,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,20	21,6		
	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა სისქით 12,5მმ	მ ²	1,02	18,36		
	ლითონის კონსტრუქცია	მ	4,00	72,0		
	ბგერაიზოლაცია ფოლგიანი ორმაგი ფენა მინერალური ბამბისაგან სისქით 5სმ+5სმ	მ ²		36,0		
	სჭვალი	ცალი	15,0	270,0		
11	ჭერის მოწყობა ამსტრონგის ფილებით	მ ²		160,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,20	192,0		

	ამსტრონგის ჭერი კომპლექტში	მ ²	1,02	163,2		
12	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მოწყობა კარებით (ფერადი პროფილით, 4 კამერიანი)	მ ²		86,0		
	ფერადი მინაპაკეტით შემინული მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი და კარები (ფერადი პროფილებით, 4 კამერიანი) მონტაჟით	მ ²	1,0	86,0		
	ჯამი:					
<i>ჰოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები</i>						
13	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10სმ	მ ³		51,6		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,0	154,8		
	ქვიშა	მ ³	1,22	63,0		
14	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	მ		93,50		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,110	103,79		
	ბეტონის ბორდიური კვეთით 24X12სმ	გრძ.მ	1,00	93,50		
	ბეტონი B-15	მ ³	0,06	5,61		
15	დეკორატიული ფილების მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე	მ ²		516,00		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,737	380,29		
	ბეტონის დეკორატიული ფილა	მ ²	1,020	526,32		
	ქვიშა-ცემენტის-ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,041	21,05		
	ჯამი:					

<i>ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები</i>						
16	შემყვან გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი	კომპ		1,00		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,170	3,17		
	შემყვან გამანაწილებელი ფარი	კომპ	1,00	1,00		
	ავტომატური ამომრთველი 16ამპ	ცალი		5,00		
17	ელ. სადენის მონტაჟი	გრძ.მ		158,00		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,139	21,96		
	ორძარღვიანი სპილენძის სადენი 2X1,5 მმ ²	გრძ.მ		96,0		
	სამძარღვიანი სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ ²	გრძ.მ		62,0		
	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი		2,0		
18	ელ. გამომრთველის მონტაჟი	ცალი		4,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,192	0,77		
	ორპილუსა ელ. ამომრთველი	ცალი		4,00		
19	საშტეფსელო როზეტის მონტაჟი	ცალი		8,00		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,192	1,54		
	საშტეფსელო როზეტი დამიწების კონტურით	ცალი		8,00		
20	ლუმინესცენტრული სანათი მოწყობილობის მოწყობა 4X40ვტ (ამსტრონგის ტიპის)	ცალი		15,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,67	25,1		
	ლუმინესცენტრული სანათი მოწყობილობის მოწყობა 4X40ვტ	ცალი		15,0		
	ლუმინესცენტური ნათურა	ცალი		60,0		
	ჯამი:					
<i>ცენტრალური შესასვლელზე ბეტონის კიბის მოწყობა</i>						
21	ბეტონის კიბის და პანდუსის მოწყობა	მ ³		4,80		

	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,99	4,75		
	ბეტონი B-15	მ ³	1,02	4,90		
	ყალიბის ფარი	მ ²	7,54	36,19		
22	კიბის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით	მ ²		15,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,75	86,25		
	ბაზალტის ფილა სისქით 3სმ	მ ²	1,01	15,15		
	წებო ცემენტი - (ყინვაგამძლე)	კგ	5,0	75,0		
	სულ პირდაპირი დანახარჯი:					
	სატრანსპორტო ხარჯები – გამოსაყენებელი მასალების ღირებულების	%				
	ჯამი:					
	ზედნადები ხარჯი	%				
	ზედნადები ხარჯი ელ. სამუშაოებიდან ხელფასის %	%				
	ჯამი:					
	გეგმიური დავროვება	%				
	ჯამი:					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%				
	ჯამი:					
	ღღ	18%				
	სულ ჯამი:					
II. შენობის დერეფანში იატაკის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით						
1	არსებული მეტლახის იატაკის დემონტაჟი	მ ²		98,0		
	შრომის რესურსი (0,15X1,25)	კაც/სთ	0,2	18,4		

2	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქით 30მმ	მ ²		98,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2	19,1		
	მანქანები	ლარი	0,0	4,2		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,0	3,0		
	ჰიდროსაიზოლაციო დანამატი „პენეტრონი“ ან მისი ექვივალენტური	კმ	0,1	5,9		
3	იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტის ფილებით (პლენტუსებით)	მ ²		98,0		
	შრომითი რესურსები 1,08X1,5	კაც/სთ	1,6	158,8		
	წებო ცემენტი	კმ	5,0	490,0		
	ხელოვნური კერამოგრანიტის ფილა	მ ²	1,0	100,0		
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა შენობიდან და დატვირთვა ა/მანქანაზე	ტონა		2,8		
5	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტონა		2,5		
	სულ პირდაპირი დანახარჯი:					
	სატრანსპორტო ხარჯები – გამოსაყენებელი მასალების ღირებულების	%				
	ჯამი:					
	ზედნაღები ხარჯი	%				
	ჯამი:					
	გეგმიური ღაცროვნება	%				
	ჯამი:					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%				
	ჯამი:					

	დღგ	18%				
	სულ ჯამი:					
III. სანიაღვრე კანალიზაცია						
1	ასფალტ-ბეტონის ფენის ამოჭრა სისქით 10სმ სიგანით 40 სმ	მ ²		22,4		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,6	34,9		
2	გრუნტის დამუშავება ხელით სიღრმე 50სმ	მ ³		11,2		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,1	23,1		
3	საკანალიზაციო დ=150მმ გოფირებული მილის მოწყობა არხში	გრძ.მ		56,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1	6,7		
	პლასტმასის გოფირებული მილი დ=150მმ პილივინილოვანი შეემაერთებელი დეტალებით)	გრძ.მ	1,0	56,0		
4	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე	ტონა	1,6	17,9		
5	გრუნტის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტონა	1,6	17,9		
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა საკანალიზაციო არხში	მ ³		10,4		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,2	12,6		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	1,2	12,7		
7	ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ²		22,4		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6	12,3		

	მანქანები	ლარი	0,1	1,3		
	ბეტონი B-20	მ³	0,1	2,3		
8	საკანალიზაციო ჭა სიღრმით 50სმ	მ³		0,6		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	12,6	7,8		
	ბეტონი B-20	მ³	1,0	0,6		
	ხუფი ცხაურით ლითონის ჩარჩოთი	ცალი		4,0		
	<i>სულ პირდაპირი დანახარჯი:</i>					
	<i>სატრანსპორტო ხარჯები – გამოსაყენებელი მასალების ღირებულების</i>	%				
	<i>ჯამი:</i>					
	<i>ზედნაღები ხარჯი</i>	%				
	<i>ჯამი:</i>					
	<i>გეგმიური დავროვება</i>	%				
	<i>ჯამი:</i>					
	<i>გაუთვალისწინებელი ხარჯი</i>	3%				
	<i>ჯამი:</i>					
	<i>დღვ</i>	18%				
	<i>სულ ჯამი:</i>					
IV. სავაჭრო დარბაზი						
1	აგურის ტიხრების დემონტაჟი	მ³		4,3		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6,5	28,0		
2	ჭერიდან დაზიანებული თაბაშირ-მუყაოს ფილების მოხსნა	მ²		16,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,4	5,8		

3	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²		18,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,0	18,2		
	ღუღაბის ტუმბო	მ/სთ	0,0	0,7		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,0	0,4		
4	ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით სცენის პერიმეტრზე (20*60) სმ საფეხურით	მ ²		35,8		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,2	43,0		
	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ ²	1,0	36,5		
	ლითონის კონტრუქცია (პროფილები)	გ/მ	4,5	161,1		
	სჭვალა	ცალი	15,0	537,0		
	ჯამი:					
იატაკის მოწყობა						
5	ხის კარკასის მოწყობა შეფიცვრით სცენის იატაკისთვის	მ ³		2,9		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	23,8	69,5		
	დახერხილი ხის მასალა	მ ³	1,1	3,1		
	ლურსმანი	კგ	8,0	23,4		
6	იატაკის მოწყობა ლამინირებული პარკეტით	მ ²		42,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,7	29,8		
7	ლამინირებული პარკეტი ქვესაგებითა და პლინტუსებით	მ ²	1,0	42,6		
8	ხის კიბის საფეხურების მოწყობა (მაგარი ჯისის ხისაგან)	მ ²		5,2		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,1	10,8		
	ხის მასალა	მ ³	0,1	0,3		

9	მღფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა	მ ²		2,1		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,9	3,9		
	მღფ-ის კარის ბლოკი ორფრთიანი	მ ²	1,0	2,1		
10	კედლების და ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	მ ²		98,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,9	87,2		
	მანქანები	ლარი	0,0	1,1		
	საღებავი (წყალემულსია)	კგ	0,6	61,7		
	ფითზი	კგ	1,2	113,7		
	გრუნტი	კგ	0,1	9,8		
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა შენობიდან და დატვირთვა ა/მანქანაზე	ტონა		3,5		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	5,2	18,2		
	ჯამი:					
ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები						
12	შემყვან გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი			1,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,2	3,2		
	შემყვან გამანაწილებელი ფარი	კომპლ	1,0	1,0		
	ავტომატური ამომრთველი 16 ამპ	ცალი		4,0		
13	ელ. სადენის მონტაჟი	გრძ.მ		268,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,1	37,3		
	ორძარღვიანი სპილენძის სადენი 2X1,5 მმ ²	გრძ.მ		192,0		
	სამძარღვიანი სპილენძის სადენი 3X2,5 მმ ²	გრძ.მ		76,0		
14	ელ. ამომრთველის მონტაჟი	ცალი		5,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2	1,0		
	ორპილუსა ელ. ამომრთველი	ცალი		5,0		

15	საშტეტესელო როზეტის მონტაჟი	ცალი		6,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2	1,2		
	საშტეტესელო როზეტი დამიწების კონტაქტით	ცალი		6,0		
16	წერტილოვანი სანათების მონტაჟი	ცალი		48,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,9	42,3		
	წერტილოვანი სანათი	ცალი	1,0	48,0		
17	ელ. ბრის მონტაჟი	ცალი		4,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,6	2,3		
	ბრა	ცალი	1,0	4,0		
	სულ პირდაპირი დანახარჯი:					
	სატრანსპორტო ხარჯები – გამოსაყენებელი მასალების ღირებულების	%				
	ჯამი:					
	ზედნადები ხარჯი	%				
	ზედნადები ხარჯი ელ. საბუშოებიდან ხელფასის	%				
	ჯამი:					
	გეგმიური ღირებულება	%				
	ჯამი:					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%				
	ჯამი:					
	ღღვ	18%				
	სულ ჯამი:					
V. საკონსერვაციო ღირებულება						
1	ლამინატის იატაკის დემონტაჟი	მ²		81,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2	16,2		

2	იატაკის ფიცრებისა და კოჭების დემონტაჟი	მ ²		81,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,3	23,4		
3	სამშენებლო ნაგვის გატანა შენობიდან, დატვირთვა ა/მანქანაზე და ტრანსპორტირება 5-კმ-ზე	ტონა		3,2		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	4,8	15,4		
4	ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა იატაკის ქვეშ	მ ³		11,4		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,6	40,6		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	1,2	13,8		
5	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა სისქით 40მმ	მ ²		81,0		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,2	15,8		
	მანქანები	ლარი	0,0	3,5		
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,0	2,5		
6	იატაკის მოწყობა ხელოვნური განიტის ფილებით	მ ²		89,0		
	შრომითი რესურსები 1,08X1,5	კაც/სთ	1,6	144,2		
	წებო ცემენტი	კგ	5,0	445,0		
	ხელოვნური გრანიტის ფილა	მ ²	1,0	90,8		
7	მღფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა	მ ²		3,7		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,9	6,8		
	მღფ-ის კარის ბლოკი	მ ²	1,0	3,7		

8	ლიობის შევსება ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	მ ²		2,2		
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,2	2,6		
	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ ²	1,0	2,2		
	ლითონის კონსტრუქცია	მ	1,9	4,2		
	ბგერაიზოლაცია ფოლგიანი მინერალური ბამბისაგან სისქით 5სმ+5სმ	მ ³		4,4		
	სჭვალა	ცალი	15,0	33,0		
9	კედლისა და ჭერის დამუშავება ალაგ-ალაგ ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (წყალმღებელი)	მ ²		172,0		
	შრომითი რესურსები (65,8+85,6)/2+(11,5+15,8)/2	კაც/სთ	0,9	153,1		
	მანქანები	ლარი	0,0	2,1		
	წყალემულსიის საღებავი	კგ	0,6	108,4		
	საფითხნი	კგ	0,6	99,8		
	გრუნტი	კგ	0,1	17,2		
10	ფანჯრის ღიობებზე ფარდა ჟალუზების მოწყობა	მ ²		19,2		
	ვერტიკალური ფარდა ჟალუზების მონტაჟი	მ ²	1,0	19,2		
	სულ პირდაპირი დანახარჯი:					
	სატრანსპორტო ხარჯები – გამოსაყენებელი მასალების ღირებულების	%				
	ჯამი:					
	ზედნაღები ხარჯი	%				
	ჯამი:					
	გვებიური დავროვება	%				
	ჯამი:					

	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%				
	ჯამი:					
	ლღვ	18%				
	სულ ჯამი:					
	სულ მთლიანი ჯამი:					

(გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის თანხის გამოყენება მოხდება შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით).

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა (1): გამარჯვებულ პრეტენდენტს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასის შესაბამისი განფასება, ზემოთ ნაჩვენები ფორმის შესაბამისად, ამასთან საბოლოო ფასის შესაბამისად განფასებულ ხარჯთაღრიცხვაში თავდაპირველად დაფიქსირებული ერთეულის ფასის ცვლილება ზრდის მიხედვით დაუშვებელია, ასევე დაუშვებელია ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების შედეგად ფასის ცვლილების შემთხვევაში შემოთავაზებული მასალების შეცვლა სხვა, უფრო დაბალი ხარისხის მასალით.

შენიშვნა (2): იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასის 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობა.

**სამუშაოების შესრულებისათვის გამოსაყენებელი ძირითადი მასალების
ტექნიკური მახასიათებლები**

- მეტალოპლასტმასის ეიტრაჟები და კარები - ფერადი პროფილით, 4 კამერიანი;
- მღფ-ის კარები მაღალი ხარისხის, ფერი შეთანხმებით;
- ხელოვნური განიტი ფილა – ფერის და ხარისხის შეთანხმებით;
- თაბაშირ-მუყაოს ფილა მაღალი ხარისხის, არანაკლებ 125 მმ-იანი სისქის;
- ლამინირებული პარკეტი მაღალი ხარისხის, არანაკლებ 8,5 მმ-იანი, ფერი შეთანხმებით;
- წყალმუდუნების საღებავი - წყალში ხსნადი საღებავი, შიდა სამუშაოებისათვის, ჭერისა და კედლების დასაფარად, ISO სტანდარტის მქონე, სერტიფიცირებული, ფერი შეთანხმებით;
- ელ. სადენი უნდა იყოს სპილენძის, ორმაგი იზოლაციით, სანათები, ჩამრთველები და როზეტები თანამედროვე ფორმის, მაღალი ხარისხის.

საგარანტიო პირობები სამქსკლუბათაციო პერიოდში

შეკების თარიღი: _____

პრეტენდენტის დასახელება _____

შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო პერიოდი მოიცავს
საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან წელს.

(საგარანტიო ვადა)

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა: შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს
საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 2 (ორი) წელს.

3. საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

- ა) ორგანიზაციაში კვალიფიციური შრომითი რესურსების არსებობა, რომელთაც გააჩნიათ ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება;
- ბ) უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში არანაკლებ 200000 (ორასი ათასი) ლარის ღირებულების მსგავსი სამუშაოების შესრულების გამოცდილება;

შენიშვნა (1): აღნიშნული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა იქნას დაკმაყოფილებული და ყველა საკვალიფიკაციო დოკუმენტები, რომლებიც მოცემულია ამ პუნქტში უნდა იყოს წარმოდგენილი;

შენიშვნა (2): იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტს არ გააჩნია შესაბამისი გამოცდილება და ვერ დააკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, ვერ გაივლის შერჩევა-შეფასებას და შესაბამისად განხორციელდება მისი დისკვალიფიკაცია;

ინფორმაცია პრეტენდენტის სპეციალისტთა (იმ ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის, რომელიც დაკავებული იქნება ამ ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე) კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ

№	თანამდებობა, სპეციალობა	გვარი, სახელი	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	ანალოგიურ ან მსგავს სამუშაოებზე მუშაობის გამოცდილება (კონკრეტული ობიექტების მითითებით, რომლის შესრულებაში იღებდა მონაწილეობას)	ბიოგრაფიული მონაცემები (ინსტიტუტის დამთავრების წელი, სპეციალობა დიპლომის მიხედვით, ორგანიზაციების დასახელება და ამ ორგანიზაციებში დაკავებული თანამდებობების წლების მიხედვით)
1					
2					
.					
.					
.					
.					
.					
.					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შრომითი რესურსების (იმ ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის, რომელიც დაკავებული იქნება ამ ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე) კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ, ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ზემოთ მოცემული ცხრილის (დანართი №3) შესაბამისად (ცხრილში შეტანილ უნდა იქნას იმ კონკრეტული ობიექტის ჩამონათვალი, რომლის განხორციელებაში იღებდა მონაწილეობას მოცემული კანდიდატი და იმ დროისათვის დაკავებული თანამდებობა, წლების მითითებით).

ინფორმაცია ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში მსგავსი
სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ

დანართი №4.1

№	სამუშაოს დასახელება (თითოეული პროექტის დასახელებით)	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება (ლარი)	სამუშაოს შესრულების სახელშეკრულებო ვადები		სამუშაოს შესრულების ფაქტიური ვადები		ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტით (ლარი)
				დაწყება (თარიღი: რიცხვი, თვე, წელი)	დასრულება (თარიღი: რიცხვი, თვე, წელი)	დაწყება (თარიღი: რიცხვი, თვე, წელი)	დასრულება (თარიღი: რიცხვი, თვე, წელი)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
.								
.								
.								
.								

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ინფორმაცია მსგავსი სამუშაოების განხორციელების გამოცდილების შესახებ (სამუშაოს მითითებით, რომელიც შესრულებულ იქნა პრეტენდენტის მიერ, ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას თანდართული ცხრილი

№3 შესაბამისად), ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება სამშენებლო სფეროს ანალოგიურ ობიექტებზე, როგორცაა საზოგადოებრივი, საბინაო, ადმინისტრაციული და სამრეწველო ობიექტების მშენებლობა და რემონტი. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს იმ სამშენებლო ობიექტების ჩამონათვალი, რომელიც მან შეასრულა უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში ზემოთ მოყვანილი ცხრილი 4.1-ის სახით, ობიექტების ნუსხაში შეიძლება შეყვანილ იქნას გარდამავალი და მიმდინარე ობიექტებიც, რომელთა მშენებლობა დაწყებულია 2012 წელს და დასრულდა 2013 წელს ან მიმდინარეობს დღემდე.

პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს მსგავსი სამუშაოების შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები: ხელშეკრულებების (ხარჯთაღრიცხვით) ასლები, შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტების, ფორმა №2-ს ასლები (გარდამავალი და მიმდინარე ობიექტებისათვის შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში). იმ ობიექტებისათვის, რომელთა სამუშაოს დამთავრების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადა (სვეტი 6) არ ემთხვევა ფაქტიური დასრულების ვადას (სვეტი 8) წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი შეთანხმების აქტების ასლები, გადავადების შესახებ.

პრეტენდენტი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს ცხრილში მითითებული ობიექტების მოკლე დახასიათება და არანაკლებ 2 დადებითი სარეკომენდაციო წერილი კონტრაქტორებისაგან.

პრეტენდენტის მიერ უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში შესრულებული მსგავსი სამუშაოების საერთო ჯამური ღირებულება (დაფიქსირებული მიღება-ჩაბარების აქტებით) უნდა შედგენდეს არანაკლებ 200000 (ორასი ათასი) ლარს. აღნიშნულ ღირებულებაში შეიძლება შეტანილ იქნას გარდამავალი და მიმდინარე სამშენებლო ობიექტების ღირებულების ის ნაწილი რომელიც დადასტურებულია 2013 წლით ხელმოწერილი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტებით. აღნიშნული ობიექტების ჩამონათვალი და მათი ღირებულებები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქვემოთ მოცემული ცხრილის სახით (დანართი 4.2).

№	ობიექტის დასახელება	საბუშაოს შესრულების ფაქტიური ვადები		საბუშაოს ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტით	შენიშვნა
		დაწყება (თარიღი: რიცხვი, თვე, წელი)	დასრულება მიღება-ჩაბარების აქტით (თარიღი: რიცხვი, თვე, წელი)		
1	2	3	4	5	6
1					
2					
.					
.					
.					
.					
	სულ ჯამი:			= 200000 ლარს ან მეტი	

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა (3): დანართ 4.2-ში მოცემული ობიექტები აუცილებლად მოცემული უნდა იქნას დანართ 4.1-შიც;

შენიშვნა (4): მოცემული დანართები უნდა მომზადდეს შესაბამისი ფორმის გამოყენებით, უნდა შეივსოს ტექსტის გადაკეთების გარეშე, არ დაეშვება ცვლილებები, თითოეული ცარიელი ადგილი უნდა შეივსოს მოთხოვნილი ინფორმაციით;

პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი

შეესების თარიღი: _____

პრეტენდენტის დასახელება _____

ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ	
პრეტენდენტის იურიდიული სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო კოდი:	
პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:	
დაფუძნების წელი:	
მომსახურე ბანკის დასახელება, ბანკის კოდი და ანგარიშსწორების ანგარიში:	
პრეტენდენტის უფლებამოსილი წარმომადგენელი (სახელი, გვარი, მისამართი, ოფისის ტელეფონის ნომერი, მობილური, ელ. ფოსტის მისამართი)	

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

(ხელმოწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

4. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია

4.1 სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების დაფინანსების წყარო: ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული სახსრები.

4.2 პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:

- ხარჯთაღრიცხვის შევსებულ ფორმას (დანართი №1-ის შესაბამისად), ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვაში არსებითი შეუსაბამობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას;
- სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკს (დეტალური სამუშაოების შესრულების დროის მითითებით);
- ინფორმაციას სავარანტიო მომსახურების შესახებ (დადასტურებული და წარმოდგენილ უნდა იქნეს დანართი №2-ის მიხედვით);
- ინფორმაციას პრეტენდენტის სპეციალისტთა (იმ ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის, რომელიც დაკავებული იქნება ამ ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე) კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ (ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას თანდართული ცხრილი №3 შესაბამისად, ასევე წარმოდგენილ უნდა იქნას პერსონალის CV);
- ინფორმაციას ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში მსგავსი სამუშაოების შესრულების გამოცდილების შესახებ (ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №4.1 შესაბამისად);
- ინფორმაციას პრეტენდენტის მიერ უკანასკნელი 3 (სამი) წლის განმავლობაში, არანაკლებ 200000 (ორასი ათასი) ლარის ღირებულების მსგავსი სამუშაოების შესრულების შესახებ (ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №4.2 შესაბამისად);
- მსგავსი სამუშაოების შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტებს: ხელშეკრულებების (ხარჯთაღრიცხვით) ასლები, შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტების, ფორმა №2-ს ასლები (გარდამავალი და მიმდინარე ობიექტებისათვის შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში), ასევე ცხრილში მითითებული ობიექტების მოკლე დახასიათებას. იმ ობიექტებისათვის, რომელთა სამუშაოს დამთავრების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადა არ ემთხვევა ფაქტიური დასრულების ვადას წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი შეთანხმების აქტების ასლები, გადავადების შესახებ;
- ანალოგიური სამუშაოების შესრულების შესახებ კონტრაქტორებისგან სარეკომენდაციო წერილებს;
- პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაციას (დანართი №5-ის შესაბამისად).

4.3 4.2 პუნქტით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია წარმოადგენს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო

შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების შეთავაზებისას.

- 4.4 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
- 4.5 შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ პრეტენდენტთა სატენდერო წინადადების წარდგენის ალტერნატიული წესი არ განიხილება.
- 4.6 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის, ტრანსპორტირების და სხვ. ხარჯების გათვალისწინებით.
- 4.7 *პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ძალაშია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.*
- 4.8 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განახორციელებს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, ექპერტის დასკვნის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 4.9 ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შუალედური ანგარიშსწორებით, შემდეგი თანმიმდევრობით: - **პირველი შუალედური გადახდა** – ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ის (ოცდაათი პროცენტი) ოდენობით გადახდილი იქნება პირველი შუალედური მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდეგ, 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, **მეორე შუალედური გადახდა** – ხელშეკრულების ღირებულების 50%-ის (ორმოცდაათი პროცენტი) ოდენობით გადახდილი იქნება მეორე შუალედური მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდეგ, 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის მანძილზე, **საბოლოო ანგარიშსწორება** – ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ის (ოცი პროცენტი) ოდენობით გადახდილი იქნება საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდეგ, 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 4.10 ტენდერში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი არ გამოიყენება გარდა იმ შემთხვევისა თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია ამ ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, აღნიშნულ შემთხვევაში გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია 5%-ის ოდენობით, რომელიც წარმოდგენილ უნდა იქნას მხოლოდ საბანკო დაწესებულებიდან.
- 4.11 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასის 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა
- 4.12 სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე.

შენიშვნა (1): პრეტენდენტი აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობით ავტომატურად ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია სატენდერო დოკუმენტაცია და ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისათვის.

შენიშვნა (2): პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია უნდა იყოს სათანადოდ უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული.

შენიშვნა (3): შესაძლებელია პრეტენდენტს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ და ასევე, გამარჯვების შემთხვევაში საჭირო შეტყობინებები (სათანადოდ უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი) გაეც ზავნოს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

**5. სატენდერო კომისიის აპარატის იმ წევრის ვინაობა და
საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელსაც უფლება აქვს გასცეს
ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვის
პროცედურების შესახებ**

დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისაგან: - ბესიკ ქარდავა - სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი, მისამართზე: ქ. ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. №14, სსიპ „შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,“ მე-2 სართული, მე-207 ოთახი, საკონტაქტო ტელეფონი: მობ.: +995 599 99 05 50, +995 555 23 20 00.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

(პ რ ო ე ქ ტ ი)

ქ. ზუგდიდი

„.....“ „.....“ 2013 წელი.

ერთი მხრივ, **სსიპ „შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი“** (შემდგომში „შემსყიდველი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ზაალ ქორთუას სახით და მეორეს მხრივ, (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, სახით, საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე, განხორციელებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია კისრულობს შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, ხოლო „შემსყიდველი“ ვალდებულია კისრულობს აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 1.2 ხელშეკრულების საგანია ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული სახსრებით „შემსყიდველის“ მიერ „მიმწოდებლისაგან“ **სსიპ „შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი“-ს სასწავლო კორპუსის კოლის, კოლის მიმდებარე ტერიტორიის (კეთილმოწყობა), დერეფნის იატაკის, სანიტარე კანალიზაციის, სააქტო და საკონფერენციო დარბაზის სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების (CPV კოდი: 45300000 – სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები)** შესყიდვა, წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1 შესასრულებელი სამუშაოს მთლიანი, ჯამური ღირებულება შეადგენს: ----- (-----) ლარს.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 სამუშაოების დაწყების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარულ დღის განმავლობაში და უნდა დასრულდეს 70 (სამოცდაათი) კალენდარულ დღეში, თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1 შესრულებული სამუშაო ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიღების აქტი) გაფორმების შემდეგ.
- 4.2 შესრულებული სამუშაოს მიღება მოხდება სამუშაოების დასრულებისთანავე ან ეტაპობრივად მიღება-ჩაბარების აქტებით.
- 4.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ „შემსყიდველისა“ და „მიმწოდებლის“ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები, რომლებიც სამუშაოს მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს.

5. ანგარიშსწორების ფორმა და წესი

- 5.1 ანგარიშსწორება „მიმწოდებელთან“ განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს მიღების შემდეგ, უნაღლო ანგარიშსწორების სახით, „მიმწოდებლის“ საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ფორმით.
- 5.2 ანგარიშსწორებას „შემსყიდველი“ განხორციელებს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2-ის, ექსპერტის დასკვნის,

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის) და წერილობითი მომართვის წარდგენიდან 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

- 5.3 ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, შუალედური ანგარიშსწორებით, შემდეგი თანმიმდევრობით: - პირველი შუალედური გადახდა – ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ის (ოცდაათი პროცენტი) ოდენობით გადახდილი იქნება პირველი შუალედური მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდეგ, 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, მეორე შუალედური გადახდა – ხელშეკრულების ღირებულების 50%-ის (ორმოცდაათი პროცენტი) ოდენობით გადახდილი იქნება მეორე შუალედური მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდეგ, 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, საბოლოო ანგარიშსწორება – ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ის (ოცი პროცენტი) ოდენობით გადახდილი იქნება საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდეგ, 25 (ოცდახუთი) სამუშაო დღის მანძილზე.

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

- 6.1.1 უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს შესაბამისი ანაზღაურების გადახდა „მიმწოდებლისათვის“ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობათა სრული დაცვით;
- 6.1.2 შეუქმნას „მიმწოდებელს“ სამუშაო პირობები;
- 6.1.3 გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.2 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

- 6.2.1 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს სამუშაოს შესრულება ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით და განსაზღვრულ ვადაში;
- 6.2.2 „მიმწოდებელის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- 6.2.3 დაუბრკოლებლივ განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმება;
- 6.2.4 „მიმწოდებლისაგან“ მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოს შესახებ დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

6.3 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

- 6.3.1 ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში, ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით შეასრულოს სამუშაო;
- 6.3.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში „შემსყიდველს“ წარუდგინოს შესრულებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და დოკუმენტები;
- 6.3.3 საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველის“ მიერ გამოვლენილი ყველა ნაკლისა და დეფექტის აღმოფხვრა, რომელიც გამოწვეულია შესრულებული სამუშაოებიდან;
- 6.3.4 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს „შემსყიდველს“ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შესაბამისი პირველადი დოკუმენტაციის ასლები და ანგარიში, რომლის შემდეგაც ფორმდება დადგენილი ფორმის მიღება-ჩაბარების აქტი;
- 6.3.5 დაუყოვნებლივ აცნობოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობისა ან/და ხელისშემშლელ დაბრკოლებათა შესახებ;
- 6.3.6 ხელშეკრულების შესრულების პერიოდში სუბკონტრაქტების დადების აუცილებლობის წარმოშობის შემთხვევაში, წერილობით აცნობოს „შემსყიდველს“ შესაბამისი თანხმობის მისაღებად.

6.4 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

- 6.4.1 „შემსყიდველისგან“ მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად და დროულად შესრულება.

7. უფლებების გადაცემა

7.1 „მიმწოდებელს“ არა აქვს უფლება „შემსყიდველის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველისათვის“, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

8.2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე (ათი პროცენტი) მეტი ოდენობით გაზრდა.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს „შემსყიდველი“ არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს“ რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

9.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. შეტყობინება

10.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ფაქსის ან ელექტრონული სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

10.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა წინაშე წარმოშობილი დაბრკოლების გამო ნაკისრი ვალდებულებების ვერ ან არაჯეროვნად შეუსრულებლობის საფრთხის შესახებ, მხარე ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ხოლო შეტყობინების მიმღები მხარე კი ასევე დაუყოვნებლივ აცნობებს თავის გადაწყვეტილებას აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში თუკი ხელშეკრულების პირობების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით.

12. გარანტია

12.1 შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ---- (-----) წელს, რომლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია „მიმწოდებლის“ მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, „შემსყიდველის“ მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღდგენითი სამუშაოები, „შემსყიდველის“ მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

13. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 13.1** ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულება გამოიწვევს მისს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობითა და წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
- 13.2** ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისათვის „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლოს, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით, რომლის გადახდა უნდა მოხდეს „შემსყიდველის“ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 13.3** თუ „მიმწოდებელი“ პირგასამტეხლოს სახით გადახდის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღეში არ გადაიხდის პირგასამტეხლოს, მას დამატებით დაეკისრება ჯარიმა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღისათვის პირგასამტეხლოს თანხის 0,15%-ის ოდენობით.
- 13.4** იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 10%, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 13.5** „შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს მოახდინოს პირგასამტეხლოს გამოქვითვა „მიმწოდებლისათვის“ ასანაზღაურებელი თანხიდან ან სახელშეკრულებო ღირებულებიდან დაუკოვოს თანხა, გადასახდელი პირგასამტეხლოს ორმაგ ოდენობამდე, დაკისრებული ჯარიმის სრულ დაფარვამდე.
- 13.6** პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 13.7** პასუხისმგებლობის სხვა ფორმები, რაც არ არის გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულებაში, განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით.

14. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა

- 14.1** ერთი მხარის მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო მეორე მხარე, უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების სრული ან ცალკეული პირობების მოქმედება.
- 14.2** ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მხარეს ეცნობება წერილობით ხელშეკრულების (ან მისი ნაწილის) შეწყვეტამდე 5 (ხუთი) დღით ადრე მაინც, ამასთან, უნდა მიეთითოს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველი და მისი ამოქმედების თარიღი.
- 14.3** ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა, არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.4** მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების საბოლოო აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის საფუძველს.

15. ფორს-მაჟორი

- 15.1** მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწვეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
- 15.2** თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდება სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
- 15.3** მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყონებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

16. ღაწმის გადაწყვეტის წესი

- 16.1** ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
- 16.2** შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

- 17.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
- 17.2 ხელშეკრულების კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით:
- 17.3 ინსპექტირება განხორციელდება წარმოქმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე.
- 17.4 „შემსყიდველის“ მიერ გამოყოფილი ინსპექტირების ჯგუფი უფლებამოსილია განახორციელოს შესრულებული ან/და შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი.
- 17.5 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 17.6 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.
- 17.7 ინსპექტირების ჯგუფი სამუშაოების წარმოების ადგილას, პერიოდულად, სამუშაოების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ჩაატარებს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას, რომელიც გულისხმობს შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის კონტროლს.
- 17.8 ხელშეკრულების ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ იმ სამუშაოს ღირებულება, რომლის მოცულობასა და ხარისხზე არსებობს „შემსყიდველის“ მიერ დადასტურებული აქტი.

18. დასკვნითი დოკუმენტები

- 18.1 მხარეები ხელმძღვანელობენ ურთიერთპატივისცემის პრინციპით და თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილით.
- 18.2 მხარეები ვალდებულნი არიან გაუფრთხილდნენ თითოეულის სახელს, საქმიან რეპუტაციას და ღირსებას, დაიცვან ერთობლივი საქმიანობის შედეგად მათთვის ცნობილი მეორე მხარის კონფიდენციალური ინფორმაცია.
- 18.3 ხელშეკრულების მხარეებს არა აქვთ უფლება გააკეთონ განცხადება, მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულების ვერ ან არ შესრულების, მისი შესრულებისას დარღვევების შესახებ და ა.შ. თუ წინასწარ არ მოხდება შესაბამისი საკითხის ერთობლივი შესწავლა და შესაბამისი ფაქტების დადასტურება.
- 18.4 ხელშეკრულების დებულებებში ცვლილებების ან დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის შეთანხმების წერილობითი გაფორმების შედეგად.
- 18.5 სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისა მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლება 70% უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები.
- 18.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის მომენტიდან და მოქმედებს 2014 წლისმდე, გარდა ხელშეკრულების 12.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 და 13.6 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებისა, რომლებიც ძალაშია ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების მომენტამდე.
- 18.7 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია 3 (სამი) თანაბარუფლებიანი ძალის მქონე ეგზემპლარად 2 (ორი) ეგზემპლარი ინახება „შემსყიდველთან“, ხოლო ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა „მიმწოდებელს“.

19. მხარეთა მისამართები, საბანკო რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“