

ქ. თბილისის მერია



ქ. თბილისში, გაფრინდაულის ქ. №6-ში მდებარე №15 საბავშვო ბაგა-ბაღის
სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	4
3. სხვა მოთხოვნები.....	12
4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.....	13
5. დამატებითი ინფორმაცია.....	13
6. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	14
7. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა	20
8. დანართი N2 გარანტიის ფორმა	38

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:

სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
	დასაშლელი კონსტრუქციები:		
1	კედლებიდან ბათქაშის მონგრევა	კვ.მ	750,00
2	ჭერიდან და კედლებიდან ფილების მოხსნა	კვ.მ	150,00
3	ამორტიზირებული ხის კარის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	98,00
4	ამორტიზირებული ხის ფანჯრის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	121,29
5	ტიხრების დაშლა და ღიობების გაჭრა	კვ.მ	152,40
6	არსებული ამორტიზირებული ხის და პარკეტის იატაკის საფარის აყრა	კვ.მ	480,00
7	სახურავიდან ამორტიზირებული თუნუქის საფარის აყრა	კვ.მ	267,00
8	ამორტიზირებული საკანალიზაციო მილსადენების დემონტაჟი	გ.მ	55,00
9	ამორტიზირებული წყალმომარაგების მილსადენების დემონტაჟი	გ.მ	110,00
10	ამორტიზირებული სანტექნიკური ხელსაწყოების დემონტაჟი	ც	30,00
11	ნაგვის გამოტანა შენობიდან, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება	ტონა	65,00
	სახურავი:		
1	არსებული სახურავის ხის მოლარტყვის და სანივნივე სისტემის შეცვლა 25 % მასალის დამატებით	კვ.მ	267,00
	დახერხილი ხის მასალა (დამატებული)	კვ.მ	2,67
	ლურსმანი	კვ	13,35
2	სახურავის გადახურვა ბრტყელი მოთუთიებული ფურცლოვანა თუნუქით ორმაგ საკეტზე	კვ.მ	267,00
	თუნუქი ფურცლოვანი	კვ.მ	307,05
	ლურსმანი უჟანგავი	კვ	13,35
3	ფანჯრებზე გარე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	55,80
4	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	28,00
5	წყალსაწრეტი მუხლების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	8,00
6	წყალსაწრეტი ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	4,00
	კედლები და ტიხრები:		
1	ჯგუფებში ჭურჭლის გასარეცხის მოსაწყობად ლითონპლასტიკის ტიხრების მონტაჟი 2 მ სიმაღლით	კვ.მ	106,70

2	ახალი ტიხრების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ	49,00
	ღიობები:		
1	ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	კვ.მ	4,40
2	მ.დ.ფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა კარის ხელსაწყოებით	კვ.მ	93,90
3	ლითონპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტის შემთხვევით	კვ.მ	121,29
4	ლითონპლასტიკის ფანჯრის რაფების მოწყობა	გ.მ	58,00
	იატაკები, კიბეები:		
1	პირველი სართულის დაშლილი იატაკების ქვეშ ღორღის ფენილის მოწყობა დატკეპნით 30 სმ სისქით	კბ.მ	149,00
	ღორღი	კბ.მ	171,35
2	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 4 სმ სისქით	კვ.მ	1 507,25
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	66,32
3	იატაკის ერთი ფენა იზოლიაცია	კვ.მ	222,76
4	იატაკის მოპირკეთება მეტლახის ფილებით	კვ.მ	222,76
	მეტლახის ფილა	კვ.მ	233,90
	წებო-ცემენტი	კბ	1 113,80
5	პლინტუსების მოწყობა მეტლახის ფილებით	გ.მ	195,00
	მეტლახის ფილა	კვ.მ	20,09
	წებო-ცემენტი	კბ	78,00
6	იატაკზე ლამინირებული ფილების დაგება მაღალი ხარისხის პლენტუსის მოწყობით	კვ.მ	1 230,19
7	ღია ვერანდაზე ყინვაგამძლე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ	54,30
	კერამოგრანიტის ფილა ყინვაგამძლე	კვ.მ	55,93
	წებო-ცემენტი	კბ	217,20
	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:		
1	შიდა კედლების და ჭერის გალესვა გაჯის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	360,00
	გაჯი	ტონა	12,60
2	ფანჯრის და კარის ფერდილების გალესვა გაჯის ხსნარით	გ.მ	479,00
	გაჯი	ტონა	3,35
3	შიდა კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	390,00
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	11,70
4	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (კაფელით)	კვ.მ	347,80
	კერამიკული ფილა (კაფელი)	კვ.მ	358,23
	წებო-ცემენტი	კბ	1 391,20
5	კედლების მოპირკეთება თაბაშირ-მუყაოს ფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	78,00
6	საკანალიზაციო დგარების შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	60,00

7	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	40,70
8	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტმასის პროფილებით კარკასის მოწყობით სანკვანძებში	კვ.მ	135,00
9	არსებული კიბის მოაჯირის და ახალი ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	37,00
10	კედლების, და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	4 660,00
	ფასადი:		
1	დაზიანებული ფასადის კედლების ბათქაშის რემონტი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	97,00
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	2,91
2	ფანჯრის ფერდილების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ.მ	236,00
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	1,06
3	ფასადის კედლებზე ნაშხეფის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	957,70
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	9,58
4	ფასადის კედლების შეღებვა საფასდე საღებავით	კვ.მ	957,70

ეზოში მდებარე საქვებზე და დამხმარე სათავსოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
	დასაშლელი კონსტრუქციები:		
1	კედლებიდან ბათქაშის მონგრევა	კვ.მ	40,00
2	ამორტიზირებული ხის კარის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	12,00
3	ამორტიზირებული ხის ფანჯრის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	9,00
4	სახურავიდან ძველი რბილი გადახურვის დაშლა	კვ.მ	146,00
5	სახურავიდან ამორტიზირებული მოჭიმვის დაშლა	კვ.მ	146,00
6	ნაგვის გამოტანა შენობიდან, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და ტრანსპორტირება	ტონა	10,00
	სახურავი:		
1	სახურავზე დამათბუნებელი წიდის ფენილის მოწყობა 8 სმ სისქით	კბ.მ	11,68
	წიდა	კბ.მ	13,43
2	სახურავზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 4 სმ სისქით	კვ.მ	146,00
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	6,42
3	სახურავის გადახურვა 3-ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მასალით	კვ.მ	146,00

	ბიკრისტი	კვ.მ	167,90
	ლინაკრომი	კვ.მ	335,80
	აირი	ბალ	2,00
4	პარაპეტზე მოთოთიებული თუნუქის საფარის მოწყობა	გ.მ	59,80
5	ფანჯრებზე გარე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	6,00
6	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	12,00
7	წყალსაწრეტი მუხლების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	4,00
8	წყალსაწრეტი ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	4,00
	ლიობები:		
1	საქვების და ავტოფარების ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	კვ.მ	12,27
2	მ.დ.ფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა კარის ხელსაწყოებით	კვ.მ	6,00
3	ლითონპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტის შემთხვევით	კვ.მ	9,08
4	ლითონპლასტიკის ფანჯრის რაფების მოწყობა	გ.მ	6,00
	იატაკები, კიბეები:		
1	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 4 სმ სისქით	კვ.მ	120,13
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	5,29
2	იატაკის მოპირკეთება მეტლახის ფილებით	კვ.მ	2,21
	მეტლახის ფილა	კვ.მ	2,32
	წებო-ცემენტი	კბ	11,05
3	იატაკზე ლამინირებული ფილების დაგება პლინტუსების მოწყობით	კვ.მ	75,04
4	ავტოფარებში და საქვებში ბეტონის ფილების დაგება	კვ.მ	42,88
	ბეტონის ფილები	კვ.მ	44,17
5	საქვებში სარდაფში ჩასასვლელი ახალი ლითონის ლიუკის მოწყობა	კვ.მ	2,10
	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:		
1	შიდა კედლების გალესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	160,00
	გაჯი	ტონა	5,60
2	შიდა კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	45,00
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	1,35
3	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (კაფელით)	კვ.მ	8,80
	კერამიკული ფილა (კაფელი)	კვ.მ	9,06
	წებო-ცემენტი	კბ	35,20
4	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტმასის პროფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	2,20
6	არსებული ახალი ლითონის კარის შერევა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	24,54
5	კედლების, და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	382,70
	ფასადი:		

1	დაზიანებული ფასადის კედლების ბათქაშის რემონტი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	38,00
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	1,14
2	ფანჯრის ფერდილების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ.მ	10
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	0,05
3	ფასადის კედლებზე ნაშხეფის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	197,30
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	1,97
4	ფასადის კედლების შეღებვა საფასდეს საღებავით	კვ.მ	197,30

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
1	მიწის გათხრა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის გასაყვანად	კბ.მ	25,00
2	საკანალიზაციო პლასტმასის დ=100 მმ მილსადენის გაყვანა ფასონური ნაწილებით	გ.მ	180,00
3	საკანალიზაციო პლასტმასის დ=50 მმ მილსადენის გაყვანა ფასონური ნაწილებით	გ.მ	230,00
4	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-40 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	140,00
5	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-32 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	52,00
6	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-25 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	70,00
7	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-20 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	420,00
8	პლასტმასის ცხელი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-40 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	40,00
9	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-32 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	52,00
10	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-25 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	220,00
11	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-20 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	420,00

12	წყლის მრიცხველი დემონტაჟი და მონტაჟი საქვებში	კომპლ	1,00
13	ვენტილების მონტაჟი დ=20 მმ	ც	20,00
14	არკო-ვენტილების მონტაჟი	ც	67,00
15	ტრაპის მონტაჟი დ= 50 მმ	ც	10,00
16	ხელსაზნების მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	3,00
17	უნიტაზის მონტაჟი ჩასარეცხი ავზით	კომპლ	4,00
18	საშხაპე ქვეშის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	14,00
19	ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	17,00
20	საბავშვო უნიტაზის მონტაჟი ჩასარეცხი ავზით	კომპლ	15,00
21	საბავშვო ხელსაზნის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	14,00
22	მიწის უკუჩაყრა მილსადენების გაყვანის შემდეგ	კ.მ	25,00
23	არსებული გარე საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა	გ.მ	40,00
24	არსებულ საკანალიზაციო ქსელში შეჭრა	ადგ	1,00
25	დაზიანებულა ასფალტის საფარის აღდგენა	კვ.მ	15,00

გათბობის სისტემა

N	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთეული	რაოდენობა
	2	3	4
	თავი I. მოწყობილობების მონტაჟი		
1	ქვაბი 100 000 კკალ/ს	ც	2,0
2	სანთურა გაზის 100 000 კკალ/ს	ც	2,0
3	ბოილერი ტევადური 500 ლ	ც	1,0
4	საფართოებელი ავზი 100 ლ	ც	2,0
5	საფართოებელი ავზი 50 ლ	ც	1,0
6	პანელური რადიატორი 300X2000	ც	18,0
7	პანელური რადიატორი 600X400	ც	2,0
8	პანელური რადიატორი 600X700	ც	13,0
9	პანელური რადიატორი 600X900	ც	3,0
10	პანელური რადიატორი 600X1000	ც	17,0
11	პანელური რადიატორი 600X1200 (დამზარე სათავსოში)	ც	9,0
12	პანელური რადიატორი 600X1300	ც	9,0
13	პანელური რადიატორი 600X1600	ც	2,0
14	პანელური რადიატორი 600X2000	ც	5,0
15	ტუმბო საცირკულაციო 8ტ/ს 10მ	ც	3,0
16	ტუმბო საცირკულაციო 4ტ/ს 4მ	ც	1,0
17	ტუმბო რეცირკულაციის 2ტ/ს 4მ	ც	1,0

18	მანომეტრი	ც	2,0
19	თერმომეტრი	ც	2,0
	თავი II. მასალების მონტაჟი		
1	ვენტილი რადიატორის მიწოდების 1/2"	ც	75,0
2	ვენტილი რადიატორის უკუსვლის 1/2"	ც	75,0
3	ვენტილი 1 1/4"	ც	6,0
4	ვენტილი 1"	ც	8,0
5	საკვამლე მილი დ 250 =6მ	კომპლ	2,0
6	უკუ სვლის სარქველი 50	ც	2,0
7	უკუ სვლის სარქველი 1 1/4"	ც	1,0
8	კოლექტორი ფოლადის დ150	ც	2,0
9	ავტომატური ჰაერგამშვები	ც	4,0
10	დამცავი სარქველი 3/4"-3 ბარი	ც	1,0
11	დამცავი სარქველი 1/2"-8 ბარი	ც	1,0
12	ურდული 50	ც	6,0
13	ქურო 20 გ/ს	ც	150,0
14	მილი 20 (არმირებული)	გ/მ	160,0
15	მილი 25 (არმირებული)	გ/მ	120,0
16	მილი 32 (არმირებული)	გ/მ	132,0
17	მილი 40 (არმირებული)	გ/მ	120,0
18	მილი 50 (არმირებული)	გ/მ	100,0
19	მილი 63 (არმირებული)	გ/მ	96,0
20	მილი 75 (არმირებული)	გ/მ	16,0
21	თბოიზოლაცია 63	გ/მ	60,0
22	მიწის გათხრა ხელით თბოქსელის გასაყვანად	კბ.მ	5,0
23	ბეტონის ღარის მოწყობა თბოქსელისთვის	გ.მ	20,0
24	მიწის უკუჩაყრათბოქსელის გაყვანის შემდეგ	კბ.მ	5,0
25	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა	კვ.მ	15,0
26	ფასონური ნაწილები 20-40	ც	800,0
27	ფასონური ნაწილები 50-75	ც	120,0
28	სხვადასხვა შემაერთებელი დეტალები და ფიტინგები	ც	30,0

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი (მასალის და მონტაჟის გათვალისწინებით)	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
1	მთვარი გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი	კომპლ	1,00

2	ელ.განათების ფარის მონტაჟი 12 ჯგუფზე	ც	6,00
3	ელ.ავტომატის მონტაჟი 100 ამპ	ც	4,00
4	ელ.ავტომატის მონტაჟი 63 ამპ	ც	12,00
5	ელ.ავტომატის მონტაჟი 40 ამპ	ც	12,00
6	ელ.ავტომატის მონტაჟი 25 ამპ	ც	24,00
7	ელ.ავტომატის მონტაჟი 16 ამპ	ც	48,00
8	სპილენძის კაბელის გაყვანა 4*16 მმ კვეთით	გ.მ	250,00
9	სპილენძის კაბელის გაყვანა 4*10 მმ კვეთით	გ.მ	220,00
10	სპილენძის კაბელის გაყვანა 2*6 მმ კვეთით	გ.მ	400,00
11	სპილენძის კაბელის გაყვანა 3*2.5 მმ კვეთით	გ.მ	950,00
12	სპილენძის კაბელის გაყვანა 3*1.5 მმ კვეთით	გ.მ	800,00
13	განშტოების კოლოფების მონტაჟი	ც	250,00
14	ორკლავიშიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ც	55,00
15	ერთკლავიშიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ც	25,00
16	საშტეპსელო როზეტების მონტაჟი	ც	210,00
17	სანათების მონტაჟი 3–ნათურიანი ვარვარა ნათურებით	ც	106,00
18	სანათების მონტაჟი 2–ნათურიანი ვარვარა ნათურებით	ც	102,00
19	წერტილოვანი სანატების მონტაჟი	ც	20,00
20	სანკვანძებში ვენტილატორების მონტაჟი	ც	10,00

კეთილმოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.
1	2	3	4
1	არსებული ფანჩატურების დაკარგული ხის დეტალების აღდგენა	კვ.მ	13,20
2	ხის ფანჩატურის ზედაპირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	63,00
3	ფანჩატურის თუნუქის სახურავის შეღებვა ზეთოვანი სარეზავით	კვ.მ	26,20
4	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა	კვ.მ	45,00

ღობის მოწყობა

№	სამუშაოს, მასალის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	არსებული დაზიანებული ღობის დემონტაჟი	მ2	470
2	არსებული დაზიანებული ცოკოლის დემონტაჟი	მ3	23,5
3	მიწის ტრანშეას გათხრა ღობის ცოკოლის მოსაწყობათ	მ3	14,5
4	ღობის ცოკოლის მოწყობა ღობის ძირითადი დგარების დაბეტონებით	მ3	23,5
	ბეტონი მ200 ცოკოლის განივკვეთის ზომა 0,5*0,2	მ3	23,5
	მილკვადრატი 80*80*3 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	გრ.მ	218
5	ღობის მოწყობა	გრ.მ	235
	მილკვადრატი 60*40*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	გრ.მ	725
	მილკვადრატი 40*20*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	გრ.მ	2805
	ზედმეტი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენის დატვირთვა თვითმცლელ მანქანაზე და გატანა 15 კმ. მანძილზე	ტ.	64
6	დიდი ორ ფრთიანი ჭიშკრის მოწყობა	ც	1
	რკინის მილი დ. 100 მმ *3-4მმ	მ	4,8
	მილკვადრატი 60*40*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	26
	მილკვადრატი 40*20*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	36
	პეტლი რკინის 0,2მ	ც	8
	ლითონის ფურცელი 2მმ დანაკარგის გათვალისწინებით	კვ.მ.	5,1
	კუთხოვანა T-სებრი 80*60 დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	4
	კვადრატი 10*10	მ	12
	საკეტი	ც	1
	რკინის მილი დ. 16 მმ	მ	0,3
7	პატარა ცალ ფრთიანი ჭიშკრის მოწყობა	ც	2
	მილკვადრატი 60*40*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	15
	მილკვადრატი 40*20*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	11
	პეტლი რკინის 0,1მ	ც	4
	ლითონის ფურცელი 2მმ დანაკარგის გათვალისწინებით	კვ.მ.	2,9
	კვადრატი 10*10 დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	5,25
	საკეტი	ც	2
8	ცოკოლზე ნაშხეფის მოწყობა	კვ.მ	94
	ხსნარი ცემენტის	კვ.მ	0,94
9	ღობის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი სარეზავით	კვ.მ	352,5

შენიშვნა: პროექტი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

3. სხვა მოთხოვნები

3.1. მიწოდების ვადა და ადგილი:

3.1.1 მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 (სამოცდაათი) დღე.

3.1.2 მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, გაფრინდაულის ქ. №6-ში მდებარე №15 საბავშვო ბაგა-ბაღი.

3.2. სატენდერო წინადადების ფასი:

3.2.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

3.3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

3.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.3.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

4.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით.

4.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას.

5. დამატებითი ინფორმაცია:

5.1 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

5.2 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქუჩა N7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირი: ცირა მაღრაძე ტელ: +99532 378 571.

6. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

6.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად);

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

----- **წელი**

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ----- სახით და მეორეს მხრივ ----- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ----- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია ქ. თბილისში, გაფრინდაულის ქ. №6-ში მდებარე №15 საბავშვო ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოები.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი.
- 2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ----- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი: 45400000.
- 2.6 ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმებიდან ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 3.1 მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 70 (სამოცდაათი) დღე.
- 3.2 მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, გაფრინდაულის ქ. №6-ში მდებარე №15 საბავშვო ბაგა-ბაღი.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

- 4.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სტანდარტებს;
- 4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხოდ და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პერიოდულ ინსპექტირებას და კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

7.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

7.2 საბანკო გარანტიის (ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის) მოქმედების ვადა ხელშეკრულებით დადგენილ მთლიანი სამუშაოების შესრულების ვადას უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 30 დღით.

7.3 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.4 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

8.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

8.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა *(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)*

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით. ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,5%-ს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.3 წინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის ან 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების, ან/და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2 %-ის ოდენობით.

9.4 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვეში.

9.5 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.6 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების 8.2 პუნქტის მოთხოვნებს, დაეკისრება პირგასამტეხლო, ჩასარიცხი თანხის 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;
- ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე.

14.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი შეთანხმების გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

14.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

14.4 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15. ფასები

15.1 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული შესასრულებელი ვალდებულების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებას.

15.2 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.

15.3 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.5 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ, შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა გონივრული შეთანხმებით ან/და მოგვარდეს პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით სამართლიანობის ფარგლებში.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

კრეზსითი ხარჯთაღრიცხვა

რიგ№	ხარჯთაღრიცხვის №	სამუშაოების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო თანხა
1	2	3	4
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1	ქ.თბილისში გაფრინდაულის ქ. №6–ში №15 ბაგა–ბაღის სარემონტო სამუშაოები	
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2	ეზოში მდებარე საქვებზე და დამხმარე სათავსოები	
3	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3	წყალმომარაგება და კანალიზაცია	
4	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4	გათბობის სისტემა	
5	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5	ელ.სამონტაჟო სამუშაოები	
6	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6	კეთილმოწყობა	
7	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №7	ღობე	
		მთლიანი ჯამი:	

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1

სამშენებლო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	დასაშლელი კონსტრუქციები:									
1	კედლებიდან ბათქაშის მონგრევა	კვ.მ	750,00							
2	ჭერიდან და კედლებიდან ფილების მოხსნა	კვ.მ	150,00							
3	ამორტიზირებული ხის კარის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	98,00							
4	ამორტიზირებული ხის ფანჯრის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	121,29							
5	ტიხრების დაშლა და ლიობების გაჭრა	კვ.მ	152,40							
6	არსებული ამორტიზირებული ხის და პარკეტის იატაკის საფარის აყრა	კვ.მ	480,00							
7	სახურავიდან ამორტიზირებული თუნუქის საფარის აყრა	კვ.მ	267,00							
8	ამორტიზირებული საკანალიზაციო მილსადენების დემონტაჟი	გ.მ	55,00							
9	ამორტიზირებული წყალმომარაგების მილსადენების დემონტაჟი	გ.მ	110,00							
10	ამორტიზირებული სანტექნიკური ხელსაწყოების დემონტაჟი	ც	30,00							
11	ნაგვის გამოტანა შენობიდან, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება	ტონა	65,00							
	სახურავი:									
1	არსებული სახურავის ხის მოლარტყვის და სანივნივე სისტემის შეცვლა 25 % მასალის დამატებით	კვ.მ	267,00							
	დახერხილი ხის მასალა (დამატებული)	კვ.მ	2,67							

	ლურსმანი	კპ	13,35							
2	სახურავის გადახურვა ბრტყელი მოთუთიებული ფურცლოვანა თუნუქით ორმაგ საკეტზე	კვ.მ	267,00							
	თუნუქი ფურცლოვანი	კვ.მ	307,05							
	ლურსმანი უჟანგავი	კპ	13,35							
3	ფანჯრებზე გარე საცრემლეების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	55,80							
4	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	28,00							
5	წყალსაწრეტი მუხლების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	8,00							
6	წყალსაწრეტი ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	4,00							
	კედლები და ტიხრები:									
1	ჯგუფებში ჭურჭლის გასარეცხის მოსაწყობად ლითონპლასტიკის ტიხრების მონტაჟი 2 მ სიმაღლით	კვ.მ	106,70							
2	ახალი ტიხრების მოწყობა ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილებით	კვ.მ	49,00							
	ღიობები:									
1	ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	კვ.მ	4,40							
2	მ.დ.ფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა კარის ხელსაწყოებით	კვ.მ	93,90							
3	ლითონპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტის შემინვით	კვ.მ	121,29							
4	ლითონპლასტიკის ფანჯრის რაფების მოწყობა	გ.მ	58,00							
	იატაკები, კიბეები:									
1	პირველი სართულის დაშლილი იატაკების ქვეშ ღორღის ფენილის მოწყობა დატკეპნით 30 სმ სისქით	კვ.მ	149,00							
	ღორღი	კვ.მ	171,35							

2	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 4 სმ სისქით	კვ.მ	1 507,25							
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	66,32							
3	იატაკის ერთი ფენა იზოლაცია	კვ.მ	222,76							
4	იატაკის მოპირკეთება მეტლახის ფილებით	კვ.მ	222,76							
	მეტლახის ფილა	კვ.მ	233,90							
	წებო-ცემენტი	კვ	1 113,80							
5	პლინტუსების მოწყობა მეტლახის ფილებით	გ.მ	195,00							
	მეტლახის ფილა	კვ.მ	20,09							
	წებო-ცემენტი	კვ	78,00							
6	იატაკზე ლამინირებული ფილების დაგება მაღალი ხარისხის პლნტუსის მოწყობით	კვ.მ	1 230,19							
7	ღია ვერანდაზე ყინვაგამძლე კერამოგრანიტის ფილების დაგება	კვ.მ	54,30							
	კერამოგრანიტის ფილა ყინვაგამძლე	კვ.მ	55,93							
	წებო-ცემენტი	კვ	217,20							
	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:									
1	შიდა კედლების და ჭერის გალესვა გაჯის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	360,00							
	გაჯი	ტონა	12,60							
2	ფანჯრის და კარის ფერდილების გალესვა გაჯის ხსნარით	გ.მ	479,00							
	გაჯი	ტონა	3,35							
3	შიდა კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	390,00							
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	11,70							
4	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (კაფელით)	კვ.მ	347,80							
	კერამიკული ფილა (კაფელი)	კვ.მ	358,23							
	წებო-ცემენტი	კვ	1 391,20							
5	კედლების მოპირკეთება თაბაშირ-მუყაოს ფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	78,00							

6	საკანალიზაციო დგარების შეფუთვა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	60,00							
7	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	40,70							
8	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტმასის პროფილებით კარკასის მოწყობით სანკვანძებში	კვ.მ	135,00							
9	არსებული კიბის მოაჯირის და ახალი ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	37,00							
10	კედლების, და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	4 660,00							
	ფასადი:									
1	დაზიანებული ფასადის კედლების ბათქაშის რემონტი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	97,00							
	ხსნარი ცემენტის	კვ.მ	2,91							
2	ფანჯრის ფერდილების გაღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ.მ	236,00							
	ხსნარი ცემენტის	კვ.მ	1,06							
3	ფასადის კედლებზე ნაშხეფის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	957,70							
	ხსნარი ცემენტის	კვ.მ	9,58							
4	ფასადის კედლების შეღებვა საფასდე საღებავით	კვ.მ	957,70							
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები									
	სულ:									
	გეგმიური დაგროვება									
	სულ:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							
	სულ:									
	დ.დ.გ.		18%							
	ჯამი									

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

ეზოში მდებარე საექვე და დამხმარე სათავსოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	დასაშლელი კონსტრუქციები:									
1	კედლებიდან ბათქაშის მონგრევა	კვ.მ	40,00							
2	ამორტიზირებული ხის კარის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	12,00							
3	ამორტიზირებული ხის ფანჯრის ბლოკის მოხსნა	კვ.მ	9,00							
4	სახურავიდან ძველი რბილი გადახურვის დაშლა	კვ.მ	146,00							
5	სახურავიდან ამორტიზირებული მოჭიმვის დაშლა	კვ.მ	146,00							
6	ნაგვის გამოტანა შენობიდან, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება	ტონა	10,00							
	სახურავი:									
1	სახურავზე დამატბუნებელი წიდის ფენილის მოწყობა 8 სმ სისქით	კვ.მ	11,68							
	წიდა	კვ.მ	13,43							
2	სახურავზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 4 სმ სისქით	კვ.მ	146,00							
	ხსნარი ცემენტის	კვ.მ	6,42							
3	სახურავის გადახურვა 3-ფენა ჰიდროსაიზოლაციო მასალით	კვ.მ	146,00							
	ბიკრისტი	კვ.მ	167,90							
	ლინაკრომი	კვ.მ	335,80							
	აირი	ბალ	2,00							

4	პარაპეტზე მოთეთიებული თუნუქის საფარის მოწყობა	გ.მ	59,80							
5	ფანჯრებზე გარე საცრემლების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	6,00							
6	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გ.მ	12,00							
7	წყალსაწრეტი მუხლების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	4,00							
8	წყალსაწრეტი ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	ც	4,00							
	ლიობები:									
1	საქვების და ავტოფარების ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა	კვ.მ	12,27							
2	მ.დ.ფ-ის კარის ბლოკის მოწყობა კარის ხელსაწყოებით	კვ.მ	6,00							
3	ლითონპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა მინაპაკეტის შემთხვევით	კვ.მ	9,08							
4	ლითონპლასტიკის ფანჯრის რაფების მოწყობა	გ.მ	6,00							
	იატაკები, კიბეები:									
1	იატაკზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 4 სმ სისქით	კვ.მ	120,13							
	ხსნარი ცემენტის	კვ.მ	5,29							
2	იატაკის მოპირკეთება მეტლახის ფილებით	კვ.მ	2,21							
	მეტლახის ფილა	კვ.მ	2,32							
	წებო-ცემენტი	კვ	11,05							
3	იატაკზე ლამინირებული ფილების დაგება პლინტუსების მოწყობით	კვ.მ	75,04							
4	ავტოფარებში და საქვებში ბეტონის ფილების დაგება	კვ.მ	42,88							
	ბეტონის ფილები	კვ.მ	44,17							
5	საქვებში სარდაფში ჩასასვლელი ახალი ლითონის ლიუკის მოწყობა	კვ.მ	2,10							
	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:									
1	შიდა კედლების გალესვა გაჯის ხსნარით	კვ.მ	160,00							

	გაჯი	ტონა	5,60							
2	შიდა კედლების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	45,00							
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	1,35							
3	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით (კაფელით)	კვ.მ	8,80							
	კერამიკული ფილა (კაფელი)	კვ.მ	9,06							
	წებო-ცემენტი	კბ	35,20							
4	შეკიდული ჭერის მოწყობა პლასტმასის პროფილებით კარკასის მოწყობით	კვ.მ	2,20							
6	არსებული ახალი ლითონის კარის შერევა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	24,54							
5	კედლების, და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	382,70							
	ფასადი:									
1	დაზიანებული ფასადის კელების ბათქაშის რემონტი ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ალაგ-ალაგ	კვ.მ	38,00							
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	1,14							
2	ფანჯრის ფერდილების გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ.მ	10							
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	0,05							
3	ფასადის კედლებზე ნაშხეფის მოწყობა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	197,30							
	ხსნარი ცემენტის	კბ.მ	1,97							
4	ფასადის კედლების შეღებვა საფასდე საღებავით	კვ.მ	197,30							
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები									
	სულ:									
	გეგმიური დაგროვება									
	სულ:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							

	სულ:									
	დ.დ.გ.		18%							
	ჯამი									

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №3

წყალმომარაგება და კანალიზაცია

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მიწის გათხრა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის გასაყვანად	კბ.მ	25,00							
2	საკანალიზაციო პლასტმასის დ=100 მმ მილსადენის გაყვანა ფასონური ნაწილებით	გ.მ	180,00							
3	საკანალიზაციო პლასტმასის დ=50 მმ მილსადენის გაყვანა ფასონური ნაწილებით	გ.მ	230,00							
4	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-40 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	140,00							
5	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-32 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	52,00							
6	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-25 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	70,00							
7	პლასტმასის ცივი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-20 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	420,00							

8	პლასტმასის ცხელი წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-40 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	40,00							
9	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-32 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	52,00							
10	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-25 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	220,00							
11	პლასტმასის ცხელ წყალმომარაგების მილსადენის გაყვანა დ-20 მმ ფასონური ნაწილებით	გ.მ	420,00							
12	წყლის მრიცხველი დემონტაჟი და მონტაჟი საქვაბეში	კომპლ	1,00							
13	ვენტილების მონტაჟი დ=20 მმ	ც	20,00							
14	არკო-ვენტილების მონტაჟი	ც	67,00							
15	ტრაპის მონტაჟი დ= 50 მმ	ც	10,00							
16	ხელსაბნების მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	3,00							
17	უნიტაზის მონტაჟი ჩასარეცხი ავზით	კომპლ	4,00							
18	საშხაპე ქვეშის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	14,00							
19	ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	17,00							
20	საბავშვო უნიტაზის მონტაჟი ჩასარეცხი ავზით	კომპლ	15,00							
21	საბავშვო ხელსაბნის მონტაჟი შემრევი ონკანით	კომპლ	14,00							
22	მიწის უკუჩაყრა მილსადენების გაყვანის შემდეგ	კ.მ	25,00							
23	არსებული გარე საკანალიზაციო ქსელის გაწმენდა	გ.მ	40,00							
24	არსებულ საკანალიზაციო ქსელში შეჭრა	ადგ	1,00							

25	დაზიანებულია ასფალტის საფარის აღდგენა	კვ.მ	15,00							
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები									
	სულ:									
	გეგმიური დაგროვება									
	სულ:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							
	სულ:									
	დ.ღ.გ.		18%							
	ჯამი									

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №4

გათბობის სისტემა

N	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	თავი I. მოწყობილობების მონტაჟი									
1	ქვაბი 100 000 კკალ/ს	ც	2,0							
2	სანთურა გაზის 100 000 კკალ/ს	ც	2,0							
3	ბოილერი ტევადური 500 ლ	ც	1,0							
4	საფართოებელი ავზი 100 ლ	ც	2,0							
5	საფართოებელი ავზი 50 ლ	ც	1,0							
6	პანელური რადიატორი 300X2000	ც	18,0							
7	პანელური რადიატორი 600X400	ც	2,0							

8	პანელური რადიატორი 600X700	ც	13,0							
9	პანელური რადიატორი 600X900	ც	3,0							
10	პანელური რადიატორი 600X1000	ც	17,0							
11	პანელური რადიატორი 600X1200 (დამზმარე სათავსოში)	ც	9,0							
12	პანელური რადიატორი 600X1300	ც	9,0							
13	პანელური რადიატორი 600X1600	ც	2,0							
14	პანელური რადიატორი 600X2000	ც	5,0							
15	ტუმბო საცირკულაციო 8ტ/ს 10მ	ც	3,0							
16	ტუმბო საცირკულაციო 4ტ/ს 4მ	ც	1,0							
17	ტუმბო რეცირკულაციის 2ტ/ს 4მ	ც	1,0							
18	მანომეტრი	ც	2,0							
19	თერმომეტრი	ც	2,0							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები -% (ძირითადი ხელფასიდან)									
	ჯამი									
	გეგმიური მოგება -% (პირდაპირი და ზედნადები ხარჯების ჯამიდან მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით)									
	I თავის ჯამი									
	თავი II. მასალების მონტაჟი									
1	ვენტილი რადიატორის მიწოდების 1/2"	ც	75,0							
2	ვენტილი რადიატორის უკუსვლის 1/2"	ც	75,0							
3	ვენტილი 1 1/4"	ც	6,0							
4	ვენტილი 1"	ც	8,0							
5	საკვამლე მილი დ 250 =6მ	კომპლ	2,0							
6	უკუ სვლის სარქველი 50	ც	2,0							
7	უკუ სვლის სარქველი 1 1/4"	ც	1,0							
8	კოლექტორი ფოლადის დ150	ც	2,0							
9	ავტომატური ჰაერგამშვები	ც	4,0							
10	დამცავი სარქველი 3/4"-3 ბარი	ც	1,0							
11	დამცავი სარქველი 1/2"-8 ბარი	ც	1,0							

12	ურდული 50	ც	6,0							
13	ქურო 20 გ/ხ	ც	150,0							
14	მილი 20 (არმირებული)	გ/მ	160,0							
15	მილი 25 (არმირებული)	გ/მ	120,0							
16	მილი 32 (არმირებული)	გ/მ	132,0							
17	მილი 40 (არმირებული)	გ/მ	120,0							
18	მილი 50 (არმირებული)	გ/მ	100,0							
19	მილი 63 (არმირებული)	გ/მ	96,0							
20	მილი 75 (არმირებული)	გ/მ	16,0							
21	თბოიზოლაცია 63	გ/მ	60,0							
22	მიწის გათხრა ხელით თბოქსელის გასაყვანად	კბ.მ	5,0							
23	ბეტონის ღარის მოწყობა თბოქსელისთვის	გ.მ	20,0							
24	მიწის უკუჩაყრათბოქსელის გაყვანის შემდეგ	კბ.მ	5,0							
25	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა	კვ.მ	15,0							
26	ფასონური ნაწილები 20-40	ც	800,0							
27	ფასონური ნაწილები 50-75	ც	120,0							
28	სხვადასხვა შემაერთებული დეტალები და ფიტინგები	ც	30,0							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები -%									
	ჯამი									
	გეგმიური მოგება -%									
	II თავის ჯამი									
	I და II თავის ჯამი									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები -%		3%							
	ჯამი									

	დ.ღ.გ. -%		18%							
	სულ ჯამი									

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №5

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოების ჩამონათვალი (მასალის და მონტაჟის გათვალისწინებით)	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მთვარი გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი	კომპლ	1,00							
2	ელ.განათების ფარის მონტაჟი 12 ჯგუფზე	ც	6,00							
3	ელ.ავტომატის მონტაჟი 100 ამპ	ც	4,00							
4	ელ.ავტომატის მონტაჟი 63 ამპ	ც	12,00							
5	ელ.ავტომატის მონტაჟი 40 ამპ	ც	12,00							
6	ელ.ავტომატის მონტაჟი 25 ამპ	ც	24,00							
7	ელ.ავტომატის მონტაჟი 16 ამპ	ც	48,00							
8	სპილენძის კაბელის გაყვანა 4*16 მმ კვეთით	გ.მ	250,00							
9	სპილენძის კაბელის გაყვანა 4*10 მმ კვეთით	გ.მ	220,00							
10	სპილენძის კაბელის გაყვანა 2*6 მმ კვეთით	გ.მ	400,00							

11	სპილენძის კაბელის გაყვანა 3*2.5 მმ კვეთით	გ.მ	950,00							
12	სპილენძის კაბელის გაყვანა 3*1.5 მმ კვეთით	გ.მ	800,00							
13	განშტოების კოლოფების მონტაჟი	ც	250,00							
14	ორკლავიშიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ც	55,00							
15	ერთკლავიშიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ც	25,00							
16	საშტეპსელო როზეტების მონტაჟი	ც	210,00							
17	სანათების მონტაჟი 3-ნათურიანი ვარვარა ნათურებით	ც	106,00							
18	სანათების მონტაჟი 2-ნათურიანი ვარვარა ნათურებით	ც	102,00							
19	წერტილოვანი სანატების მონტაჟი	ც	20,00							
20	სანკვანძებში ვენტილატორების მონტაჟი	ც	10,00							
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟიდან									
	სულ:									
	გეგმიური დაგროვება									
	სულ:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							
	სულ:									
	დ.ღ.გ.		18%							
	ჯამი									

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №6

კეთილმოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული ფანჯატურების დაკარგული ხის დეტალების აღდგენა	კვ.მ	13,20							
2	ხის ფანჯატურის ზედაპირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ	63,00							
3	ფანჯატურის თუნუქის სახურავის შეღებვა ზეთოვანი სარეზავით	კვ.მ	26,20							
4	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა	კვ.მ	45,00							
	სულ:									
	ზედნადები ხარჯები									
	სულ:									
	გეგმიური დაგროვება									
	სულ:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							
	სულ:									
	დ.ღ.გ.		18%							
	ჯამი									

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №7
ღობის მოწყობა

№	სამუშაოს, მასალის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	არსებული დაზიანებული ღობის დემონტაჟი	მ2	470							
2	არსებული დაზიანებული ცოკოლის დემონტაჟი	მ3	23,5							
3	მიწის ტრანშეას გათხრა ღობის ცოკოლის მოსაწყობათ	მ3	14,5							
4	ღობის ცოკოლის მოწყობა ღობის ძირითადი დგარების დაბეტონებით	მ3	23,5							
	ბეტონი მ200 ცოკოლის განივკვეთის ზომა 0,5*0,2	მ3	23,5							
	მილკვადრატი 80*80*3 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	გრ.მ	218							
5	ღობის მოწყობა	გრ.მ	235							
	მილკვადრატი 60*40*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	გრ.მ	725							
	მილკვადრატი 40*20*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	გრ.მ	2805							
	ზედმეტი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენის დატვირთვა თვითმცლელ მანქანაზე და გატანა 15 კმ. მანძილზე	ტ.	64							
6	დიდი ორ ფრთიანი ჭიშკრის მოწყობა	ც	1							
	რკინის მილი დ. 100 მმ *3-4მმ	მ	4,8							
	მილკვადრატი 60*40*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	26							
	მილკვადრატი 40*20*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	36							
	პეტლი რკინის 0,2მ	ც	8							
	ლითონის ფურცელი 2მმ დანაკარგის გათვალისწინებით	კვ.მ.	5,1							
	კუთხოვანა T-სებრი 80*60 დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	4							
	კვადრატი 10*10	მ	12							
	საკეტი	ც	1							
	რკინის მილი დ. 16 მმ	მ	0,3							

7	პატარა ცალ ფრთიანი ჭიშკრის მოწყობა	ც	2							
	მილკვადრატი 60*40*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	15							
	მილკვადრატი 40*20*2 მმ. დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	11							
	პეტლი რკინის 0,1მ	ც	4							
	ლითონის ფურცელი 2მმ დანაკარგის გათვალისწინებით	კვ.მ.	2,9							
	კვადრატი 10*10 დანაკარგის გათვალისწინებით	მ	5,25							
	საკეტი	ც	2							
8	ცოკოლზე ნაშხეფის მოწყობა	კვ.მ	94							
	ხსნარი ცემენტის	კვ.მ	0,94							
9	ღობის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი სარეზავით	კვ.მ	352,5							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							
	სულ:									
	დ.ღ.გ.		18%							
	ჯამი									

შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელოთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის N1-1/1463 ბრძანებით.

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად;

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

