

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. საღამოს რიტუალების სახლის
რეაბილიტაცია 2014წ

ქ. ნინოწმინდა

26 დეკემბერი 2013 წ

სადეფექტო აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერები, კომისია შემდეგი შემადგენლობით: გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სპეციალისტებმა რუბენ ღაზარიანმა, რაფიკ ხაჩატრიანმა და შირაკ გალოიანმა შევადგინეთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. საღამოს რიტუალების სახლის რეაბილიტაციისათვის აუცილებელია შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულება:

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	9,5 მმ სისქის თაბაშირკარტონისაგან შეკიდული ჭერის მოწყობა დაუქანგავი ფოლადი პროფილის კარკასზე.	კვ/მ	230
2	შიდა კედლებისა და ტიხრების შელესვა ცემენტო-ქვიშიანი ხსნარით	კვ/მ	315
3	იგივე კოლონების, სხივებისა და ფერდობებისათვის	კვ/მ	110
4	35 სმ სიგანის ხის რაფების დამზადება და მონტაჟი n=4 სმ	მ	20
5	ფერდობების შელესვა ცემენტო-ქვიშიანი ხსნარით	კვ/მ	14
6	კედლებიდან, ჭერების, საყრდენებისა და ფერდობების შეფითხვნა გიპსის ხსნარით	კვ/მ	655
7	გრავილის ფენის მომზადება იატაკის ქვეშ 20 მ მანძილზე ტრანსპორტირებით და ხელით დატკეპნით	კუბ/მ	123
8	ბეტონური გასასწორებელი ფენის მოწყობა ბეტონზე M-200 8 სმ სისქით	კუბ/მ	18,4
9	ალიუმინის პპვ – ელექტროსადენის მონტაჟი 2*4	მ	280
10	ამომრთველების მონტაჟი	ცალი	7
11	სოკეტების(როზეტკა) მონტაჟი	ცალი	12
12	25 ამპერიანი ავტომატიური ამომრთველების მონტაჟი	ცალი	2

რაზეც ხელს ვაწერთ: რუბენ ღაზარიან

რაფიკ ხაჩატრიან

სოს ბდოიან

შირაკ გალოიან

