

ხორავას

ქუჩის სამუშაოთა მოცულობის უწყისი ჭების მიხედვით

№	პიკეტის დასაწყისი	პიკეტის ბოლომდე	მიღის დიამეტრი	ჩანაწი ჭებს შორის	არს. ღოთ. მიღის დიამეტრი	თხრილის საშუალო სიღრმე	გრუნტის ამოღება	ქვიშის მოწყობა	მდინარის ბაღასტი	ბეტონის საფუძველი	რკ/ბეტონ. ფილა თუჯის საფარით	სუფი არს. თუჯის ჩარჩოსთვის
			მმ	მ	მ	მ	მ³	მ³	მ³	მ³	მ²	მ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ჭა-3	ჭა-13	250	103.20	100	1.35	139	41	96	3	1	11
2												
3												

სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

№	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ლენტური თხრილის მოწყობა	მ³	139	
2	თხრილის დაშუშაება ხელით	მ³	9	
3	გრუნტის დატვირთვა გაზიდვა ნაყარში 10 კმ-ზე	ტ	180	
4	არსებული ლითონის მიღის დ=200მმ დემონტაჟი	გძ/მ	100	
5	პოლიეთ. გოფირებული მიღის მოწყობა ქვიშის საფენზე გზის გადაკვეთის ადგილებში დ=250	გძ/მ	103	
6	თხრილში ქვიშის მოწყობა მიღის დაფარვით	მ³	41	
7	თხრილის შევსება მდინარის ბაღასტით	მ³	96	
8	ჭებში ბეტონის საძირკვლის მოწყობა პროფილის მიცემით	მ³	3	
9	რკ/ბეტ. საფარის მოწყობა თუჯის საფარით (ლუქით)	ც	1	
10	რკ/ბეტ. რგოლებზე მიღების შესაყვანად და არსებულის მოსასხსნელად ღიობის მოწყობა	ც	20	
11	ღიობების შევსება ცემენტის ხსნარით	ც	20	
12	არსებულ თუჯის ჩარჩოზე ხუფის მოწყობა	ც	11	

ძირითადი სამშენებლო მასალების ამონაკრეფი

№	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთ	რაოდ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	პოლიეთილენის გოფირებული მილი d=250მმ	ც/მ	103	CH4-200
2	ქვიშა	მ³	41	
3	მდინარის ბაღასტი	მ³	96	
4	ბეტონი მ–200	მ³	3.0	მ–200
5	რკ/ბეტ. ფილა თუჯის საფარით (ლუქით)	ც	1	ПК15-1000
6	მსხვილცმარცლოვანი ა/ბეტონი	ც	11	

ღამკვეთი: ზავლილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა		ქ. ზავლილში ხორავას ქუჩის გონაპვეთზე არსებული საანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი			
უფროსი	ა. ფუტკარაძე		სამუშაოთა გომცულობის უწყისი	0/მ	ა. ფუტკარაძე
ღამკვეთი	ა. ფუტკარაძე			ფურცელი	4
				ფურცელში	7