

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ჯაჭი											
	ტექნიკური ხარჯები			%								
	ჯაჭი											
	მოგება			%								
	ჯაჭი											

ხარჯთაღრიცხვა №10

გარე განათება

NN N	გაფას.	სამშენებლო	რაოდენობა		მასალა	ხელფასი	მექანიზმები და ტრანსპორტი	განტანა-ჯამი
			განზ.	ნირჩაბი იყით ერთეუ ლობი		სულ	ერთ. ფასი	ჯამი ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1. სამშენებლო სამუშაოები						
		III კატეგორიის გათხრა ხელით	83		12			
		შრომის დანახარჯები						
2		III კატეგორიის უცალებელი ხელით		83		2.06	24.72	
		შრომის დანახარჯები						
3		საჭრდების ბეტონირება მ150 ბეტონისაგან	83		4.5	1.21	14.52	
		შრომის დანახარჯები						
		სხვა მარაგა			0.37	0.0925		
		მასალა:						
		ბეტონი მ150	83		1.02	0.26		
		ყალიბის ფარი		82	1.61	0.40		
		ხის ფიცვი		83	0.0172	0.00		
		სხვა მასალა			0.28	0.07		
4		ლითონის საჭრდები ბოძის მონტაჟი		83		2		
		შრომის დანახარჯები						
		ვეტომატური საბურლი მოწყობილობით						
		არწივი სამშენებლო 16ტ						
		მასალა:						
		ლითონის საჭრდები 3მ სიმაღლის		83	1	2		
		ჯამი 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ტელადები სარჯები		%								
		ჯამი 1		%								
		შობება		%								
		ჯამი 1										
		2. სამონტაჟო სამუშაოები										
5		ქვეშის საფუძველი მოწმადება თხრილში	გრძელი		30							
		ერთი ქაბელისათვის	თხრილი									
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.05	1.5							
		სხვა მნიშვნა	ლარი	0.0696	2.088							
		მასალია										
		ქვეშა										
		სხვა მასალა	ლარი	0.0005	0.015							
6		კაბელის ჩატება თხრილში	გრძელი		30							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.1	3							
		სხვა მანქანა	ლარი	0.0223	0.669							
		სასალა:										
		სხვა მასალა	ლარი	0.0438	1.314							
7		საილენის ორგაზიზოლაციანი კაბელი, ეპითოზ 3X2.5მმ ²	გრძელი		30							
8		გარეგარანათურიანი სანათო სიმილავრე 100გტ	3		2							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1	2.00							
		სხვა მანქანა	ლარი	1.16	2.32							
		მასალა:										
		შარგარანათურიანი სანათო										
		სხვა მასალა										
9		ერონშტეინის სანათოსათვის	3	1	2.00							
		შრომის დანახარჯები	ლარი	0.05	0.10							
		სხვა მანქანა										
		მასალა:										
		კრონშტეინის სანათოსათვის										
		სხვა მასალა										
		სხვა მასალა	ლარი	0.48	0.96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ფარი ცოქოლები	3	3	2	2							
	შეროგის დანაბახარჯები		ბაზზი	1	2.00							
	მასალა:											
	ბოთის ფარი		3	1	2.00							
	სხვა მასალა		ლარი	0.15	0.30							
	ჯაჭი			%								
	ტექსტურები ხარჯები ხელფასიღან											
	მოპერა			%								
	ჯაჭი											
	ჯაჭი 1+2											
	მათ ურისსამზეწებლო სამუშაოები											
	სამონტაჟო სამუშაოები											

შენიშვნა: 1) სასურველია პრეტენდენტი ადგილზე გაუცნოს არსაზულ მდგომარეობას; 2) პროცენტული მაჩვნენებელი არ უნდა ეწინააღმდეგიბოდეს 2014 წლის 14 იანვრის საქართველოს მთავრობის დაფინანსოვანისა ზე55 სახელმწიფო შესყიდვისა ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესს; 3) ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული 3% გაუთვალისწინებული ხარჯი უნდა დარჩეს უცველელი.