

შ. პ. ს.

“ზ ა თ ო +”

**მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალდაბაში, გობირის
და გზის გამაბრუნების სამუშაოების**

proeqti

2014 წელი

განმარტებითი ბარათი

პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს. “ბათო+”-ის მიერ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის
14.03.2014 წელს გამოცხადებული №1174 კონკურსის მონაცემების მიხედვით, სოფ.
ახალდაბაში, ბობირის და ბზის ბამაბრების სამუშაოების ჩასატარებლად.

კერძოდ: ა) ბზის ბამაბრება:

- უნდა მოხდეს ხევის გასუფთავება
- მოეწყოს ბაბიონი და ქვაბული ამოივსოს ინერტული მასალით (ბალასტით)

ბ) ბობირის მოწყობა:

- გაითხაროს თხრილი და ბობირი მოეწყოს რკინათონის რბოლებით, შემშვები და გამშვები
ბეტონის კაბრებით
- სავალი ნაწილი მოიხრეშოს

ხარჯთაღრიცხვა შედგენილია შემდეგი ღირებულებებით:

1. სამშენებლო მასალების: მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის სამშენებლო რესურსების ფასების (სრფ) მიხედვით, 2014 წლის I კვარტლის დონეზე.
2. შრომითი დანახარჯების: მსგავს სამუშაოებზე საორიენტაციო საბაზრო ღირებულებებით (გამოკითხვის მეთოდით).
3. სატრანსპორტო ხარჯების: მასალების გადაადგილების ღირებულებით შესყიდვის ადგილიდან (ქ. თბილისი) სამშენებლო ობიექტამდე.

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ, სავარაუდო ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიწარმებს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტიური დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით..

დირექტორი:

კ. ჩილინდრიშვილი