

შპს " ბათო +"

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქანდაში, სასაქონლო ფულის მფლობელის მოწყობის
სამუშაოების

პროექტი

2014 წელი

განმარტებითი ბარათი

პროექტი შესრულებულია, ინდ. მეწარმე “ბათო +”-ის მიერ, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამიცხადებული საკონკურსო (№ 1106) მონაცემების მიხედვით, მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქანდაში, სასმელი წყლის მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოების ჩასატარებლად.

დასაპროექტებელი ობიექტი წარმოადგენს სოფ. ქანდის ტერიტორიას.

პროექტით გათვალისწინებულია სოფელში დამატებით, წყლის მაგისტრალის და მრიცხველების მოწყობის სამუშაოები.

მილსადენის მოწყობა გათვალისწინებულია პლასტმასის მილებით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნით, ტრანშეაში მილსადენი უნდა დაიფაროს ქვიშით რომ არ მოხდეს მილსადენის დეფორმაცია და ეს სამუშაოები უნდა წარმოებდეს ხელით.

სასმელი წყლის მაგისტრალური ქსელის მშენებლობის დამთავრების შემდეგ სამშენებლო ნორმებისა და წესების თანახმად უნდა მოხდეს მათი გამოცდა ჟონვებზე და განხორციელდეს გარეცხვა დეზინფექცია.

სარეგისტრაციო შედეგები შედეგად ღირებულებებით:

- | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 1. სამშენებლო მასალების: | მშენებლობის | შემფასებელთა | კავშირის | სამშენებლო | რესურსების |
| | ფასების (სრფ) | მიხედვით, 2014 წლის I კვარტლის | დონეზე | | |
| 2. შრომითი დანახარჯების: | მსგავს | სამუშაოებზე | საორიენტაციო | საბაზრო | ღირებულებებით |
| | (გამოკითხვის მეთოდით). | | | | |
| 3. სატრანსპორტო ხარჯების: | მასალების | გადაადგილების | ღირებულებით | | შესყიდვის |
| | აღიღიდან (ქ. თბილისი) სამშენებლო ობიექტამდე. | | | | |

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში განსაზღვრავს მშენებლობის წინასწარ, სავარაუდო ღირებულებას და არ წარმოადგენს დამკვეთსა და მოიჯარადეს შორის გადახდის საშუალებას. მათ შორის ანგარიშსწორება ხდება ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით, სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენით.

დღირექტორი

კ. ჩილინდრიშვილი