

ს ა ე რ თ ო მ ო ნ ა ტ ე მ ე ბ ი

პროექტის შემაღგენლობა

№	დასახელება	შენიშვნა
1.	არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაცია	
2.	პანდუსის მოწყობის სქემა	
3.	შასალი (ხელი „ა“)	
4.	სანკვეანდი: გეგმა და ჭრილი 1-1	
5.	შასალი (ხელი „ა“ და „ბ“)	
6.	სანკვეანდის განლაგების სქემა	
	ხარჯთაღრიცხვა	
	სამუშაოთა მოცულობის უწყისი	

--	--	--

თანღართული და კირითაღი ღოკუმენტიბის ჩამონათვალი

№		დასახელება	შენიშვნა
		განმეორებით გამოყენებული ნახაგები	
1.		კირველი სართულის გეგმა	შპს „ნიუ პრინტ“
2.		მეორე სართულის გეგმა	შპს „ნიუ პრინტ“

ღოკუმენტიბისა ღამუშავებუღია ღამკვეთის მოთხოვნის საუშკვეღზე, როგლითაც გათვალისწინებუღია შენობის მოღიანი შერემონტიბა.

ეგოში გადაწყვეტიღია მოეწყოს სანკვეანდი საბავშვო ბაღის თანამშრომლებისათვის.

მთავარი შესასვლელის მხრიღან ასასვლელი კიბის სანინაღმღებო მხარეს მოეწყოს პანდუსი ცაღმხრივი სახელურით.