

ქ. ობილისის №163 საჯარო სკოლა  
კომპიუტერების ოთახის კაპიტალური შეკეთება  
ხარჯთაღრიცხვა №2-1/1  
სამშენებლო სამუშაოები

	ლითონის კარები	მ2	2.09						
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	მბ	1.05						
	ელექტროდი	მბ	0.03						
11	ლითონის კარების თავზე ლითონის უძრავი ნაწილის მონტაჟი	ტ	0.05						
	მასალა:								
	ლითონის კარები	მ2	0.52						
	ლითონის დამხმარე კონსტრუქციები	მბ	0.26						
	ელექტროდი	მბ	0.01						
	სხვა მასალა	ლარი	0.15						
12	ლითონის კარისა და უძრავი ნაწილის დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	5.75						
	მასალა:								
	ზეთოვანი საღებავი	მბ	1.41						
	ოლიფა	მბ	0.16						
13	არსებული ლითონის კარის დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	3.83						
	მასალა:								
	ზეთოვანი საღებავი	მბ	0.94						
	ოლიფა	მბ	0.10						
13	ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალმულსიური საღებავით	მ2	63.45						
	მასალა:		0.00						
	საღებავი პვა	მბ	39.97						
	საფითხნი	მბ	58.37						
14	კედლების შელესვა გაჯით	მ2	4.2						
	მასალა:		0.00						
	გაჯი	ტ	0.16						
	წყალი	მ3	0.03						
	ლითონის ბადე	მ2	0.22						



**ქ. თბილისის №163 საჯარო სკოლა**  
**მენეჯერის ოთახის კაპიტალური შეკეთება**  
**ხარჯთაღრიცხვა №2-2/1**  
**სამშენებლო სამუშაოები**

NN	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და		ჯამი
				სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კედლების შელექვა გაჯით	გ2	3.1							
	მასალა:			0.00						
	გაჯი	გ	0.11							
	წყალი	გ3	0.02							
	ლითონის ბადე	გ2	0.16							
2	კედლების შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შედებვა წყალემულსიური საღებავით	გ2	47.85							
	მასალა:			0.00						
	საღებავი პვა	გ8	30.15							
	საფითხნი	გ8	37.80							
3	ჭერის შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შედებვა წყალემულსიური საღებავით	გ2	14.9							
	მასალა:			0.00						
	საღებავი პვა	გ8	9.39							
	საფითხნი	გ8	13.71							
4	ფანჯრის რაფების შედარებულება ფითხით და შედებვა ზეთოვანი საღებავით	გ2	0.43							
	მასალა:			0.00						
	ზეთოვანი საღებავი	გ8	0.11							
	საფითხნი	გ8	0.17							
	ოლიფა	გ8	0.01							

5	პარკეტის იატაკის დემონტაჟი არსებული ცემენტის მოჭიმვის აურა სისქით 30მმ	გ2	14.90							
7	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/ზ	გ	1.18							
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	გ	1.18							
9	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ	გ2	14.90							
	მასალა:		-							
	ცემენტის ხსნარი მ150	გ3	0.46							
10	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსით	გ2	14.90							
	მასალა:		0.00							
	წებო	გ3	7.45							
	ლამინირებული პარკეტი	გ2	15.20							
	ლამინირებული პლინტუსი	გ	16.00							
	სხვა მასალა	ლარი	2.71							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	მოგება									
	ჯამი									

**ქ. თბილისის №163 საჯარო სკოლა**  
**მეორე სართულის კორიდორის კაპიტალური შეკეთება**  
**ხარჯთაღრიცხვა №2-3/1**  
**სამშენებლო სამუშაოები**

NN	სამუშაო	განხ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და		ჯამი
				სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	გ2	263.35							

2	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა სისქით 30მმ	მ2	263.35							
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/ზ	ტ	20.80							
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ	20.80							
5	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30მმ	მ2	263.95							
	მასალა:		-							
	ცემენტის ხსნარი მ150	მ3	8.08							
6	ხელოვნური გრანიტის ფილების დაბეჭა	მ2	263.95							
	მასალა:		-							
	ხელოვნური გრანიტის ფილები	მ2	269.229							
	წებო-ცემენტი	კბ	1319.75							
7	პლინტუსის მოწყობა კერამიკული ფილებით წებო- ცემენტზე	ტ	155							
	მასალა:		-							
	კერამიკული ფილები	მ2	24.34							
	წებო-ცემენტი	კბ	121.7							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	მოგება									
	ჯამი									

ქ. თბილისის №163 საჯარო სკოლა  
**№1308 საქლასო ოთახის კაპიტალური შეკეთება**  
 ხარჯთაღრიცხვა №2-7/1  
 სამშენებლო სამუშაოები

კიბ	სამუშაო	ა.ა.ზ.	რაოდენობა	მასალა	ხელფასი	მანქანა- მექანიზმები და	კ.კ.
-----	---------	--------	-----------	--------	---------	----------------------------	------

