

ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვის მოწყობა (ქანობიანი სახურავები)

1. ობიექტის მდგრადირეობა	ქალაქის ტერიტორიაზე საგარაუდოდ 101 საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა.
2.ძირითადი მოთხოვნები	ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სრულადიანობის შენობებზე ქანობიანი სახურავების რეაბილიტაცია. უოლობების და წყლის მორიდების ღონისძიებების დასახვას, ხოს კონსტრუქციების გამოცელო საჭიროებისამებრ. კორპუსებში სხვადასხვა მისამართზე უკვე დასაწყობებული თუნექის აღწერა, მისი გარგიასიანობის დადგენა, საჭიროებისამებრ გამოყენება პროფილირებული და გლუვი თუნექის. მასალაზე პასუხისმგებელ პირთან (კორპუსის თავმჯდომარესთან) შედგენილი აქტის საფუძველზე, აღნიშნული მასალის გამოყენება პროექტში და ხარჯთაღრიცხვაში.
3. მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტებში, მასალის არსებობის შემთხვევაში, ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავთურცელის – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს. პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადგვაქტო აქტს; მასალის ამონაკრებს არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); საპროექტო გეგმებს, სათანადო დეტალიზაციით; სახურავის ნახაზებს, სათანადო დეტალიზაციით; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. სააგტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს სააგტორო ზედამხედველობა დამხადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო ღოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო ღოკუმენტაციის კორექტორება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6.სააგტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ გადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დაგადება დაპრეზებაზე № 2

ქალაქ რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვის მოწყობა (რბილსაფარიანი სახურავები)

1. ობიექტის მდებარეობა	ქალაქის ტერიტორიაზე სავარაუდოდ 3 საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა.
2.ძირითადი მოთხოვნები	ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სრთუალიანობის შენობებზე რბილი საფარის სახურავების რეაბილიტაცია. ძველი დაზიანებული გადახურვის მოხსნა (კერძოდ საჯარო საცხოვრებელის მოწყობა (საჭიროების შემთხვევაში) და ახალი გადახურვის მოწყობაშემდეგის დონისძიებების დასახვას.
3. შშენებლობის დირებულების განსაზღვრა	შშენებლობის დირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამუშაოებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთადრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტზე, მასალის არსებობის შემთხვევებში, ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და სარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს. პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადევექტო აქტს; მასალის ამონაკრებს არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); საპროექტო გეგმებს, სათანადო დეტალიზაციით; სახურავის ნახაზებს, სათანადო დეტალიზაციით; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ები)ის განხორციელების შშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევებში სამუშაოებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამუშაოებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6.საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დაგალება დაპროექტებაზე № 3

ქალაქ რუსთავში თოდრიას ქუჩის I ნიბის №4-ზე არსებული ბიბლიოთეკის შენობის წინა ფასადის, ვიტრაჟების და კარფანჯრების რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, თოდრიას I ნიბის №4-ზე
2.ძირითადი მოთხოვნები	ფასადის რეაბილიტაცია (ძველი და დაზიანებული ნალექის მოხსნა, ახლიდან გადესვა ცემენტის სსნარით. შედებვა ფასადური საღებავით) ფანჯრებისა და კარების შეცვლა (ძველი ფანჯრების მოხსნა და შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით. ნაოთხალების დესვა). უნდა მოეწყოს საინფორმაციო დაფა ქუჩის დასაწყისში.
3. მშენებლობის დირექტულების განსაზღვრა	მშენებლობის დირექტულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტში, მასალის არსებობის შემთხვევაში,ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომიდებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადეფექტო აქტს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); ფასადებს, სათანადო დეტალიზაციით; ფანჯრებისა და კარებების სპეციფიკით; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციის უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ები)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურიბის დასადასტურებლად.
6.საავტორო ზედამხედველობის ვალები	ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს სელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Excel ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დავალება დაპროექტებაზე №4

ქალაქ რუსთავში რუსთაველის ქუჩა №19-ში არსებული ბიბლიოთეკის შენობის ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, რუსთაველის ქუჩა №19-ში.
2.ძირითადი მოთხოვნები	ფასადზე არსებული ფანჯრებისა და კარების შეცვლა (მელი ფანჯრების მოხსნა და შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით. ნაოთხალების ლესვა).
3. მშენებლობის დირექტორის განსაზღვრა	მშენებლობის ლირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამუშაოებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტში, მასალის არსებობის შემთხვევაში,ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავიურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადეფექტო აქტს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); ფასადებს, სათანადო დეტალზაციით; ფანჯრებისა და კარებების სპეციფიკაციებს; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციის უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტორება პროექტისა და შესრულებული სამუშაოებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6.საავტორო ზედამხედველობის გადები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მოედი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დაცალება დაპროექტებაზე № 5

ქალაქ რუსთავში რჩეული შვილის ქუჩა №6ა საცხოვრებელი ორსართულისნი სახლის ტკბის კედლებიანი ფასადის გამაგრება და რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქალაქ რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში.
2.მირითადი მოთხოვნები	ფასადის რეაბილიტაცია (მკედი და დაზიანებული ნალესის მოხსნა, კედლების გამაგრება და გაძლიერება, ახლიდან გალესვა ცემენტის ხსნარით. შედებვა ფასადური საღებავით) ფანჯრებისა და სადარბაზოს კარების შეცვლა (ძველი ფანჯრების მოხსნა და შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრებით. ნაოთხალების ლესვა).
3. მშენებლობის დირექტორების განსაზღვრა	მშენებლობის დირექტორების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტში, მასალის არსებობის შემთხვევაში, ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადგენერაციული აქტების მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); ფასადებს, სათანადო დეტალიზაციით; ფანჯრებისა და კარებების სპეციფიკიკივებს; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ები)ს განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად).
6. საავტორო ზედამხედველობის გადები	ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი კველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ტექდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დაგალება დაპროცესტებაზე № 6

ქალაქ რუსთავში გიორგაძის ქუჩა №26 საცხოვრებელი ორსართულისნი სახლის ფასადის და დაზიანებული მიშენების
რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქალაქ რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში.
2.მირითადი მოთხოვნები	შენობის მიშენების დემონტაჟი და ახალი კონსტრუქციებით იგივე ფართის მიშენების მოწყობა. ფასადის რეაბილიტაცია (ძველი და დაზიანებული ნალექის მოხსნა, კედლების ახლიდან გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით. შეღებვა ფასადური საღებავით
3. მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტებში, მასალის არსებობის შემთხვევებში, ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმიშვნელი სხვა აუცილებელი მასასითვებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადაცმებო აქტებს; მასალის ამონაქრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); ფასადებს, სათანადო დეტალიზაციით; კონსტრუქციული ნახაზები შესაბამისი დასკრებით; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდვებით შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტების განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად).
6.საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწერილი კვეთა თბიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მოედი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ზეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

ქალაქ რუსთავში საბავშვო გასართობი კუთხეების მოწყობა

1. ობიექტის მდგბარეობა	ქალაქ რუსთავის სხვადასხვა უბანებში. ორმოცდაშვიდ სხვადასხვა ადგილზე.
2.ძირითადი მოთხოვნები	პროექტის მიზანია შემდგომში დაკონკრეტებულ 47 მისამართზე ბავშვთა გასართობი კუთის მოწყობა. ქალაქის სხვადასხვა ადგილას საბავშვო მოედნების მოწყობა მათზე შემდგომში მცირე ატრაქციონების მოწყობის მიზნით. საშუალო ფართობი 1000 ² თოთოველზე რომლის კონფიგურაცია და ფართის შეიცვალება კონკრეტული ადგილმდებარეობის მიხედვით
3. მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; არსებული სიტუაციის ტოპოგრაფიული გეგმას; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); გენგეგმას, სათანადო დეტალიზაციით; საპროექტო გეგმებს, სათანადო დეტალიზაციით; შესაბამისი რენდერები და ფოტომონტაჟი კონსტრუქციული მდგრადობის გათვალები. საჭიროების შემთხვევაში გაზონების მოწყობა სარწყავი სისტემით. თერიტორიის განათება და კლეიტონის ნაწილს. პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციაშ უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6.საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დავალება დაპროცესტილაზე № 8

ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზირზე მშენებარე არქივის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

1. ობიექტის მდებარეობა	ქალაქ რუსთავში მტკკრის მრჯვენა სანაპიროზე მეგობრობის გამზირზე.
2.ძირითადი მოხსოვნები	პროექტის მიზანია მეგობრობის გამზირზე მშენებარე არქივის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. დეპორატიული ღობის, გაზონის, სარწყავი სისტემის, გარე განათების, სანაგვე ურნების, სკმების, სასეირნო ბილიკების, საგვერომობილო გზის დეპორატიული ბორდიურების და ტროტუარების მოწყობა.
3. მშენებლობის დირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის დირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავიურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყებს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; არსებული სიტუაციის ტოპოგრაფიული გეგმას; არსებული მდგომარეობის აზომები ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); გენგეგმას, საონადო დეტალიზაციით; საპროექტო გეგმებს, საონადო დეტალიზაციით; შესაბამისი რენდერები და ფოტომონტაჟი კონსტრუქციული მდგრადობის გათვალები. გაზონების მოწყობა სარწყავი სისტემით. ტერიტორიის განათება და ელექტროობის ნაწილს. პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს უწყები საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტორება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6.საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ზეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

ქალაქ რუსთავში კონსტიტუციის ქუჩა №19 ში სტიქის შედეგად დაზიანებული აიგნის რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქალაქ რუსთავში ჭყონდიდების დასახლებაში.
2.ძირითადი მოთხოვნები	შენობის მ-2 სართულზე სტიქის შედეგად დაზიანებული აიგნის რეაბილიტაცია ლითონის კონსტრუქციით. ლითონის კონსტრუქციების მოწყობის შემდეგ, მონოლითური ბეტონის მოწყობა, დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა და შეღებვა.
3. მშენებლობის დირექტორის განსაზღვრა	მშენებლობის დირექტორის განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტებში, მასალის არსებობის შემთხვევაში,ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადაცექტო აქტს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგრმარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვნებლებს; არსებული მდგრმარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); კონსტრუქციული პროექტის მომზადება; როექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამუშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად).
6.საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დავალება დაპროექტებაზე № 10
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში ოთახების რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდგრადებლა	საპროექტო ობიექტი მდგრადებლს მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, კოსტავას ქ/წა №20.
2.ძირითადი მოთხოვები	მერიის შენობაში არსებული ოთახების სრული რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია.
3. მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვა ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტში, მასალის არსებობის შემთხვევაში,ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადეზექტო აქტს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); საპროექტო გეგმებს, სათანადო დეტალიზაციით; სამუშაოების ჩამონათვალს ოთახების მიხედვით; კარებების სპეციფიკაციებს; შიდა წყალსადნე-კანალიზაციის სისტემის მოწყობის ნაწილს; ელექტროობის ნაწილს. სუსტი დენების პროექტი. პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ები)ს განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწვა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტორება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6.საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

რესთავის №10 საბაგშვილ ბადის ჯაუფების, დამხმარე სათავსოების და სამზარეულოს რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ცურტაველის ქუჩაზე
2.ძირითადი მოთხოვები	საბაგშვილ ბადში I და II სართულზე არსებული სარემონტო ჯაუფების და მისი სევდი წერტილების რეაბილიტაცია. სამზარეულოს და დამხმარე თოახების რეაბილიტაცია. ბადის შესახვლზი არსებულ რამდენიმე საფეხურზე მსუბუქი კონსტრუქციებით გადახურვის მოწყობა.
3. მშენებლობის დირექტორის განსაზღვრა	მშენებლობის დირექტორის განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტში, მასალის არსებობის შემთხვევებში, ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავიურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადეფექტო აქტების მისამართის; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); საპროექტო გეგმებს, სათანადო დეტალიზაციით; სამუშაოების ჩამონათვალს ოთახების მიხედვით; კარებების სპეციფიკაციებს; შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემის მოწყობის ნაწილს; ელექტროობის ნაწილს. პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ხედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტორება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად).
6.საავტორო ხედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მოელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ტექდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

დავალება დაპროექტებაზე № 12

რესთავის №20 საბაგშვილ ბადის ჯგუფების, დამხმარე სათავსოების და სამზარეულოს რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ცურტაველის ქუჩაზე
2. პირითადი მოთხოვნები	საბაგშვილ ბადის I და II სართულზე არსებული სარემონტო ჯგუფების და მისი სევდი წერტილების რეაბილიტაცია. სამზარეულოს და დამხმარე ოთახების რეაბილიტაცია. ბადის შესასვლელი არსებული კარების შეცვლა.
3. მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე სარჯობალო კონკრეტულ პუნქტში, მასალის არსებობის შემთხვევაში, ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავგურცელს – ობიექტის დასახულებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადუფექტო აქტს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგვებას, გეგმას); საპროექტო გეგმებს, სათანადო დეტალიზაციით; სამუშაოების ჩამონათვალს ოთახების მიხედვით; კარგების სპეციფიკიებს; შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის სისტემის მოწყობის ნაწილს; ელექტრობის ნაწილს. პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდება შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. სააგტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს სააგტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტების განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად).
6. სააგტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დავალებაში გაწევილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ზეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

რუსთავში პუშკინის ქუჩის მე-2 მონაკვეთის გზის რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	ქალაქ რუსთავში მტკვრის მრჯვენა სანაპიროზე პუშკინის ქუჩაზე.
2.ძირითადი მოთხოვნები	ქუჩის სავალ ნაწილის კაპიტალურად შეკეთებისთვის საჭიროა დამუშავდეს და აღდგეს სავალი ნაწილის დაზიანებული მონაკვეთები ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით, ფრაქციული დორდით და მოქმედის ორფენიანი ასფალტებონის საფარი. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციურების მოწყვერიგება. მოსაწყობია ქუჩის სანიაღვრე სისტემა.
3. მშენებლობის დირექტორების განსაზღვრა	მშენებლობის დირექტორების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავისურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; არსებული სიტუაციის ტოპოგრაფიული გეგმას; არსებული მდგომარეობის გენგეგმას, გეგმას; გრძივ და განივი პროფილებს 5-20 მეტრში; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. საავტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ების განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6.საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ქველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ზეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

რესთავში გონაშეილის ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის გზების რეაბილიტაცია

1. ობიექტის მდებარეობა	ქალაქ რუსთავში მტკქრის მრჯვენა სანაპიროზე პუშკინის ქუჩაზე.
2.ძირითადი მოთხოვნები	ქუჩის სავალ ნაწილის კაპიტალურად შეკეთებისთვის საჭიროა დამუშავდეს და აღდგეს სავალი ნაწილის დაზიანებული მონაკვეთები ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით, ფრაქციული დორდით და მოეწყოს არმირებული ბეტონის საფარი. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს: მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების მოწესრიგება, მოსაწყობისა ქუჩის სანიადგრე სისტემა და ეზოებში შესასვლელების მოწყობა.
3. მშენებლობის დირექულების განსაზღვრა	მშენებლობის დირექულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; არსებული სიტუაციის ტოპოგრაფიული გეგმას; არსებული მდგომარეობის გენგეგმას, გეგმას; გრძივ და განივი პროფილებს 5-20 მეტრში; პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განსხვრციელდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით.
5. სააგტორო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციაშ უნდა უზრუნველყოს უწყვეტი სააგტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განსხვრციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად).
6.სააგტორო ზედამხედველობის ვალები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწევილი კველა თბიექტის მშენებლობის განსხვრციელების დასრულების მთელი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);

ქალაქ რუსთავიში ბათუმის ქუჩა №17-ში არსებული არქივის სარემონტო სამუშაოები

1. ობიექტის მდებარეობა	საპროექტო ობიექტი მდებარეობს მტკირის მარცხენა სანაპიროზე, ქბათუმის ქუჩა №17
2.ძირითადი მოთხოვნები	შენობაში არსებული ოთახების სრული რეაბილიტაცია.
3. მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა უნდა მოხდეს საქართველოში მომქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით. აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში კონკრეტულ პუნქტებში, მასალის არსებობის შემთხვევაში,ზუსტად უნდა იყოს აღწერილი გამოყენებული მასალის განზომილებები (გამოყენებული მასალის სისქე და ხარისხის აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები)
4. პროექტი უნდა მოიცავდეს	თავისურცევა – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს; პროექტის შემადგენლობას; განმარტებით ბარათს; სამუშაოების მოცულობათა უწყისს და სადგვამებო აქტს; მასალის ამონაკრებს; არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას; ტექნიკურ მაჩვენებლებს; არსებული მდგომარეობის აზომვით ნახაზებს (გენგეგმას, გეგმას); საპროექტო გეგმებს, საონადო დეტალიზაციით; სამუშაოების ჩამონათვალს ოთახების მიხედვით; კარგების სპეციფიკიზებს; ელექტროობის ნაწილს. პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდვებით შეთანხმებით.

5. სააგენტო ზედამხედველობა	საპროექტო ორგანიზაციაშ უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა დამზადებული პროექტ(ებ)ის განხორციელების მშენებლობის პროცესში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა და საპროექტო დოკუმენტაციის პორტატიურება პროექტისა და შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების იდენტურობის დასადასტურებლად.
6. საავტორო ზედამხედველობის ვადები	ტექნიკურ დაგალებაში გაწერილი ყველა ობიექტის მშენებლობის განხორციელების დასრულების მოედი პერიოდი.
7. პროექტის წარმოდგენის წესი	შემსრულებელმა შესასრულებელი სამუშაოების პროექტი და ხარჯთაღრიცხვები უნდა წარმოადგინოს სელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში (ბეჭდვითი ვერსიით 4 პირად, ელ ვერსია Exell ფორმატში); ტექნიკური ნახაზები (ასევე ელ. ვერსიით PDF ფორმატში);
8. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 22 (ოცდაორი) სამუშაო დღის განმავლობაში