

ობიექტის დასახელება: ქალაქ თბილისის №137 საჯარო სკოლა

შენიშვნა: მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დოკუმენტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

№ ორმონტის ქსურსკ ოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		სელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	ხის ტიხრების დემონტაჟი	კმ.მ.	19.20								
2	კედლებიდან ნალექის მოხსნა	კმ.მ.	36.48								
3	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კმ.მ.	16.20								
4	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კმ.მ.	16.20								
5	კარის ბლოკის დემონტაჟი	კმ.მ.	2.16								
6	შენიშნული გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	6.04								
7	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვირთვით	ტონა	6.04								
8	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	6.04								
	ჯამი	%									
	შენიშნული ხარჯები	%									
	მოგება	%									
	ჯამი 1	%									
	2. სამშენებლო სამუშაოები										
	კედლები										
1	კედლების ხსნარით ლესვა	კმ.მ.	55.68								
2	კარ-ფანჯრების შიდა ფენების ცემენტის ხსნარით ლესვა	კმ.მ.	2.36								
3	ნესტამდე თაბამირების ტიხრების მოწყობა ორმაგი საკედლე ფილებით (კომპლექტი, დათიხრებით)	კმ.მ.	19.20								იხ. დანართი
4	კედლების დამუშავება ფილებით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ.	27.72								
5	ფილებით დამუშავება და წყალუმალსოური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კმ.მ.	24.36								
6	კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კმ.მ.	3.60								იხ. დანართი
	იატაკი										
1	კედლების ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კმ.მ.	16.20								
2	შესრულებული ფენების მოწყობა, სისქით 10 მმ	კმ.მ.	14.76								
3	დამონტრებული პარკების იატაკის მოწყობა პლინტების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კმ.მ.	14.76								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა		კმ.მ.	144							
1	ჭერი										
1	"ამსტერიინგი"-ს ტიპის ჭერის მოწყობა		კმ.მ.	1620							
1	კარ-ფანჯარები										
1	„მდე“-ის ქრუ კარის მოწყობა		კმ.მ.	264							იხ. დანართი
		ჯამი									
	ბუნდამები ხარჯები		%								
		ჯამი									
	მოგება		%								
		ჯამი 2									
	3. სანტექნიკური სამუშაოები										
	წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	წყლის გაბეცხელმდელო არისტონის ტიპის 40 ლიტრიანი		ცალი	100							
2	პოლიპროპილენის მილუბის მოწყ. დ=50 მმ-მდე		გრ.მ.	800							
3	გუნტილების მოწყობა დ=50 მმ-მდე		ცალი	200							
4	პლასტმასის საკანალიზაციო მილუბი დ=50 მმ		გრ.მ.	1200							
5	ფასონური ნაწილების მოწყობა		ცალი	1200							
6	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა		კომპლ	100							
7	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის		ცალი	100							
		ჯამი									
	ბუნდამები ხარჯები		%								
		ჯამი									
	მოგება		%								
		ჯამი 3									
1	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
2	ავტომატური გამომრთველი 16-იანი, 1 ფაზა		ცალი	100							
3	დუმიტეცეცხელი სანათი ოთხნათურიანი 4X18გმ		ცალი	300							
4	სამტყეველო როზეტი მესამე დამამოწყველი კონტაქტით 220ვ		ცალი	400							
5	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი		ცალი	100							
6	საილენების სადენის მონტაჟი ნაღისის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ2		გრ.მ.	2000							
	საილენების სადენის მონტაჟი ნაღისის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2		გრ.მ.	2500							
		ჯამი									
	ბუნდამები ხარჯები ხელფასიდან		%								
		ჯამი									
	მოგება		%								
		ჯამი 4									
		1+2+3+4 თავების ჯამი									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	3.00							
		ჯამი									
		დღგ	%	18.00							
		ჯამი									

შემსრულებლები:

ბ.ჯაში

ბ.ციცვიძე