

№ რიგზე	ობიექტის დასახელება	ბეტონის ფილის დემონტაჟი		ასფალტის გაჭრა		დეკორატიული ფილის დემონტაჟი		გრანიტის ფილის დემონტაჟი		ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) დემონტაჟი		კორდი და ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნა 10 სმ		გრუნტის/ ხრეშოვანი გზის გაჭრა		წვრილმარ ცელოვანი ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	ბეტონის დეკორატიული ფილის მოწყობა	გრანიტის ფილის მოწყობა	ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) მოწყობა	კორდის მოწყობა	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობ ადგილას	ბეტონის მკიმის დაგება	გამბლი 2X1,5 (საილენძი)	ტრისი	კაბელ-არხი	სიახამ ქერი	ყუთი	მრიცხველი	ავტონმატი 16 ა
		გრძ.მ	მ2	გრძ.მ	მ3	გრძ.მ	მ2	გრძ.მ	მ2	გრძ.მ	მ2	გრძ.მ	მ3	გრძ.მ	მ3	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ3	მ2	გრძ.მ	გრძ.მ	გრძ.მ	ცალი	ცალი	ცალი	ცალი
2	26 მაისის 1									67,00	20,10				5,63				20,10				77,0				1	1	1
3	26 მაისის 12			6,50	0,10					20,00	6,00				2,36	1,95			6,00				52,0		15,0		1	1	1
4	26 მაისის 58			7,00	0,11	36,00	10,80			9,00	2,70				5,27	2,10	10,80		2,70				77,0		15,0		1	1	1
5	9 მარტის 17					21,00	6,30								2,21		6,30						31,0				1	1	1
6	ადლიის 109													3,00	0,36								21,0			2	1	1	1
7	ადლიის 175			9,00	0,14									71,00	9,47	2,70							10,0			2	1	1	1
8	აეროპორტის გზატკეცილი 124			22,00	0,33									29,00	5,79	6,60							79,0			2	1	1	1
9	აეროპორტის გზატკეცილი 127			10,50	0,16									24,00	3,98	3,15							52,0				1	1	1
10	აეროპორტის გზატკეცილი 142			16,00	0,24									21,00	4,20	4,80							55,0			2	1	1	1
11	აეროპორტის გზატკეცილი 22																						16,0			2	1	1	1
12	აეროპორტის გზატკეცილი 58													17,00	2,04								4,0				1	1	1
13	აეროპორტის გზატკეცილი 71			7,00	0,11										0,74	2,10							18,0				1	1	1
14	აფსაროსის გზატკეცილი 1			14,00	0,21							5,00	0,15	8,00	2,88	4,20				1,50	0,15		46,0			2	1	1	1
15	აკაკი შანიძის 6																						16,0			2	1	1	1
16	აკაკი წერეთლის 16													11,00	1,32								25,0				1	1	1
17	აკაკი წერეთლის 28			31,00	0,47										3,26	9,30							51,0			2	1	1	1
18	აკაკი წერეთლის 44													3,00	0,36								20,0				1	1	1
19	ალექსანდრე ჩხაიძის 20																						16,0			2	1	1	1
20	ალექსანდრე ჩხაიძის 7													23,00	2,76								41,0			2	1	1	1
21	ალექსანდრე ჩხაიძის 8													39,00	4,68								59,0			2	1	1	1
22	ანდრია პირველწოდებულის 12			12,00	0,18									20,00	3,66	3,60							44,0			2	1	1	1
23	ანდრია პირველწოდებულის 46													19,00	2,28								32,0			2	1	1	1
24	ანდრია პირველწოდებულის 79													45,00	5,40								58,0				1	1	1
25	ანგისის 3			7,00	0,11										0,74	2,10							25,0			2	1	1	1
26	ანგისის 33													9,00	1,08								29,0			2	1	1	1
27	ანგისის 47													2,00	0,24								20,0			2	1	1	1
28	ანგისის 77																						12,0			2	1	1	1
29	ადმაშენებლის 20					32,00	9,60								3,36		9,60						91,0				1	1	1
30	ადმაშენებლის 30 ა			20,00	0,30	42,00	12,60								6,51	6,00	12,60						82,0				1	1	1
31	ადმაშენებლის 34					38,00	11,40								3,99		11,40						55,0				1	1	1
32	ადმაშენებლის 4													21,00	2,52								43,0				1	1	1
33	ადმაშენებლის 40					60,00	18,00							5,00	6,90		18,00						90,0				1	1	1
34	ადმაშენებლის 54					8,00	2,40							49,00	6,72		2,40						76,0				1	1	1
35	ადმაშენებლის 58					3,50	1,05							26,00	3,49		1,05						98,0				1	1	1
36	ახმეტელის 5																						28,0		17,0		1	1	1
37	ზაგრატიონის 196			18,00	0,27	13,00	3,90							28,00	6,62	5,40	3,90						76,0				1	1	1
38	ზარათაშვილის 27					4,00	1,20								0,42		1,20						35,0		16,0		1	1	1
39	ზარათაშვილის 47					26,00	7,80								2,73		7,80						42,0				1	1	1
40	ზარათაშვილის 53					10,50	3,15							98,00	12,86		3,15						142,0				1	1	1
41	ზალის 2	7,00	2,10											28,00	3,99							2,10	55,0			2	1	1	1
42	ზალის 9																						35,0	30,0		2	1	1	1
43	ბერიძის 19																						16,0			2	1	1	1
44	ბესიკის 49																						16,0			2	1	1	1
45	დავით კლდიაშვილის 2							2,00	0,60	35,00	10,50				3,15			0,60	10,50				45,0		3,0		1	1	1
46	დემეტრე თავდადბულის 80													10,50	1,26								29,0				1	1	1
47	დემეტრე თავდადბულის 1	4,00	1,20					26,00	7,80	5,00	1,50				3,51			7,80	1,50			1,20	45,0				1	1	1

№ რიგზე	ობიექტის დასახელება	ბეტონის ფილის დემონტაჟი		ასფალტის გაჭრა		დეკორატიული ფილის დემონტაჟი		გრანიტის ფილის დემონტაჟი		ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) დემონტაჟი		კორდი და ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნა 10 სმ		გრუნტის/ ხრეშოვანი გზის გაჭრა		წვრილმარ ცელოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	ბეტონის დეკორატიული ფილის მოწყობა	გრანიტის ფილის მოწყობა	ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) მოწყობა	კორდის მოწყობა	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობ ადგილას	ბეტონის მკიმის დაგება	კაბელო 2X1,5 (საილენძი)	ტრისი	კაბელო-არხი	სიჰამ კერი	ყუთი	მრიტეველი	ავტომატი 16 ა			
		გრძმ	მ2	გრძმ	მ3	გრძმ	მ2	გრძმ	მ2	გრძმ	მ2	გრძმ	მ3	გრძმ	მ3															მ2	გრძმ	გრძმ
48	დუმბაძის №18																					6,0		6,0		1	1	1				
49	ეგნატე ნინოშვილის 13							26,00	7,80	2,80	0,84			14,00	4,65			7,80	0,84				53,0				1	1	1			
50	ფადიმე გოგიტიძის 16													15,00	1,80								33,0			2	1	1	1			
51	ფარნავაზ მეფის 10					3,50	1,05	15,50	4,65						2,00		1,05	4,65					26,0				1	1	1			
52	ფარნავაზ მეფის 146					29,00	8,70			7,50	2,25				3,68		8,70		2,25				42,0				1	1	1			
53	ფარნავაზ მეფის 73	1,20	0,36					17,00	5,10	7,00	2,10				2,48			5,10	2,10			0,36	38,0		2,0		1	1	1			
54	ფიროსმანის 5			7,00	0,11	10,00	3,00					10,00	0,30	98,00	14,45	2,10	3,00			3,00	0,30		175,0				1	1	1			
55	ფრიდონ ხალვაშის 180																						54,0	38,0		2	1	1	1			
56	ფრიდონ ხალვაშის 209			6,00	0,09									170,00	21,03	1,80							190,0			2	1	1	1			
57	ფრიდონ ხალვაშის 304																						16,0			2	1	1	1			
58	ფრიდონ ხალვაშის 340																						16,0			2	1	1	1			
59	ფრიდონ ხალვაშის 374																						44,0	30,0		2	1	1	1			
60	ფრიდონ ხალვაშის 69																						16,0			2	1	1	1			
61	ფრიდონ ხალვაშის 93																						16,0			2	1	1	1			
62	გენერალ აბაშიძის 7																						16,0			2	1	1	1			
63	გორგილაძის 2							21,00	6,30						2,21			6,30					46,0		15,0		1	1	1			
64	გორგილაძის 55					17,00	5,10			5,60	1,68				2,26		5,10		1,68				31,0				1	1	1			
65	გორგილაძის 86			16,00	0,24										1,68	4,80							42,0		6,0		1	1	1			
66	გიორგი ბრწყინვალის 33													21,00	2,52								43,0			2	1	1	1			
67	გოგებაშვილის 3					3,50	1,05							144,00	17,65		1,05						154,0				1	1	1			
68	გორგასლის 110																						31,0		31,0		1	1	1			
69	გორგასლის 113	15,00	4,50			31,00	9,30								4,61		9,30				4,50	58,0					1	1	1			
70	გორგასლის 141					13,00	3,90			5,00	1,50			13,00	3,35		3,90		1,50				54,0		11,0		1	1	1			
71	გორგასლის 43					27,00	8,10								2,84		8,10						29,0				1	1	1			
72	გორგასლის 63					23,00	6,90			4,00	1,20				2,75		6,90		1,20				37,0				1	1	1			
73	გორგასლის ჩიხი 2									16,00	4,80				1,34				4,80				31,0				1	1	1			
74	გორგილაძის 11	8,00	2,40					4,50	1,35					80,00	10,79			1,35				2,40	95,0				1	1	1			
75	გრიბოედოვის 67													34,00	4,08								54,0			2	1	1	1			
76	ჰაიდარ აბაშიძის 71													14,00	1,68								36,0			2	1	1	1			
77	ჰაიდარ აბაშიძის 18																						31,0		31,0		1	1	1			
78	ინასარიძის 11 ა	33,00	9,90												2,97						9,90	53,0					1	1	1			
79	ინასარიძის 9	5,00	1,50			24,50	7,35								3,02		7,35				1,50	47,0					1	1	1			
80	ისრაფილ ჯინჰარაძის 1	7,00	2,10			32,00	9,60							7,00	4,83		9,60				2,10	65,0					1	1	1			
81	ივანე ჯავახიშვილის 2			25,00	0,38	37,00	11,10								6,51	7,50	11,10						90,0		16,0			1	1	1		
82	ივანე ჯავახიშვილის 56																						16,0			2	1	1	1			
83	ივანე მესხის 7			9,00	0,14							38,00	1,14		4,37	2,70				11,40	1,14		71,0			2	1	1	1			
84	ჯავახიშვილის 61			20,00	0,30										2,10	6,00							43,0					1	1	1		
85	ჯავახიშვილის 69			7,00	0,11										0,74	2,10							23,0					1	1	1		
86	კ. გამსახურდია 1							24,00	7,20						2,52			7,20					49,0		15,0		1	1	1	1		
87	კ. გამსახურდია 32																						15,0		14,0		1	1	1	1		
88	კ. გამსახურდია 4							3,50	1,05			10,00	0,30		1,27			1,05		3,00	0,30		39,0		15,0		1	1	1	1		
90	კახაბრის 1													37,00	4,44								55,0			2	1	1	1	1		
91	კიკვიძის 4			4,00	0,06	2,00	0,60							24,00	3,51	1,20	0,60						66,0					1	1	1	1	
92	კიკვიძის 6			48,00	0,72	12,00	3,60								6,30	14,40	3,60						75,0					1	1	1	1	
93	კლარა ცეტიკინის 1									29,00	8,70				2,44				8,70				41,0					1	1	1	1	
94	კომახიძის 42	</																														

№ რიგზე	ობიექტის დასახელება	ბეტონის ფილის დემონტაჟი		ასფალტის გაჭრა		დეკორატიული ფილის დემონტაჟი		გრანიტის ფილის დემონტაჟი		ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) დემონტაჟი		კორდი და ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნა 10 სმ		გრუნტის/ ხრეშოვანი გზის გაჭრა		წვრილმარ ცელოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	ბეტონის დეკორატიული ფილის მოწყობა	გრანიტის ფილის მოწყობა	ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) მოწყობა	კორდის მოწყობა	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობ ადგილას	ბეტონის მკიმის დაგება	გამბლი 2X1,5 (საილენძი)	ტრისი	კაბელ-არხი	სიახამ ქერი	ყუთი	მრიტვევლი	ავტომბატი 16 ა
		გრძმ	მ2	გრძმ	მ3	გრძმ	მ2	გრძმ	მ2	გრძმ	მ2	გრძმ	მ3	გრძმ	მ3	მ2	მ2	მ2	მ2	მ2	მ3	მ2	გრძმ	გრძმ	გრძმ	ცალი	ცალი	ცალი	ცალი
104	მაიაკოვსკის 141													25,00	3,00								41,0			2	1	1	1
105	მაიაკოვსკის 2													195,00	23,40								251,0			2	1	1	1
106	მაიაკოვსკის 203			12,00	0,18										1,26	3,60							31,0			2	1	1	1
107	მაიაკოვსკის 25	5,00	1,50												0,45							1,50	23,0				1	1	1
108	მაიაკოვსკის 3													15,00	1,80								69,0				1	1	1
109	მაიაკოვსკის 55													20,00	2,40								36,0			2	1	1	1
110	მაიაკოვსკის 55/22			60,00	0,90										6,30	18,00							78,0				1	1	1
111	მაიაკოვსკის 55/6			27,00	0,41									37,00	7,28	8,10							118,0			2	1	1	1
112	მამია ვარშანიძის 173			7,00	0,11									35,00	4,94	2,10							67,0			2	1	1	1
113	მამია ვარშანიძის 190																						16,0			2	1	1	1
114	მამია ვარშანიძის 69													13,00	1,56								25,0				1	1	1
115	მაქეცარას 9			11,00	0,17									10,00	2,36	3,30							39,0			2	1	1	1
116	მარუხის 27													10,50	1,26								31,0			2	1	1	1
117	მაზნიაშვილის 48																						16,0		15,0		1	1	1
118	მელიქიშვილის 133													1,00	0,12								21,0			2	1	1	1
119	მელიქიშვილის 14							48,00	14,40	12,00	3,60			29,00	9,53			14,40	3,60				100,0				1	1	1
120	მელიქიშვილის 2							3,00	0,90						0,32			0,90					42,0		17,0		1	1	1
121	მელიქიშვილის 87					10,00	3,00								1,05		3,00						30,0		8,0		1	1	1
122	მემედ აბაშიძის 63					13,00	3,90	27,50	8,25	3,50	1,05				4,55		3,90	8,25	1,05				62,0		8,0		1	1	1
123	ნონეშვილის 1													217,00	26,04								232,0				1	1	1
124	ნინოშვილის 11							3,00	0,90	17,00	5,10				1,74			0,90	5,10				30,0				1	1	1
125	ნონეშვილის 61													6,00	0,72								22,0			2	1	1	1
126	ნონეშვილის 65			12,00	0,18									7,00	2,10	3,60							36,0			2	1	1	1
127	ნონეშვილის 65ა (ზეთის ქარხანასთან)			8,00	0,12									115,00	14,64	2,40							141,0			2	1	1	1
128	პეტრე მელიქიშვილის 64																						16,0			2	1	1	1
129	პუშკინის 92			39,00	0,59										4,10	11,70							51,0				1	1	1
130	პუშკინის 95			8,50	0,13	8,00	2,40								1,73	2,55	2,40						39,0			2	1	1	1
131	პუშკინის 123																						16,0			2	1	1	1
132	პუშკინის 133													34,00	4,08								92,0		48,0		1	1	1
133	პუშკინის 141													6,00	0,72								21,0				1	1	1
134	პუშკინის 49																						16,0			2	1	1	1
135	პუშკინის 50																						16,0			2	1	1	1
136	პუშკინის 58													3,00	0,36								23,0			2	1	1	1
137	პუშკინის 68																						16,0			2	1	1	1
138	პუშკინის 107																						16,0			2	1	1	1
139	ქათამაძის 1			18,00	0,27									34,00	5,97	5,40							72,0			2	1	1	1
140	ქიქავას 13													45,00	5,40								83,0			2	1	1	1
141	ქუთაისის 30	5,00	1,50					12,00	3,60						1,71			3,60				1,50	22,0				1	1	1
142	რურუას 11					10,00	3,00							26,00	4,17		3,00						46,0				1	1	1
143	რურუას 8			14,00	0,21	19,00	5,70								3,47	4,20	5,70						44,0				1	1	1
144	რუსთაველის 2			9,00	0,14	21,00	6,30	29,00	8,70						6,20	2,70	6,30	8,70					69,0				1	1	1
145	რუსთაველის 32					5,00	1,50	3,50	1,05	14,00	4,20				2,07		1,50	1,05	4,20				41,0				1	1	1
146	რუსთაველის გაზირი 59			24,00	0,36			2,00	0,60	26,00	7,80	1,00	0,03	107,00	17,84	7,20		0,60	7,80	0,30	0,03		175,0				1	1	1
147	შალვა დადიანის 14													27,00	3,24								52,0				1	1	1
148	შავშეთის 19			16,00	0,24	8,00	2,40								2,52	4,80	2,40						39,0				1	1	1
149	შავშეთის 19/25													18,00	2,16								53,0		25,0		1	1	1
150	შავშეთის 29													31,50	3,78								46,0				1	1	1
151	სელიმ ხიმშიაშვილის 94					3,00	0,90								0,32		0,90						23,0			2	1	1	1
152	სერგი მესხის 2																						30,0	32,0		2	1	1	1
153	სერგი მესხის 72																						39,0	41,0		2	1	1	1
154	სერგი მესხის 98																						16,0			2	1	1	1
155	სოხუმის 23													1,00	0,12								20,0			2	1	1	1
156	სულაბერიძის 16																						16,0			2	1	1	1
157	სულაბერიძის 34					21,00	6,30								2,21		6,30						41,0			2	1	1	1
158	სულაბერიძის 80																						16,0			2	1	1	1

№ რიგზე	ობიექტის დასახელება	ბეტონის ფილის დემონტაჟი		ასფალტის გაჭრა		დეკორატიული ფილის დემონტაჟი		გრანიტის ფილის დემონტაჟი		ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) დემონტაჟი		კორდი და ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნა 10 სმ		გრუნტის/ ხრემოვანი გზის გაჭრა		წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ	ბეტონის დეკორატიული ფილის მოწყობა	გრანიტის ფილის მოწყობა	ქვაფენილის (ბრუსჩატკა) მოწყობა	კორდის მოწყობა	ჰუმუსოვანი ფენის შეტანა კორდის მოსაწყობ ადგილას	ბეტონის მკიმის დაგება	კაბელო 2X1,5 (საილენძი)	ტრისი	კაბელ-არხი	სიახამ ქერი	ყუთი	მრიცხველი	ავტომუტი № ა
		გრძ.მ	მ2	გრძ.მ	მ3	გრძ.მ	მ2	გრძ.მ	მ2	გრძ.მ	მ3	გრძ.მ	მ3	მ2	მ2														
159	სულიკო ჟღენტის 4							18,00	5,40						1,89			5,40					28,0				1	1	1
160	სვიმონ კანანელის 24																						16,0			2	1	1	1
161	სვიმონ კანანელის 9			5,50	0,08									26,00	3,70	1,65							52,0			2	1	1	1
162	სვიშევსკის 148																						16,0			2	1	1	1
163	სვიშევსკის 3			7,00	0,11									63,00	8,30	2,10							85,0				1	1	1
164	ტაბიძის 17ა			10,50	0,16	13,00	3,90								2,47	3,15	3,90						41,0				1	1	1
165	ტაბიძის 19					15,00	4,50							18,00	3,74		4,50						48,0				1	1	1
166	ტაბიძის 27			50,00	0,75										5,25	15,00							105,0				1	1	1
167	ტაბიძის 9			31,00	0,47									74,00	12,14	9,30							115,0				1	1	1
168	თაბუკაშვილის 54			6,00	0,09									5,00	1,23	1,80							27,0			2	1	1	1
169	თამარ მეფის გამზირი 16													60,00	7,20								75,0			2	1	1	1
170	თამარ მეფის გამზირი 44													40,00	4,80								56,0			2	1	1	1
171	თამარ მეფის გამზირი V შეს 3													600,00	72,00								680,0	55,0		2	1	1	1
172	თამარის დასახლება აფხაზეთის 1			7,00	0,11									100,00	12,74	2,10							126,0			2	1	1	1
173	თამარის დასახლება ტბეთის 3			13,00	0,20									60,00	8,57	3,90							90,0				1	1	1
174	თაყაიშვილის 8			4,50	0,07	14,00	4,20								1,94	1,35	4,20						35,0		5,0		1	1	1
175	ტბელ აბუსერიძის 33					4,50	1,35								0,47		1,35						46,0		34,0		1	1	1
176	ტბელ აბუსერიძის 5					7,00	2,10							46,00	6,26		2,10						80,0		17,0		1	1	1
177	ვაჟა-ფშაველას 28							12,00	3,60						1,26			3,60					22,0				1	1	1
178	ვაჟა-ფშაველას 47			28,00	0,42	7,00	2,10								3,68	8,40	2,10						50,0				1	1	1
179	ჭავჭავაძე 121			49,00	0,74										5,15	14,70							64,0				1	1	1
180	ჭავჭავაძე 29					6,50	1,95							55,00	7,28		1,95						71,0				1	1	1
181	ჭავჭავაძე 66					32,00	9,60			30,00	9,00				5,88		9,60		9,00				74,0				1	1	1
182	ჭავჭავაძე 78/88					24,00	7,20								2,52		7,20						48,0		12,0		1	1	1
183	ჭავჭავაძის 15			15,00	0,23										1,58	4,50							41,0		15,5		1	1	1
184	წერეთლის 1			15,50	0,23										1,63	4,65							46,0		21,0		1	1	1
185	ხარიტონ ახვლედიანის 10			7,00	0,11					17,50	5,25				2,21	2,10			5,25				35,0				1	1	1
186	ხახულის 81													9,00	1,08								19,0			2	1	1	1
187	ხიმშიაშვილი 15					3,00	0,90							12,00	1,76		0,90						30,0				1	1	1
188	ხიმშიაშვილი 39													35,00	4,20								50,0				1	1	1
189	ხიმშიაშვილი მაგნოლიასთან													175,00	21,00								287,0				1	1	1
190	ხიმშიაშვილის ჩიხი 1 №2													34,00	4,08								53,0			2	1	1	1
191	ხინკაძის 4													12,00	1,44								75,0		53,0		1	1	1
192	ყაზბეგის 21					28,00	8,40			8,00	2,40				3,61		8,40		2,40				51,0				1	1	1
193	ზუბალაშვილის 32																						15,0		15,0		1	1	1
194	ზვიად გამსახურდიას 40					3,50	1,05							31,00	4,09		1,05						48,0		8,0		1	1	1
195	ზვიად გამსახურდიას 6																						6,0		6,0		1	1	1
ჯამი		90,20	27,06	1026,00	15,51	892,50	267,75	313,5	94,1	340,9	102,3	64,0	1,9	4010,5	758,3	307,8	267,8	94,1	102,3	19,2	1,9	27,1	10600,5	226,0	548,5	162,0	193,0	193,0	193,0