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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის 

1.1      სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) 

შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

და   „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული 

ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის  #9 ბრძანების შესაბამისად. 

1.2      ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული 

ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში 

მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. 

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ 

ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. 

1.4      შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 

ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)  უნდა იყოს უფლებამოსილი 

პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება). 

1.5       სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია 

სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება 

სატენდერო წინადადების შესაბამისად. 

1.6    სატენდერო   დოკუმენტაციაში   განსაზღვრულ   შესასყიდ   საქონელზე,   სადაც 

მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“. 
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2. ტექნიკური მოთხოვნები 
 
 

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა: 
 
 

# samuSaos dasaxeleba 
ganz. 
erT 

raoden
oba 

1 2 3 4 

1 dazianebuli a/betonis safaris frezireba m2 4 816,80 

2 
frezirebuli a/betonis transportireba da dasawyobeba Semsyidvelis mier 
miTiTebul adgilze, zidva 15km-mde  

m3 2,90 

3 dazianebuli bordiurebis demontaJi da datvirTva avtoTviTmclelze m3 15,30 

4 
bordiurebis betonis safuZvlis daSla pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva 
avtoTviTmclelze 

m3 13,80 

5 
betonis an kldovani gruntis damuSaveba pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva 
avtoTviTmclelze 

m3 13,00 

6 betonis axali bordiurebis (15X30) mowyoba betonis safuZvelze g.m 1 181,00 

7 betonis axali bordiurebis (10X20) mowyoba betobis safuZvelze g.m 95,00 

8 
safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRis da frezirebuli 
a/betonis granulatis (30%) nareviT 

m3 1 011,60 

9 nawiburebis damuSaveba xerxiT g.m 106,00 

10 arsebuli sakomunikაcio Webis moyvana gzis niSnulze, betonis safuZvelze c 42,00 

11 safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani cxeli a/betoniT sisqiT 5 sm. m2 336,00 

12 trotuaris safuZvlis mowyoba frezirebuli a/betonis granulatiT m3 185,20 

13 trotuaris safaris mowyoba qviSovani cxeli a/betoniT sisqiT 3 sm m2 1 470,00 

14 
dazianebuli a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva 
avtoTviTmclelze 

m3 133,10 

15 
arakldovani gruntis (an naSali masalis) damuSaveba meqanizmebiT da 
datvirTva avtoTviTmclelze 

m3 1 344,80 

16 arakldovani gruntis damuSaveba xeliT da datvirTva avtoTviTmclelze m3 346,90 

17 safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRiT m3 86,70 

18 Txevadi bitumis an bitumis emulsiis mosxma l 5 971,70 

19 Txevadi bitumis mosxma nawiburebze l 127,20 

20 
safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani forovani cxeli a/betoniT 
sisqiT 6 sm 

m2 5 475,00 
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21 safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani cxeli a/betoniT sisqiT 4 sm. m2 5 475,00 

22 d= 400 mm plasmasis gofrirebuli milis mowyoba  TxrilSi g.m 307,00 

23 d= 300 mm plasmasis gofrirebuli milis mowyoba TxrilSi g.m 19,80 

24 
d= 1000 mm rk/betonis mowyoba saTvalTvalo WisTvis. rgolebs Soris qviSa-
cementis nareviT Sevseba 

c 11,00 

25 
saTvalTvalo an/da saniaRvre Wis fundamentis mowyoba В15 klasis 
monoliTuri betoniT. 

m3 7,40 

26 
saTvalTvalo an/da saniaRvre Webis qveS qviSa-xreSovani baliSis mowyoba da 
datkepna 

m3 8,20 

27 
saTvalTvalo an/da saniaRvre Webis kedlebis mowyoba monoliTuri В15 
markis betoniT 

m3 17,20 

28 qviSis Cayra TxrilSi xeliT da datkepna. m3 231,40 

29 qviSa-xreSovani narevis Cayra TxrilSi da datkepna m3 439,80 

30 Tujis oTxkuTxa cxauris mowyoba CarCoTi (filis gareSe) kompl. 8,00 

31 Tujis gverdmimRebis mowyoba kompl. 2,00 

32 #14 ortesebri koWis mowyoba g.m 2,05 

33 a/betonis safaris CaWra xerxiT  g.m 257,40 

34 
qvabulis kedlebis droebiTi gamagreba xis masaliT (sayrdenebis da 
brjenebis mowyobiT) 

m2 118,34 

35 
saTvalTvalo Wis gadaxurvis filis mowyoba liTonis marTkuTxa CarCo-
xufiT (zomiT 1,5X1,5X0,2) 

kompl. 1,00 

36 
saTvalTvalo Wis rkinabetonis gadaxurvis filis mowyoba liTonis 
marTkuTxa CarCo-xufiT (zomiT 1,24X1,24X0,2) 

kompl. 8,00 

37 
tranSeis kedlebis droebiTi gamagreba xis masaliT (sayrdenebis da 
brjenebis mowyobiT) 

m2 878,20 

38 
arsebuli saTvalTvalo Wis rkina-betonis kedlebis gamongreva pnevmaturi 
CaquCiT kedlis winaswari gaburRviT  (milis daerTebis adgilze) da 
datvirTva xeliT a/TviTmclelebze  

m3 0,10 

39 
arsebuli saTvalTvalo Wis SebaTqaSeba milis daerTebul adgilze qviSa-
cementis xsnariT. 

m3 0,05 

40 samSeneblo nagvis da/an gruntis gatana nagavsayrelze 15 km-mde m3 2 240,40 

 

 

შენიშვნა: 

 

   შესასრულებელ სამუშაოებზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დეფექტურ აქტში; 
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  მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე  საკუთარი ძალებით და სახსრებით უზრუნველყოს 

ინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას. 

    

გამარჯვების შემთხვევაში მიმწოდებელმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 

2  ცალი  საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად. 

 

საპროექტო დოკუმენტაცია დეფექტური აქტის ჩათვლით ატვირთულია სატენდერო 

დოკუმენტაციასტან ერთად; 
 

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 
 
 

2.2 მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა: 
 
 

2.2.1  პრეტენდენტს  საკუთრებაში ან/და  სარგებლობაში  უნდა  გააჩნდეს  შემდეგი  მინიმალური 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: 
 
 

 

 

სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა-მექანიზმების 

სარგებლობით განსაზღვრული ვადა  უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოების დასრულების ვადას. 

 

2.2. 2 პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: 
 

 
 

1 
საგზაო  ნიშნების და  შემოსაზღუდი  საშუალებების  სრული 
კომპლექტი  ობიექტის სრულყოფილად  მოწყობაზე  გათვლილი 

 

ც 
 

2 

 

 

3. სხვა მოთხოვნები 
 
 

3.1 მიწოდების პირობები, ვადა და ადგილი: 

3.1.1  სამუშაოების  მიწოდების  ვადა:   სამუშაოთა  წარმოების  კალენდარული  გეგმა-გრაფიკის 

შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) დღე. 

¹ მანქანა–მექანიზმების დასახელება 
განზ. 

ერთეული 
რაოდენობა 

1 გლუვდოლიანი ვიბრო სატკეპნი  ც 2 
2 პნევმატური (რეზინის თვლიანი) სატკეპნი  ც 1 

3 კომბინირებული ვიბრო სატკეპნი ც 1 

4 გრეიდერი ც 1 

5 ასფალტოდამგები ც 1 

6 მცირე ზომის დამტვირთველი მექანიზმი ც 1 
7 ავტოთვითმცლელი ც 8 
8 ავტოგუდრონატორი ც 1 
9 ესკავატორი ც 1 

10 კომპრესორი პნევმოჩაქუჩებით ც 1 

11 ვიბრო ფილა ც 1 

12 ასფალტის საჭრელი ხერხი ც 1 

13 ელექტრონული ტაქეომეტრი (ინტეგრირებული GPS-სისტემით) ც 1 

14 ა/ბეტონის ქარხანა ც 1 
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3.1.2   პრეტენდენტმა ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს სატენდერო დოკუმენტაციის 

3.1.1 პუნქტის შესაბამისი სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი დანართი#4-ის 

მიხედვით,  სადაც  სამუშაოების  დაწყება  გათვალისწინებულ  უნდა  იქნას  ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეში. 

3.1.3 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა 

წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეათანხმოს დეტალურად განფასებული შესასრულებელი 

სამუშაოების   ღირებულების   გეგმა-გრაფიკი  სამუშაოს   მოცულობების  მითითებით,  კალენდარული 

გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული დაწყებისა და დასრულების ვადების შეუცვლელად; 

3.1.4  მიწოდების  ადგილი  –  ქ.  თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ბურძგლას (ყოფილი შმიდტი) ქუჩა ; 
 
 
3.2    სატენდერო წინადადების ფასი: 

3.2.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 

გათვალისწინებით. 

3.2. 2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში. 
 

 

3.3 ანგარიშსწორების პირობები: 

3.3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში. 

3.3. 2 ანგარიშსწორება მოხდება  2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება– 

ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული  დღის  განმავლობაში. 

3.3.3 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური 

ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) 

წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით 

უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 

არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით. 

3.3.4 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“. 

 

 

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია: 

4.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (გაცემული 

საბანკო დაწესებულების მიერ),   ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%–ის ოდენობით, დანართი 

N2–ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული 

პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი 

ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს 

 გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო  

გარანტია 10%-მდე ოდენობით). 

4.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით 

უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას. 
 

 

5. შესრულებული  სამუშაოს  ხარისხის  გარანტია 

5.1 შესრულებული  სამუშაოს  ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი. 

5.2 სამუშაოების   დასრულების   შემდეგ   საგარანტიო  ვადის  განმავლობაში   რაიმე   წუნის 

(ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის  შემთხვევაში, თუ  დადგინდება  რომ  აღნიშნული  წუნი 
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(ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია   უხარისხო   ან/და   არაჯეროვანი   შესრულებით, 

მიმწოდებელი  ვალდებულია  აღმოფხვრას  უხარისხოდ  შესრულებული  სამუშაოები  საკუთარი 

ხარჯებით. 

5.3   სამუშაოს   ხარისხის   დაცვის   უზრუნველსაყოფად   მიწოდებული   სამუშაოს   ღირებულებიდან 

დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად 

დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის 

გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. 

5.4  მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე 

უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებლია 

განხორციელდეს თანხის გადახდა. 

5.5  თუ  მიმწოდებელი არ  ასრულებს  სატენდერო პირობების  5.2 პუნქტის  მოთხოვნებს  მაშინ  5.3 

პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება. 
5.6  თუკი  ხელშეკრულების  საგარანტიო  პერიოდის  ვადის  გასვლამდე  გამოვლენილი  ხარვეზების 

შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდბელი იღებს 

ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი 

საკუთარი ხარჯებით. 
 

 

6. დამატებითი ინფორმაცია: 

6.1 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 

6.2  სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია 

სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.  ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა 

N7, მე–15 სართული. საკონტაქტო პირები: სატენდერო პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე 

სატენდერო  კომისიის  აპარატის  წევრი  მაკა  ხამხაძე,    ტელ:  +99532  378 576,  ტექნიკურ  საკითხებთან 

დაკავშირებით საკონტაქტო  პირი ბ-ნი გიორგი ნიკოლაშვილი,  ტელეფონის ნომერი 577 18 11 17; 
 

 

7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები: 

7.1 ხარჯთაღრიცხვა   დანართი N1–ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი 

ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად); 

7.2 ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი N3–ის შესაბამისად; 

7.3 სამუშაოების წარმოების კალენდარული  გეგმა-გრაფიკი დანართი N4–ის 

შესაბამისად; 
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8.ხელშეკრულება პროექტი 
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ¹ 

 

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს

 ტენდერში გამარჯვებულ  პრეტენდენთთან  ხელშეკრულების  გაფორმების პროცესში. 

 
ქ. თბილისი      თარიღი 

 

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები 
 

ერთის მხრივ  ქალაქ  თბილისის მერია (შემდგომში _ შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით 

და  მეორეს მხრივ  -----   (“შემდგომში  მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი  ---- სახით, საქართველოში  

მოქმედი კანონმდებლობის  შესაბამისად  და  მათი  გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ  სახელმწიფო     

შესყიდვის  შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და  სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულების დადების თაობაზე. 
 

2.ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის 

საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება და  

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 
 
2.1  ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი: ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ბურძგლას (ყოფილი 

შმიდტი) ქუჩის გზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის 

სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ 

ნაწილს. 

2.2 შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი. 

2.3  ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----------------; 

2.4  ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს: -------------------------------- ლარს, ყველა გადასახადის 

ჩათვლით; 

2.5კლასიფიკატორის კოდი: 45233142. 

2.6 ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმებიდან და მოქმედებს --------------------------- 

ჩათვლით. 
 

3.სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და  ადგილი 
 
3.1 მიწოდების  ვადა:   სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) დღე (მაგრამ არა უგვიანეს 2014 წლის 29 დეკემბრისა). 
3.2  სამუშაოთა  შესრულების  გეგმა-გრაფიკი  მოცემულია  ხელშეკრულების  დანართში,  რომელიც  
წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 
3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 

7 (შვიდი) კალენდარულ დღეში. 
3.4  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5  კალენდარული დღის  ვადაში  მიმწოდებელმა უნდა  
წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეათანხმოს დეტალურად განფასებული შესასრულებელი 
სამუშაოების ღირებულების გეგმა- გრაფიკი სამუშაოს მოცულობების მითითებით, კალენდარული 
გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული დაწყებისა და დასრულების ვადების შეუცვლელად; 
3.5  მიწოდების  ადგილი:  ქ.  თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ბურძგლას (ყოფილი შმიდტი) ქუჩა ; 
3.6 მიმწოდებელმა ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 2 ცალი  
საინფორმაციო დაფა (100სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად. 
3.7  მიმწოდებელი  ვალდებულია  სამშენებლო  ობიექტზე    საკუთარი  ძალებით  და  სახსრებით  
უზრუნველყოსინჟინერ-გეოდეზისტი, რომელიც აწარმოებს შესაბამის ზედამხედველობას. 
3.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით 

დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-

დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ. 
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4.შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და  გარანტია 
 
4.1  შესრულებული სამუშაოს  ხარისხის  საგარანტიო  ვადად  განისაზღვროს  საბოლოო  მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი. 

4.3 სამუშაოების  დასრულების  შემდეგ  საგარანტიო ვადის განმავლობაში  რაიმე  წუნის  

(ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის  შემთხვევაში, თუ  დადგინდება  რომ  აღნიშნული  წუნი  

(ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია  უხარისხო  ან/და  არაჯეროვანი  შესრულებით, 

მიმწოდებელი  ვალდებულია  აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი 

ხარჯებით. 
4.4 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან 
დაკავებული იქნება 
5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და 

საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება 

ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ. 
4.5  მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე 
უპირობო, 
გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებლია განხორციელდეს 

თანხის გადახდა. 

4.6 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით 

განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება. 
4.7  თუკი  ხელშეკრულების  საგარანტიო  პერიოდის  ვადის  გასვლამდე  გამოვლენილი  ხარვეზების  
შედეგად 
შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდბელი იღებს 

ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი 

საკუთარი ხარჯებით. 
 

5.ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი(ინსპექტირება) 
 

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე 

ახორციელებს შემსყიდველი. 

5.2   მიმწოდებლის   მიერ   ხელშეკრულებით   ნაკისრი   ვალდებულებების   შესრულების   კონტროლს 

შემსყიდველის  მხრიდან  განახორციელებენ  ქ. თბილისის  მერიის  კეთილმოწყობის საქალაქო 

სამსახურის თანამშრომლები ან სამსახურის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ(ებ)ი. 

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის 

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის  აუცილებელი  პერსონალით, ტექნიკური  საშუალებებით  და  სხვა  

სამუშაო პირობებით. კერძოდ: 
 
ა) მიმწოდებელი ვალდებულია ფორმა №2-თან ერთად წარმოადგინოს სამუშაოების მიღების 

საშემსრულებლო ნახაზები აბსოლუტურ ნიშნულებში (x,y,z), სამშენებლო მასალების წარმოშობისა და 

ხარისხისა სერთიფიკატები; 
 
ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი 
და ზედამხედველობა. კერძოდ: 
 
შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების 

შესაბამისად, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია, მასალების 

გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ შესაბამისი ლიცენზირების მქონე ლაბორატორიაში, 

ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის,  ქვიშის, 

მინერალური ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ხარისხის ყველა საკონტროლო 

ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს შემსრულებელი ვალდებულია წარმოადგინოს 

გამოყენებული მასალების (ასფალტბეტონის, ცემენტბეტონის, ღორღის, ქვიშის, მინერალური 

ფხვნილის, ბიტუმის, გრუნტების და სხვა) ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები და მათი  

ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. (დასკვნასთან 
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ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის სათანადო ლიცენზირებულობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი).  
 
მიმწოდებელი ვალდებულია ისარგებლოს მარტო იმ ასფალტობეტონის ქარხნით, რომლის მიერ 

გამოშვებულ პროდუქციას ექნება ლაბორატორიული დასკვნა, ამ ქარხნის პროდუქციის გამოყენების 

ვარგისიანობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამუშაოები არ იქნება მიღებული. 
 
მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით 

ინახება ღია ცის ქვეშ. 
5.4  იმ   შემთხვევაში, თუ   შემსყიდველი  კონტროლის  (ინსპექტირების) მიზნით   გამოიყენებს   
საკუთარ   ან მოწვეულ პერსონალს, მის  შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით 
შემსყიდველი. 
 
 

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
 
6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი -   30 კალენდარული დღე) ჩაითვლება მიღებულად 

მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ; 

6.2 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს 

(დაზუსტდეს), ფაქტიურად შესასრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 

პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც 

გაფორმდება შესაბამისი აქტი და ამ აქტის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს შემსყიდველსა და 

მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.   

6.3  ხელშეკრულების  შესრულების  კონტროლზე, ტექნიკურ  ზედამხედველობაზე  და  

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  მიღება-ჩაბარების  აქტების  გაფორმებაზე  პასუხისმგებელ  

პირებს  წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები. 

6.4  შესყიდვის  ობიექტის  (მისი  ნაწილის, ეტაპის) მიღების  და/ან  საბოლოო  შემოწმების  შედეგად 

გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. 
6.5 შემსყიდველი ვალდებულია შუალედური ფორმა №2-ის წარმოდგენიდან არაუმეტეს 28 
კალენდარული დღის ვადაში,   წერილობითი    სახით    აცნობოს    მიმწოდებელს    საბოლოო    
შემოწმების    შედეგები    დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და  წუნდების მიზეზის მითითებით. 
6.6 მიღება-ჩაბარების  აქტების  გაფორმების  პარალელურად, მიმწოდებელი  ვალდებულია  

წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად). 

 

7. ანგარიშსწორება და  ანგარიშსწორების ვალუტა 
 
7.1  ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორები ლარში. 

7.2  ანგარიშსწორება მოხდება   2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება–

ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

7.3 ხელშეკრულების 9.2 და 9.3 პუნქტების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული 

ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას 

ანგარიშსწორებაზე. ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის 

ანგარიშზე დაკისრებული ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ. 

7.4  წინასწარი  ანგარიშსწორების (ავანსი)  გამოყენება  შესაძლებელია საავანსო  თანხის  იდენტური  
ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) 
წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული 
დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო 
ღირებულების არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით. 
7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“. 
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8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 

 
8.1 იმისათვის, რომ  თავიდან  იქნას  აცილებული  რისკი, წარმოქმნილი  მიმწოდებლის  მიერ   

სახელმწიფო შესყიდვის  შესახებ  ხელშეკრულების  შეუსრულებლობის  გამო, გამოიყენება  

გარანტირების  მექანიზმის შემდეგი  სახე  _ საბანკო  გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების 

მიერ), ხელშეკრულების  საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. 

8.2     მიმწოდებელს     მისი     წერილობითი     მოთხოვნის     საფუძველზე     ხელშეკრულების     
შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული  საბანკო  გარანტია, ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული   და   ჯეროვანი   შესრულების   შემთხვევაში, 
დაუბრუნდება   მხარეთა   შორის   შესყიდვის   ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის  
გაფორმების შემდეგ. 
8.3    მიმწოდებლისაგან    დამოუკიდებელი    მიზეზების    გამო    ხელშეკრულების    შეწყვეტის    
შემთხვევაში შემსყიდველი   ორგანიზაცია   ვალდებულია   მიმწოდებლის   მოთხოვნისთანავე   
დაუბრუნოს   მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია. 

 
 

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 
(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები) 

 
9.1 ფორს-მაჟორული  პირობების  გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ  

ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების   ან/და დაგვიანებით 

შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები. 

9.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 3.4 პუნქტით გათვალისწინებული 

შესასრულებელი სამუშაოების    ღირებულების    გეგმა-გრაფიკის    დარღვევის    შემთხვევაში    

გადაუხადოს    პირგასამტეხლო შემსყიდველს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული შეუსრულებელი 

ნაწილის 0,5 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

9.3 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 7 

(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისროს საჯარიმო სანქცია 

ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ის ოდენობით. 

9.4 წინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის ან/და 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით 

გადაცილების, ხოლო სამუშაოს საბოლოო შესრულების ვადის 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით 

გადაცილების   შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

შეწყვეტის ან სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადის 20 დღეზე მეტი ვადით გადაცილების 

შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 

ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ; 
9.5 საჯარიმო სანქციით  დაკისრებული  თანხა  გადახდილ  უნდა  იქნას  მხარისთვის  აღნიშნულის  
თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1  
თვის ვადაში. 
9.6 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების  7.2  პუნქტის  მოთხოვნის დარღვევის 

შემთხვევაში გადაუხადოს  მიმწოდებელს  პირგასამტეხლო   ჩასარიცხი   თანხის   0,5%-ის   ოდენობით, 

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

9.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 
 

10.ხელშეკრულების შეწყვეტა 
 

 
10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად 

შეწყვეტის შესახებ. 
10.2  მიმწოდებელი  ვალდებულია  შეატყობინოს  შემსყიდველს  ცალმხრივად  შეწყვეტის  შესახებ  
მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო 
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შემსყიდველმა    აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება 
და ამოქმედების თარიღი. 
10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას 

მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით. 

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს 

დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის 

შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში: 

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის 

შემთხვევაში; 

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) 

კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში. 
გ)   მიმწოდებლის  მიერ   სამუშაოს  საბოლოო  შესრულების  ვადის  15   კალენდარულ  დღეზე  
მეტი  ვადით გადაცილების შემთხვევაში. 
დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ 

უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას; 
ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 
შემთხვევებში. 
10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს 

მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. 
 

11. ფორს-მაჟორი 
 
11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, 

სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, 

წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და 

რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის 

ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. 

ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის 

შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება. 

11.2  ხელშეკრულების  პირობების  ან   რომელიმე  მათგანის  მოქმედების  შეჩერება   ფორს-

მაჟორული გარემოებების  დადგომის  გამო  არ  იქნება  განხილული  როგორც  ხელშეკრულების  

პირობების შეუსრულებლობა   ან   დარღვევა   და   არ   გამოიწვევს   საჯარიმო   სანქციების   

გამოყენებას   და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას. 

11.3  ფორს-მაჟორული  გარემოებების  დადგომის  შემთხვევაში  ხელშეკრულების  დამდებმა  მხარემ, 

რომლისთვისაც  შეუძლებელი  ხდება  ნაკისრი  ვალდებულებების  შესრულება, დაუყოვნებლივ  უნდა 

გაუგზავნოს    მეორე    მხარეს    წერილობითი    შეტყობინება    ასეთი    გარემოებების    და    მათი    

გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ  შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ  მიიღებს მეორე მხარისაგან 

წერილობით პასუხს, იგი  თავისი  შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა  და  შესაძლებლობისდა  

მიხედვით  აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს 

გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი  ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც 

დამოუკიდებელნი იქნებიან  ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან. 

11.4 იმ  შემთხვევაში თუ  ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება  

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  რომელიმე  პირობა, აღნიშნული  ცვლილება  უნდა  

გაფორმდეს  მხარეთა  წერილობითი შეთანხმების სახით. 

 
12. უსაფრთხოება და  გარემოს დაცვა 

 
12.1  მიმწოდებელმა  სამუშაოების  განხორციელების  განმავლობაში  საქართველოს  მოქმედი  

კანონმდებლობის და  არსებული  ნორმების  შესაბამისად, უნდა  მიიღოს  აუცილებელი  ზომები  

ტექნიკური  უსაფრთხოების  და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად. 

12.2  მიმწოდებელმა  უნდა  უზრუნველყოს  სამუშაო  ადგილის  ფარგლებში  გარემოზე  ეკოლოგიური 
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ზემოქმედების, მუშაოებით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე 

დაყვანა. 

12.3   მიმწოდებელი   საქართველოში   ტექნიკური   უსაფრთხოების   და   გარემოს   დაცვასთან   

დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების 

აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და  აფეთქების თავიდან 

ასაცილებლად. 

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, 

მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ჯარიმა. 

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან. 
 
 

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 
 
13.1თუ  რაიმე  წინასწარ  გაუთვალისწინებელი  მიზეზების  გამო   წარმოიშობა  ხელშეკრულების  

პირობების შეცვლის  აუცილებლობა, ცვლილებების  შეტანის  ინიციატორი  ვალდებულია  

შეატყობინოს  მეორე  მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე  დროს შემსყიდველი არ  არის  

ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი  იმ  გარემოებებთან  

დაკავშირებით, რომლების  გამოც  წარმოიშვა  ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა. 

13.2  ხელშეკრულების   პირობების   ნებისმიერი   ცვლილება   (მათ   შორის   მხარეთა   შეთანხმებით 

ხელშეკრულების  შეწყვეტა) უნდა  გაფორმდეს  წერილობით  - მხარეთა  შეთანხმების  სახით  და  

დანართის სახით  უნდა  დაერთოს  ხელშეკრულებას. მხარეთა  წერილობითი  შეთანხმება  

ცვლილების  თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

 
14.უფლებების გადაცემა 

 
14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებეულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-

მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - 

მიმწოდებელი - მესამე პირი). 
 

15.ღირებულება 
 
15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა. 

15.2 ხელშეკრულების  ღირებულების  პარამეტრების (ერთეულის ფასის)  შეცვლა  დაუშვებელია, 

გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა. 

15.3საქართველოს  სამოქალაქო  კოდექსის  398-ე  მუხლით  გათვალისწინებული  პირობების  

დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია  სახელმწიფო  შესყიდვის  შესახებ  ხელშეკრულების  ჯამური  

ღირებულების  10%- ზე  მეტი ოდენობის გაზრდა. 
15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი 
შეთანხმების სახით. 

 

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის 
 
16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა 

ატარებდეს წერილობით  ფორმას.  წერილობითი  შეტყობინება,  რომელსაც  ერთი  მხარე  

ხელშეკრულების  შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. 

ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება 

ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების 

ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ 

მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. 
16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება: 
ა)  მიმწოდებლის  შემდეგი  რეკვიზიტები:     ტელეფონის  ნომერი  ------------  საკონტ.  პირი  ბ/ქ-ნ  -
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----------,ელექტრონული ფოსტა: ------------; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): ------; 

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577 18 11 17; საკონტ. პირი ბ -ნი 

გიორგი ნიკოლაშვილი; ელექტრონული ფოსტა: ketilmotskoba@tbilisi.gov.ge; 

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების 

პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე 

მხარეს. 

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს. 
 

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 
 
17.1 ხელშეკრულების  დამდები  მხარეები  თანხმდებიან  მასზედ, რომ      ხელშეკრულების  ან  მასთან 

დაკავშირებული    საკითხების    ირგვლივ       მათ    შორის    წარმოქმნილი  ნებისმიერი    დავა    

შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით. 

17.2 თუ  ასეთი  მოლაპარაკების  დაწყებიდან  30  (ოცდაათი) დღის  განმავლობაში  შემსყიდველი  და 

მიმწოდებელი  ვერ  შესძლებენ  სადაო  საკითხების  თაობაზე  შეთანხმებას, ნებისმიერ  მხრეს  დავის 

გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს 

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების დაცვა და  ამ  უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების 

მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს 
17.4 ზიანის  ანაზღაურებასთან  დაკავშირებით, გამოიყენება  საქართველოს  სამოქალაქო  კოდექსის  
შესაბამისი მუხლები. 
17.5ხელშეკრულება  დადებულია   საქართველოს   კანონმდებლობის   შესაბამისად   და   

ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

 
18. სხვა პირობები 

 
18.1. ამ  ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს 

კანონმდებლობით. 

18.2.ხელშეკრულება   შედგენილია   ქართულ   ენაზე, ოთხ   ეგზემპლარად, რომელთაგან   
თითოეულს   აქვს 
თანაბარი  იურიდიული  ძალა  და  ინახება  ხელმომწერ  მხარეებთან  (ერთი  პირი  მიმწოდებელთან  

და  სამი პირი  შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან  დაკავშირებული  ნებისმიერი  მიმოწერა  

შესრულებული  უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 
18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან  დამატება ძალაშია მხოლოდ  მას  
შემდეგ, რაც 
იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და  ხელმოწერილი მხარეთა 

მიერ. 
 
 

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები 

შემსყიდველი:                                                                        მიმწოდებელი: 
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დანართი N1  

ხარჯთაღრიცხვა 

  

პრეტენდენტის დასახელება  __________________________ 

 

 

# samuSaos dasaxeleba 
ganz. 
erT 

raodenoba 
erT. 
fasi 

mTliani 
Rirebuleba 

1 2 3 4 5 6 

1 dazianebuli a/betonis safaris frezireba m2 4 816,80     

2 
frezirebuli a/betonis transportireba da dasawyobeba Semsyidvelis mier miTiTebul adgilze, 
zidva 15km-mde  

m3 2,90     

3 dazianebuli bordiurebis demontaJi da datvirTva avtoTviTmclelze m3 15,30     

4 bordiurebis betonis safuZvlis daSla pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva avtoTviTmclelze m3 13,80     

5 betonis an kldovani gruntis damuSaveba pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva avtoTviTmclelze m3 13,00     

6 betonis axali bordiurebis (15X30) mowyoba betonis safuZvelze g.m 1 181,00     

7 betonis axali bordiurebis (10X20) mowyoba betobis safuZvelze g.m 95,00     

8 
safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRis da frezirebuli a/betonis granulatis (30%) 
nareviT 

m3 1 011,60     

9 nawiburebis damuSaveba xerxiT g.m 106,00     

10 arsebuli sakomunikაcio Webis moyvana gzis niSnulze, betonis safuZvelze c 42,00     

11 safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani cxeli a/betoniT sisqiT 5 sm. m2 336,00     

12 trotuaris safuZvlis mowyoba frezirebuli a/betonis granulatiT m3 185,20     



17 
 

13 trotuaris safaris mowyoba qviSovani cxeli a/betoniT sisqiT 3 sm m2 1 470,00     

14 dazianebuli a/betonis safaris moxsna pnevmaturi CaquCebiT da datvirTva avtoTviTmclelze m3 133,10     

15 arakldovani gruntis (an naSali masalis) damuSaveba meqanizmebiT da datvirTva avtoTviTmclelze m3 1 344,80     

16 arakldovani gruntis damuSaveba xeliT da datvirTva avtoTviTmclelze m3 346,90     

17 safuZvlis zeda fenis mowyoba fraqciuli RorRiT m3 86,70     

18 Txevadi bitumis an bitumis emulsiis mosxma l 5 971,70     

19 Txevadi bitumis mosxma nawiburebze l 127,20     

20 safaris qveda fenis mowyoba msxvilmarcvlovani forovani cxeli a/betoniT sisqiT 6 sm m2 5 475,00     

21 safaris zeda fenis mowyoba wvrilmarcvlovani cxeli a/betoniT sisqiT 4 sm. m2 5 475,00     

22 d= 400 mm plasmasis gofrirebuli milis mowyoba  TxrilSi g.m 307,00     

23 d= 300 mm plasmasis gofrirebuli milis mowyoba TxrilSi g.m 19,80     

24 
d= 1000 mm rk/betonis mowyoba saTvalTvalo WisTvis. rgolebs Soris qviSa-cementis nareviT 
Sevseba 

c 11,00     

25 saTvalTvalo an/da saniaRvre Wis fundamentis mowyoba В15 klasis monoliTuri betoniT. m3 7,40     

26 saTvalTvalo an/da saniaRvre Webis qveS qviSa-xreSovani baliSis mowyoba da datkepna m3 8,20     

27 saTvalTvalo an/da saniaRvre Webis kedlebis mowyoba monoliTuri В15 markis betoniT m3 17,20     

28 qviSis Cayra TxrilSi xeliT da datkepna. m3 231,40     

29 qviSa-xreSovani narevis Cayra TxrilSi da datkepna m3 439,80     
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30 Tujis oTxkuTxa cxauris mowyoba CarCoTi (filis gareSe) kompl. 8,00     

31 Tujis gverdmimRebis mowyoba kompl. 2,00     

32 #14 ortesebri koWis mowyoba g.m 2,05     

33 a/betonis safaris CaWra xerxiT  g.m 257,40     

34 qvabulis kedlebis droebiTi gamagreba xis masaliT (sayrdenebis da brjenebis mowyobiT) m2 118,34     

35 saTvalTvalo Wis gadaxurvis filis mowyoba liTonis marTkuTxa CarCo-xufiT (zomiT 1,5X1,5X0,2) kompl. 1,00     

36 
saTvalTvalo Wis rkinabetonis gadaxurvis filis mowyoba liTonis marTkuTxa CarCo-xufiT (zomiT 
1,24X1,24X0,2) 

kompl. 8,00     

37 tranSeis kedlebis droebiTi gamagreba xis masaliT (sayrdenebis da brjenebis mowyobiT) m2 878,20     

38 
arsebuli saTvalTvalo Wis rkina-betonis kedlebis gamongreva pnevmaturi CaquCiT kedlis 
winaswari gaburRviT  (milis daerTebis adgilze) da datvirTva xeliT a/TviTmclelebze  

m3 0,10     

39 arsebuli saTvalTvalo Wis SebaTqaSeba milis daerTebul adgilze qviSa-cementis xsnariT. m3 0,05     

40 samSeneblo nagvis da/an gruntis gatana nagavsayrelze 15 km-mde m3 2 240,40     

  jami         

  zednadebi xarjebi -           

  jami         

  gegmiuri dagroveba -          

  jami         

  gauTvaliswinebeli xarjebi -   3%       

  jami         

  dRg -  18%       

  sul         
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შენიშვნა: 

ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. 

ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის  N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის-"სამშენებლო 

სამუშაოების სახლემწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ)  შესაბამისად. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––––– ბ.ა 
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ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა 

(საბანკო გარანტია) 

დანართი N2 

 
 

ვის:   
 
 

(შემსყიდველის დასახელება) 

 

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ 
 

 

_ 
(მიმწოდებლის დასახელება) 

 

შემდგომში „მიმწოდებელმა“                                                                      ტენდერში წარდგენილი თავისი 
(ტენდერის დასახელება) 

 

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია 

მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში 

მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული 

გარანტია. 

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე 

მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: 
 
 

_ 
 

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით) 

 
და  ვკისრულობთ  ზემო  აღნიშნული  თანხის  გადახდას  მიმწოდებლის  მიერ  ხელშეკრულების 

პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე. 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია ––––––––––––––––– 

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი 
 
 
 
 
 

(თარიღი) 

 

 
(მისამართი) 
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დანართი N3 
 
 

ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ 
 
 

1.   პრეტენდენტს საკუთრებაში და/ან სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს შემდეგი მინიმალური 

მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა: 
 

 
 

 
 

 
სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მანქანა-მექანიზმების 

სარგებლობით განსაზღვრული ვადა   უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოების დასრულების ვადას. 
 

 

დანართი N3-ში მითითებული მანქანა–მექანიზმების  საკუთრების და/ან სარგებლობის უფლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში 

ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ხელმოწერა ––––––––––––––––––– ბ.ა 

¹ მანქანა–მექანიზმების დასახელება 
განზ. 

ერთეული 
რაოდენობა 

1 გლუვდოლიანი ვიბრო სატკეპნი  ც 2 

2 პნევმატური (რეზინის თვლიანი) სატკეპნი  ც 1 

3 კომბინირებული ვიბრო სატკეპნი ც 1 
4 გრეიდერი ც 1 

5 ასფალტოდამგები ც 1 
6 მცირე ზომის დამტვირთველი მექანიზმი ც 1 
7 ავტოთვითმცლელი ც 8 
8 ავტოგუდრონატორი ც 1 

9 ესკავატორი ც 1 

10 კომპრესორი პნევმოჩაქუჩებით ც 1 

11 ვიბრო ფილა ც 1 

12 ასფალტის საჭრელი ხერხი ც 1 

13 ელექტრონული ტაქეომეტრი (ინტეგრირებული GPS-სისტემით) ც 1 

14 ა/ბეტონის ქარხანა ც 1 



 

 

 

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ბურძგლას (ყოფილი შმიდტი) ქუჩის გზის კაპიტალური შეკეთების   

სამუშაოთა წარმოების კალენდაული გეგმა გრაფიკი 

დანართი N4 

 

 

 

 

# 

 

                      სამუშაოს დასახელება 1 ეტაპი                                    

(30 კალენდარული დღე) 
2 ეტაპი  (30 კალენდარული დღე) 

I II III I II III 
1 Tavi I. მოსამზადებელი სამუშაოები       

  

2 Tavi II. სანიაღვრე ჭებისა და კოლექტორის მოწყობა       

    

3 Tavi III. მიწის ვაკისი       

   

4 Tavi IV.საგზაო სამოსის მოწყობა       

   

5 Tavi V. ეზოში შესასვლელების მოწყობა       

 

6 Tavi VII. ტროტუარების მოწყობა       

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 ხელმოწერა ––––––––––––––––––– ბ.ა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


