

ქ. თბილისი

25.04.2018 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მერია (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის გიგაშეილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი“ (შემდგომში-მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მერაბ მელიშვალის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე არსებული გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, დანართის სახით თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 ნოკერი ნიადაგის პარამეტრები - დანართი N01, არმირებული ბეტონის პარამეტრები და ესკიზები დანართის სახით თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.3 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.4 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი: №NAT180003758.

2.5 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 192 158.38 (ას ოთხმოცდათორმეტი ათას ას ორმოცდათვრამეტი ლარი და 38 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.6 კლასიფიკატორის კოდი - 45112710 - გამწვანებული ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები.

2.7 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2021 წლის 25 იანვრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულების ვადა - ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2018 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 სამუშაოები განხორციელებული შემსყიდველის (წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის სახით) მოთხოვნის საფუძველზე, ქალაქ თბილისის ფარგლებში. კონკრეტული ტერიტორიის მისამართი, შესრულების კონკრეტული ვადები და მოცულობა ეცნობება მიმწოდებელს.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარულ დღეში.

3.4 საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები ერთდროულად აწარმოოს არაუმეტეს 4 (ოთხი) ობიექტზე.

3.5 მიწოდების ადგილი - შემსყიდველის (წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის სახით) მიერ მითითებული ტერიტორია ქალაქ თბილისის ფარგლებში.

3.6 მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულებისას უნდა უზრუნველყოს წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების ხარჯები, ვალდებულია სამუშაოების დასრულებისას საკუთარი ხარჯებით დაფაროს ყველა არსებული დავალიანება და სამუშაოების წარმოებისას დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღადგინოს არსებული ინფრასტრუქტურა.

3.7 მიწოდებული საქონელი და სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულების დანართებით და ესკიზებით მოთხოვნილ პარამეტრებს. მიმწოდებელმა, აგრეთვე უნდა წარმოადგინოს ლაბორატორიული დასკვნა შეტანილი ნომიერი ნიადაგის ნაზავის სატენდერო დოკუმენტაციით (დანართი N01-ის მიხედვით) გათვალისწინებულ პარამეტრებთან შესაბამისობის შესახებ.

3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე წარმოადგინოს ფაქტურად მოწყობილი ელ. ქსელის საშემსრულებლო ნახაზი, დამიწების კონტურის გაზომვისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და მოწყობილი ქსელი შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით გადააბაროს შესაბამის ორგანიზაციას. ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოებზე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება გადააბარების შემდეგ.

3.9 მიმწოდებელი ვალდებულია პორიზონტალური ბურღვითი სამუშაოების დაწყებამდე, თითოეულ კონკრეტულ ობიექტზე, საკუთარი ხარჯებით შეისწავლოს მიწისქვეშა კომუნიკაციების განლაგება და შემდგომ განახორციელოს აღნიშნული სამუშაოები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კომუნიკაციების დაზიანებაზე სრული პასუხისმგებლობა დაეკისრება მიმწოდებელს.

ჸ.10 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს პერსონალი ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით და ჩაფეხუტებით.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.4 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს წებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები ან/და სამსახურის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ (ები). ი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შემსყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღიდან ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე წარმოადგინოს ფაქტურად მოწყობილი ელ. ქსელის საშემსრულებლო ნახაზი, დამიწების კონტროს გაზომვისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და მოწყობილი ქსელი შემდგომი ექსპლუატაციის მიზნით გადააბაროს შესაბამის ორგანიზაციას. ელექტრო სამონიტო სამუშაოებზე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება გადააბარების შემდეგ.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

6.4 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების დადებასთან დაკავშირებული

ორგანიზაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით განსაზღვრული პირ(ები).

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნალი ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2018 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 წერილობითი დავალების მიღებიდან სამუშაოების დაწყების 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობით.

8.3 ხელშეკრულებით წაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

8.4 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული, კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.5 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაჯარიმდება ხელშეკრულების ღირებულების 5% -ის ოდენობით.

8.6 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტებლო ჩასარიცხით თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.7 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.8 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით წაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალების მიღებიდან სამუშაოების დაწყების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- ბ) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს შესრულების ვადის 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.
- გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6 ამ მუხლის 9.5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.
- 10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებამ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

- 11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე კოოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიზრაციის და მტკრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.
- 11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
- 11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესარულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაკავშირება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.
- 11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებული მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინციდატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 12.2 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიციების წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის

ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტომრივი დაწარაზების მიხედვით.

12.3 სამუშაოს ახალი პოზიციი(ებ)ის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ინიცირების შემთხვევაში, ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას ანაზღაურებს შემსყიდველი, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილებით განსაზღვრული ტარიფების ფარგლებში.

12.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დაწართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13. ღირებულება

- 13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.
- 13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.
- 13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

- 14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
- 14.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:
- ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 599 54 05 96; საკონტაქტო პირი: ბ-ნი მერაბ მელიწკაური, ელექტრონული ფოსტა: aragvi.2015@mail.ru.
- ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი: 574 57 06 96. საკონტაქტო პირი: ბ-ნი ნიკოლოზ ბურდული. ელექტრონული ფოსტა: egd@tbilisi.gov.ge.
- 14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.
- 14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყვდეს მხარეთა შეთანხმებით.
- 15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს
- 15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს
- 15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.
- 15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

- 16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი

შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული წებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების წებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები



შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

გიგა გიგაშვილი
გარემოს დაცვის საქალაქო
სამსახურის უფროსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. #7
სახელმწიფო ხაზინა
TRESGE22
საიდ. კოდი: 204521794
ა/ა: GE24NB0330100200165022

მიმწოდებელი:

შპს „არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი“



შერაბ მულიტიკური
დიონქური

შპს „არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი“
ქ. თბილისი, ად. მიცევიჩის ქ. #29, ბ. 3
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
საიდ. კოდი: 405100778
ა/ა: GE78BG0000000554348101

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მდ. მტკერის მარჯვენა სანაპიროზე არსებული გამწვანებული ტერიტორიების აღდგენა-მოწყობის სამუშაოები

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	საერთო სახარჯთაღრიცხვო დორებულება
1	სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები	132638.79
2	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები	20447.99
3	სარწყავი სისტემების აღდგენისა და მოწყობის სამუშაოები	39071.60
	ჯამი	192,158.38

შპს არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი

დიერექტორი

მ. მელინგაური



**სამუშაოებლო-სარტონტო სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვი №1**

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზოგილება	რაოდენობა	მასალა		სელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	ტერიტორიის მოსუფთავება არსებული მიმიმედანაგვიანებისგან და გატანა (მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	1250	0.00	0.00	0.30	375.00	0.10	125.00	500.00
2	არსებული ამორტიზირებული საფარის (მათ შორის მოპირკეთების) დემონტაჟი, დატვირთვა აეტოლოგიმცლელზე და გატანა (მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	200	0.00	0.00	2.00	400.00	0.50	100.00	500.00
3	არსებული საფარის (მათ შორის მოპირკეთების) დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტებისა და ტაქ-სედანების დამუშავებლის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	გ ²	40	0.00	0.00	3.00	120.00	1.00	40.00	160.00
4	არსებული ამორტიზირებული ბორდიურების დემონტაჟი, დატვირთვა აეტოლოგიმცლელზე და გატანა (მექანიზმებისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	200	0.00	0.00	1.00	200.00	0.50	100.00	300.00
5	სკევრის ტერიტორიაზე არსებული ამორტიზირებული ექსლების, ეიბეგბის, სხვა ძეგლებისა და რეინაბეგონის კონსტრუქციების დემონტაჟი, დატვირთვა აეტოლოგიმცლელზე და გატანა (მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ³	15	0.00	0.00	75.00	1125.00	10.00	150.00	1275.00
6	არსებული ღობის დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტებისა და ტაქ-სედანების დამუშავებლის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	გ	20	0.00	0.00	5.00	100.00	1.00	20.00	120.00
7	არსებული საბადე ფურნიტურის, საბაგზურო და საკარჯიშო მოწყობილობების დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტებისა და ტაქ-სედანების დამუშავებლის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე მინიჭავი (არსებობის შემთხვევაში დაზიანებული ელემენტების აღღღენით)	გ ³	10	0.00	0.00	8.00	80.00	10.00	100.00	180.00
8	არსებული საბადე ფურნიტურის, საბაგზურო და საკარჯიშო მოწყობილობების დემონტაჟი და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე მინიჭავი (არსებობის შემთხვევაში დაზიანებული ელემენტების აღღღენით)	გ ³	4	0.00	0.00	50.00	200.00	10.00	40.00	240.00
9	გრუნტის მოჭრა, დატვირთვა აეტოლოგიმცლელზე და გატანა (მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ³	20	0.00	0.00	25.00	500.00	10.00	200.00	700.00
10	გრუნტის მოჭრა, გადაბარვა, მოსწორება საჭირო ნიშნულებზე და დატვირთვა	გ ²	1000	0.00	0.00	1.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00

11	ნიადაგის ნოუიკრი ნაზავის შეტანა, მოსწორება და დატექნიკა (მიმწოდებლმა მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე უნდა წარმოადგინოს ლაბორატორიული დასკენი შეტანილი ნაზავის იდნტურობის შესახებ, პარამეტრები მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში)	მ³	220	17.00	3740.00	7.00	1540.00	10.00	2200.00	7480.00
12	ტერიტორიაზე არსებული მონუმენტის, აღდგნა და გაწმენდა-გარეცხვა (შესაბამისი სარუცხი საშუალებების დორეგულების გათვალისწინებით)	კ-	2	20.00	40.00	50.00	100.00	10.00	20.00	160.00
13	არსებული ჰების გასწორება საჭირო ნიშნულზე (ზასალისა და სამუშაოს ლირეგულების გათვალისწინებით)	კ-	6	15.00	90.00	50.00	300.00	5.00	30.00	420.00
	ჯამი									13035.00
2	ბორდიურის მოწყობა									
1	გრუნტის მოჭრა ხელით ბორდიურების მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა- გასწორება	მ³	12.00	0.00	0.00	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00
2	ლორდი ფრაქციით 10-20 მმ. (ბორდიურის მოსაწყობად)	მ³	5.04	12.00	60.48	0.00	0.00	10.00	50.40	110.88
3	ბორდიურების მოსაწყობად ლორდის ფენის გაშლა და დატექნიკა	მ³	5.04	0.00	0.00	20.00	100.80	0.00	0.00	100.80
4	ბეტონის ბორდიური (0,2X0,07მ)	მ	125.00	6.00	750.00	0.00	0.00	1.00	125.00	875.00
5	არმირებული ბეტონის დეკორატიული ბორდიური (ესეზი №2)	მ	100.00	10.00	1000.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1100.00
6	ბეტონის (მინ. B-20) დეკორატიული ბორდიური (ესეზი №2-1)	მ	75.00	16.00	1200.00	0.00	0.00	1.00	75.00	1275.00
7	ბეტონის (მინ. B-20) დეკორატიული ბორდიური (ესეზი №2-1-1) 50X23X12 ჯვ	მ	150.00	9.00	1350.00	0.00	0.00	1.00	150.00	1500.00
8	ბაზალტის ბორდიური (0,2X0,1მ)	მ	75.00	29.00	2175.00	0.00	0.00	1.00	75.00	2250.00
9	კრანიტის ბორდიური (0,2X0,1მ)	მ	50.00	45.00	2250.00	0.00	0.00	1.00	50.00	2300.00
10	ლია უერის გრანიტის (დაბუნარკებური) ბორდიური (0,35X0,1მ)	მ	25.00	65.00	1625.00	0.00	0.00	1.00	25.00	1650.00
11	ბორდიურის მოწყობა (ზასალისა და სამუშაოს ლირეგულების გათვალისწინებით)	მ	600.00	1.00	600.00	7.00	4200.00	0.10	60.00	4860.00
12	არსებული ბორდიურების ამოლება და გასუფთავება	მ	125.00	0.00	0.00	2.00	250.00	0.00	0.00	250.00
13	არსებული ბორდიურების თანაბარ ჩიშნულზე მოწყობა (დაზიანებულის ჩანაცემება ახლოთ, შესაბამისი გასალისა და სამუშაოს ლირეგულების გათვალისწინებით)	მ	125.00	2.00	250.00	7.00	875.00	0.10	12.50	1137.50
	ჯამი									17649.18
3	ფილების მოწყობა									
1	ლორდი ფრაქციით 10-20 მმ. (ფილების მოსაწყობად)	მ³	40.00	12.00	480.00	0.00	0.00	10.00	400.00	880.00
2	ფილების მოსაწყობად ლორდის ფენის გაშლა და დატექნიკა	მ³	40.00	0.00	0.00	20.00	800.00	0.00	0.00	800.00
3	ბეტონის (მინ. A200) მოჭიმება (შესაბამისი ზასალისა და სამუშაოს ლირეგულების გათვალისწინებით)	მ³	17.50	100.00	1750.00	25.00	437.50	10.00	175.00	2362.50
4	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილი (ზომით 100X100X55მმ; ესეზი №3-1)	მ²	90.00	12.00	1080.00	0.00	0.00	1.00	90.00	1170.00
5	ბეტონის დეკორატიული ქვაფენილი (სისქე მინ. 55მმ)	მ²	90.00	12.00	1080.00	0.00	0.00	1.00	90.00	1170.00

6	ბეტონის დეპორატიული ქვაფენილი (სისქე მინ. გ08გ)	მ²	40.00	18.00	720.00	0.00	0.00	1.00	40.00	760.00
7	ბეტონის დეპორატიული ქვაფენილი (ესეიზი №3-2)	მ²	90.00	16.00	1440.00	0.00	0.00	1.00	90.00	1530.00
8	ბაზალტის ფილა (სისქე მინ. 25გგ)	მ²	60.00	35.00	2100.00	0.00	0.00	1.00	60.00	2160.00
9	გრანიტის ფილა (სისქე მინ. 25გგ)	მ²	40.00	60.00	2400.00	0.00	0.00	1.00	40.00	2440.00
10	თერმულად დამზადებული კურსების გრანიტის ფილა (200X100გგ სისქე მინ. 20გგ)	მ²	40.00	55.00	2200.00	0.00	0.00	1.00	40.00	2240.00
11	ფილების მიწყობა (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	450.00	1.00	450.00	12.00	5400.00	0.10	45.00	5895.00
12	ბეტონის დეპორატიული ბალახის ქვაფენილი (ზომით 48X32X6გგ ესეიზი №3-3)	მ²	50.00	15.00	750.00	0.00	0.00	1.00	50.00	800.00
13	ბეტონის დეპორატიული ბალახის ქვაფენილის მიწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	50.00	1.00	50.00	12.00	600.00	0.10	5.00	655.00
	ჯამი									22862.50
5	არმირებული ბეტონის ბილიკების მოწყობა									
1	არმირებული ბეტონის მოსაწყობად ბეტონტორის მომზადება (საჭიროებისამებრ - გრუნტის მოჭრა, გატანა, მოსწორება და დატექნიკური შესაბამის ნიშნულებზე)	მ²	150.00	0.00	0.00	2.00	300.00	1.00	150.00	450.00
2	ღორლი ფრაქციო 05-16 მმ.	მ³	22.50	10.00	225.00	0.00	0.00	10.00	225.00	450.00
3	არმირებული ბეტონის მოსაწყობად ღორლის ცენტრის გაშლა და დატექნიკური გათვალისწინებით. ტექნოლოგიური ციკლისა და ნორმების დაცვით)	მ³	22.50	0.00	0.00	20.00	450.00	0.00	0.00	450.00
4	ბილიკები მოწყობა (მუტონი B-25, სისქე მინ. 10სმ, არმირებული ფილადის ბალით დ-10გმ, ბიჯი მინ. 20სმ. ბეტონის დეკორატიული ფერი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან (შესაბამისი მასალის და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით. ტექნოლოგიური ციკლისა და ნორმების დაცვით)	მ²	150.00	15.00	2250.00	10.00	1500.00	1.00	150.00	3900.00
	ჯამი									5250.00
6	ლითონის ღობებისა და ბარიერების მოწყობა									
1	დეპორატიული ღობის (ესეიზი №6-1) დამზადება-მონტაჟი (შეღებილი ერთი პირი ანტიკოროზიული ხსნარით, ორი პირი წყალმძღვანი საღებავით, ესეიზის იღენტური, მონტაჟი ესეიზი №6-ის მიხედვით შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	55.00	40.00	2200.00	15.00	825.00	1.00	55.00	3080.00
2	დეპორატიული ღობის (ესეიზი №6-2) დამზადება-მონტაჟი (შეღებილი ერთი პირი ანტიკოროზიული ხსნარით, ორი პირი წყალმძღვანი საღებავით, ესეიზის იღენტური, მონტაჟი ესეიზი №6-ის მიხედვით შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	55.00	45.00	2475.00	15.00	825.00	1.00	55.00	3355.00

3	დეკორატიული ლიბის (ესეზი №6-3) დამზადება-მონტაჟი (შეღებილი ერთი პირი ანტიკოროზიული ხსნარით, ორი პირი წყალმედგვით საღებავით, ესეზის იდენტური, მონტაჟი ესეზი №6-ის მიხედვით შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	55.00	60.00	3300.00	15.00	825.00	1.00	55.00	4180.00
4	ლითონის D=89მმ ბარიერის მონტაჟი (№6-4 ესეზის შესაბამისად) B-15 ბეტონის საფუძველზე (20X20X40) და ორჯერადი შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	(გ	10.00	30.00	300.00	5.00	50.00	1.00	10.00	360.00
	ჯამი									10975.00
7	საბავშვო მოუდნის მოწყობა									
1	მიწის მოჭრა ხელით ბეტონის ბორდიურების მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა- გასწორება (მონტაჟის შემდეგ უკუმიყრა)	გ³	3.90	0.00	0.00	20.00	78.00	0.00	0.00	78.00
2	ბეტონის ბორდიური (0,2X0,07გ)	გ	45.00	6.00	270.00	0.00	0.00	1.00	45.00	315.00
3	ბორდიურის მოწყობა (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	45.00	2.00	90.00	7.00	315.00	0.10	4.50	409.50
4	ლორდი ფრაქციით 24-40 მმ.	გ³	8.00	10.00	80.00	0.00	0.00	10.00	80.00	160.00
5	ლორდი ფრაქციით 05-16 მმ.	გ³	6.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	120.00
6	ტერიტორიაზე ღორონის ფენის გაშლადა დაგეპანა(ესეზი №7-ის იდენტურად)	გ³	14.00	0.00	0.00	20.00	280.00	0.00	0.00	280.00
7	ბეტონის (თ200) მოჭიმვა 60 მმ-ს სისქით მთლიან ფართობზე(ესეზი №7-ის იდენტურად, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³	6.00	100.00	600.00	25.00	150.00	10.00	60.00	810.00
8	კაუჩუკის 20მმ-იანი სისქის ფილები (ფერი წითელი)	გ²	50.00	30.00	1500.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1550.00
9	კაუჩუკის 20მმ-იანი სისქის ფილები (ფერი მწვანე)	გ²	50.00	30.00	1500.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1550.00
10	ორკომონენტიანი კაუჩუკის წებო	კგ	150.00	6.00	900.00	0.00	0.00	0.10	15.00	915.00
11	კაუჩუკის ფილების (მინ.20გგ) დაგეპანა ბეტონზე ორკომონენტიანი წებოთი (ესეზი №7-ის იდენტურად, შესაბამისი სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით, წებოს ხარჯი 1მ²-ზე 1,5გგ.)	გ²	100.00	0.00	0.00	5.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	ჯამი									6687.50
8	რეინა-ბეტონის კონსტრუქციების, დეკორატიული სადლებისა და შადრევების აღდგენა-მოწყობა									
1	მიწის მოჭრა არმირებული ბეტონის კედლის მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა- გასწორება (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³	2.20	0.00	0.00	20.00	44.00	0.00	0.00	44.00
2	რეინა-ბეტონის კედლების, კიბეების, პანდუსებისა და სხვა კონსტრუქციების მოწყობა (ბეტონი მინ. მ300; არმატურა Ø 12გგ; ბოჭი მაქს. 0,2გ; შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³	5.00	150.00	750.00	70.00	350.00	10.00	50.00	1150.00
3	რეინა-ბეტონის დეკორატიული კედლის მოწყობა (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ³	5.00	150.00	750.00	70.00	350.00	10.00	50.00	1150.00

4	არსებული ქედლებისა და შადრევნების ე.წ. ქუდებისა და კიბების საუკეთესობის აღდგენა- რესტავრირება (საჭიროებისამებრ: დემონტაჟი, ზედაპირების დამუშავება, დაზიანებულის ჩანაცელება ახლით-არსებულის იდენტური, მონტაჟი, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით)	გ	25.00	20.00	500.00	20.00	500.00	2.00	50.00	1050.00
5	დეკორატიული კედლის გალესვა და შედებვა მაღალი ხარისხის წყლისგან საღვანებით (მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	30.00	13.00	390.00	13.00	390.00	1.00	30.00	810.00
6	კედლების გალესვა ქვიშა-ცემნის ხსნარით და დაშეცემა ე.წ. დეკორატიული ცემნით (მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით, უერთ შეთანხმდეს დამკეთთან)	გ ²	25.00	10.00	250.00	10.00	250.00	1.00	25.00	525.00
7	ბაზალტის ფილა კედლის მოსაპირკეთებლად (სისქე მინ. 20მმ)	გ ²	25.00	35.00	875.00	0.00	0.00	1.00	25.00	900.00
8	გრანიტის ფილა კედლის მოსაპირკეთებლად (სისქე მინ. 20მმ)	გ ²	20.00	60.00	1200.00	0.00	0.00	1.00	20.00	1220.00
9	ფილებით ბეტონის ქედლის მოპირკეთება (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	45.00	2.00	90.00	15.00	675.00	0.10	4.50	769.50
10	არსებული დეკორატიული ქვით მოპირკეთებული კედლის დაზიანებული ცრაგმენტების აღდგენა, გაწმენდა-დამუშავება შესაბამისი ხსნარით (არსებულის იდენტური რი შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ლირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	20.00	50.00	1000.00	15.00	300.00	0.10	2.00	1302.00
11	ურსების გრანიტის ქვედის (სიგანე მინ.300მმ; სისქე მინ.40მმ) მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით)	გ	25.00	55.00	1375.00	15.00	375.00	2.00	50.00	1800.00
	ჯამი									10720.50
9	უურნიტურის აღდგენითი სამუშაოები									
1	არსებული ფიცრების დამუშავება (საჭიროების შემთხვევაში მოხსნა, გასუფთავება ზუმფარის ქაღალდით, არსებული ხარევების შეცემა შესაბამისი ფითხით)	გ ²	75.00	1.00	75.00	5.00	375.00	0.10	7.50	457.50
2	ახალი ფიცრების დამსაღება (მასალა გამომშრალი, არსებულის იდენტური)	გ ³	1.60	1300.00	2080.00	200.00	320.00	10.00	16.00	2416.00
3	ფიცრების შედებვა მაღალი ხარისხის წყალმედები ლაქით (ორი უერთ, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	37.50	10.00	375.00	5.00	187.50	0.10	3.75	566.25
4	ლითონის სედაპირის დამუშავება (ლითონის ჯაგრისით) და შედებვა (ორი უერთ) მაღალი ხარისხის წყალმედები საღვანებით (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	20.00	10.00	200.00	5.00	100.00	0.10	2.00	302.00
5	ფიცრების დამაგრება მაღალი სიმკერივის ახალი სამაგრებით (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ლირებულების გათვალისწინებით.)	გ.	30.00	2.00	60.00	1.00	30.00	1.00	30.00	120.00

6	ფიცრების შედებვა (ორი ფენა) მაღალი ხარისხის წყალმედეგი საღებავით (მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	35.00	10.00	350.00	5.00	175.00	0.10	3.50	528.50
7	საპარკე ფურნიჩურის ანერებით მონტაჟი (გერიზი წეს მიხედვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ³	10.00	10.00	100.00	5.00	50.00	0.10	1.00	151.00
8	ლითონის დეტალის შედებება (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	წერტ.	14.00	5.00	70.00	10.00	140.00	0.10	1.40	211.40
9	არსებული ლობების აღდგენა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	25.00	55.00	1375.00	15.00	375.00	1.00	25.00	1775.00
ჯამი										6527.65
10	საბაგშეო ატრაქციონების აღდგენითი სამუშაოები				0.00		0.00		0.00	0.00
1	საბაგშეო ატრაქციონზე არსებული ლითონის დეტალების დამუშავება და შედებვა (ორი ფენა) მაღალი წყალმედეგი საღებავით (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	22.50	10.00	225.00	5.00	112.50	0.10	2.25	339.75
2	საბაგშეო ატრაქციონზე დაზიანებული დეტალების ჩანაცვლება, არსებულის მსგავსი ხის დეტალებით და შედებვა (ორი ფენა) მაღალი წყალმედეგი საღებავით (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	4.00	120.00	480.00	50.00	200.00	1.00	4.00	684.00
3	ატრაქციონების დეკორატიული ჯებირისა და მოაჯირების აღდგენა-მოწყობა ლითონის მოგვალი მილით (არსებულის მსგავსი, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	6.00	70.00	420.00	30.00	180.00	1.00	6.00	606.00
4	აიჭონა - დაიჭონას დასაჯელომის აღდგენა-მოწყობა (არსებულის მსგავსი), (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	6	80.00	480.00	20.00	120.00	5.00	30.00	630.00
5	საბაგშეო სასრიალოს აღდგენა-მოწყობა (არსებულის მსგავსი), (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	1	800.00	800.00	100.00	100.00	10.00	10.00	910.00
6	საბაგშეო ატრაქციონზე ასასვლელი კიბის აღდგენა-მოწყობა (არსებულის მსგავსი), (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	1	100.00	100.00	50.00	50.00	10.00	10.00	160.00
7	საქანელის სეამი ჯაჭვით (ჯაჭვი - ლითონის დაფარული დამზადები საფარით, გამჭლეობა - 100 ქმ. სრული ეომბლებრაციით, არსებულის მსგავსი)	გ	5	150.00	750.00	20.00	100.00	5.00	25.00	875.00
8	საბაგშეო ატრაქციონების დეტალების დამაგრება მაღალის სიმკირივის ახალი სამაგრებით (არსებულის მსგავსი), (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	12	10.00	120.00	10.00	120.00	1.00	12.00	252.00
ჯამი										4456.75
II ინერტული მასალები										
1	წერილმარცვლოვანი კირქვის დორდი ცრაქციით 10-20 მმ.	გ ³	4.00	45.00	180.00	0.00	0.00	10.00	40.00	220.00

2	წერილმარცვლოვანი ქირქვის ღორის ფენის გაშლა და დატებება	გ ³	4.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00
3	წერილმარცვლოვანი წილა (წითელი პეტზა)	გ ³	4.00	45.00	180.00	0.00	0.00	10.00	40.00	220.00
4	წერილმარცვლოვანი წილის (წითელი პეტზა) ფენის გაშლა და დატებება	გ ³	4.00	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00
5	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენი (შესაბამის მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ³	5.00	300.00	1500.00	100.00	500.00	10.00	50.00	2050.00
6	სხვადასხვა ფერის დეკორატიული ქნებები (ნიმუშის მსგავსი, დამპვეთთან შეთანხმებული, მინ. 5 ფერი, შეღებილი გეოლოგიურად უსაფრთხო წყალმედვეგი საღებავით), ფრაქცია 05-20 მმ. ტერიტორიაზე გაშლა -დამპვეთთან შეთანხმებული დეკორაციის მიხედვით	გ ³	10	250.00	2500.00	20.00	200.00	10.00	100.00	2800.00
7	ბადახისაგან დამცავი ქნებების ქვეშ დასაფენი - პოლიპროპილენის ტექსტილი (ტერი ტორიაზე დამაგრებით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ ²	200	1.00	200.00	0.50	100.00	0.10	20.00	320.00
8	უსანგავი ლითონის ფირფიტა (მით. 100მმ) დეკორაციის შესაბამისად ფერადი ქნებების ფეხების გამსიუმად, მინტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	გ	600	1.00	600.00	0.50	300.00	0.10	60.00	960.00
ჯამი										6730.00
მთლიანი ხარჯები										104894.08
გაუფალისწინებული ხარჯი										3146.82
ჯამი										108040.90
ზედნადები ხარჯები %										2160.82
ჯამი										110201.72
გეგმიური დაგროვება %										2204.03
ჯამი										112405.75
დღი 18%										20233.04
სულ ჯამი:										132638.79

შპს არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი
დიურექტორი
მ. მელიწკაური



შპს არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი
დიურექტორი
მ. მელიწკაური

ქ. ქობულიძე

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განხორციელება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მუქანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	თხრილის მომზადება ქაბელის გასაყანიდ (ხილრძე მან.0.4მ მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გრძ.მ	456.00	0.00	0.00	2.25	1026.00	0.00	0.00	1026.00
2	ქვეშის ბალიშის მოწყობა ($h=10\text{cm}$. მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გ ³	9.12	22.00	200.64	20.00	182.40	10.00	91.20	474.24
3	პლისტმასის გოფრირებული მილი 050გმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გრძ.მ.	456.00	0.80	364.80	0.50	228.00	0.10	45.60	638.40
4	სასივნალო ლენტა მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გრძ.მ	456.00	0.2	91.20	0.20	91.20	0.01	4.56	186.96
5	გრძელის უაქტურა ხელით	გრძ.მ	456.00	0.00	0.00	1.50	684.00	0.00	0.00	684.00
6	დეპორატიული სანათის ბოძი (ეხევთის იაგნებური, მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გ.	38.00	80.00	3040.00	15.00	570.00	1.00	38.00	3648.00
7	დეპორატიული პლატტმასის, თეთრი ფერის, სფეროს ფორმის სანათი მონტაჟით, ზომით 300 მმ 20-30 ვტ მმ ² ნათესავით (ეხევთის შესაბამისად, ხრული კომპლექტაციით)	ცალი	20.00	50.00	1000.00	5.00	100.00	1.00	20.00	1120.00
8	სანათი ლიფტური ნათესავით E27, 24ვტ. თეთრი ნათესავით, ეხევთის შესაბამისი, ხრული კომპლექტაციით	ცალი	18.00	150.00	2700.00	5.00	90.00	5.00	90.00	2880.00
9	განათების ქსელზე დამიწების კონტაქტის მოწყობა (კრონშტენი ლ=2.0მ დ=6მმ მონტაჟი) (მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	ცალი	38.00	15.00	570.00	10.00	380.00	1.00	38.00	988.00
10	საიდენტის ძარღვებიანი ქაბელი პოლიფინილკლორიდის თრმაგი უწყვეტი იზოლაციით კვეთით 5X2.5 (მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გრძ.მ	171.0	3.50	598.50	1.00	171.00	0.10	17.10	786.60
11	საიდენტის ძარღვებიანი ქაბელი პოლიფინილკლორიდის თრმაგი უწყვეტი იზოლაციით კვეთით 5X4 (მასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	გრძ.მ	456.0	5.30	2416.80	1.00	456.00	0.10	45.60	2918.40
	ჯამი				10981.94		3978.60		390.06	15350.60
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%							460.52
	ჯამი									15811.12
	ზედნადები ხარჯები (%მუშახელის პირდაპირი ხელფასიდან)	20%								795.72
	ჯამი									16606.84
	გეგმიური დაგროვება		2%							332.14
	ჯამი									16938.97
	დღები		18%							3049.02
	ჯამი									19987.99
12	დამიწების კონტაქტის გაზომვა და ელექტრო სამუშაოების გამართულობისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია	გ.	2.00			230.00	460.00			460.00
	სულ ჯამი									20447.99

შპს არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი

დიერექტორი

მ. მელიწაური



**სარწყავი სისტემების აღდგენისა და მოწყობის სამუშაოები
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვი №3**

	სამუშაოს დასახლება	განთვისება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანს. და მექანიზმები		ჯამი
				კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	კრთ. ფასი	ჯამი	
1	არსებული საფარის (ასევალის, ბეტონის ფილებისა და სხვა) დემონტაჟი, დაწევითოვა აერომინექნიურ და ტერიტორიული გარანტი (მექანიზმებისა და სამუშაოების დირექტორის გათვალისწინებით)	მ³	1.5	0.00	0.00	20.00	30.00	10.00	15.00	45.00
2	არსებული საფარის (ასევალის, ბეტონის ფილებისა და სხვა) აღდგენი (არსებულის ღდენტური, მასალისა და და სამუშაოების დირექტორის გათვალისწინებით)	მ²	25	20.00	500.00	5.00	125.00	1.00	25.00	650.00
3	მიწის გაჭრა ტრაქტორი (0.3X0.2მ) მოსაწყობად	მ	750	0.00	0.00	2.00	1500.00	0.00	0.00	1500.00
4	მიწის გაჭრა	მ³	5	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5	ლორდი (ტრაქტორი 10-20მმ.)	მ³	4	15.00	60.00	0.00	0.00	5.00	20.00	80.00
6	ტრანშებასა და ორმობის ამოცებება ლორდით (ტრაქტორი 10-20მმ.) და დატექსტინი	მ³	4	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00
7	ქვიშა	მ³	4	25.00	100.00	0.00	0.00	5.00	20.00	120.00
8	ტრანშებაში 10-15 სმ ქვიშის ფენის მოწყობა	მ³	4	0.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00
9	ტრანშებას ამოცება აღდილობრივი მიწისა და დატექსტინი	მ	750	0.00	0.00	1.30	975.00	0.00	0.00	975.00
10	ორმობის ამოცება აღდილობრივი მიწისა და დატექსტინი	მ³	5	0.00	0.00	10.00	50.00	0.00	0.00	50.00
11	ზედმეტი გრანიტისა და სამუშენებლო ნარჩენების დატექირთვა აერომინექნიანების და ტერიტორიულიდან გარანტი (მექანიზმებისა და სამუშაოების დირექტორის გათვალისწინებით)	მ³	7.5	0.00	0.00	20.00	150.00	10.00	75.00	225.00
12	მიღი პოლიეთოლენის ფ 63მმ PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	100	5.00	500.00	1.00	100.00	0.10	10.00	610.00
13	მიღი პოლიეთოლენის ფ 40მმ PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	125	4.00	500.00	1.00	125.00	0.10	12.50	637.50
14	მიღი პოლიეთოლენის ფ 32მმ PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	200	3.00	600.00	1.00	200.00	0.10	20.00	820.00
15	მიღი პოლიეთოლენის ფ 25მმ PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	180	2.00	360.00	0.50	90.00	0.10	18.00	468.00
16	მიღი პოლიეთოლენის ფ 20მმ PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	100	2.00	200.00	0.50	50.00	0.10	10.00	260.00
17	მიღი პოლიეთოლენის ფ 16მმ PN 10 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	50	1.50	75.00	0.50	25.00	0.10	5.00	105.00
18	წვეროების მიღი პოლიეთოლენის ფ 16მმ (კედლის სისქე მინ. 1.1 მმ) მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	150	1.50	225.00	0.50	75.00	0.10	15.00	315.00
19	მიღი ლიოონის ფ 40მმ სისქე მინ: 3 მმ მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	3	6.00	18.00	2.00	6.00	0.10	0.30	24.30
20	მიღი ლიოონის ფ 32მმ სისქე მინ: 2.5 მმ მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	3	5.50	16.50	2.00	6.00	0.10	0.30	22.80
21	მიღი ლიოონის ფ 25მმ სისქე მინ: 2.5 მმ მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	მ	3	5.00	15.00	2.00	6.00	0.10	0.30	21.30
22	ქური კომპრესორი ფ63 PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	(ს	2	15.00	30.00	10.00	20.00	1.00	2.00	52.00
23	ქური კომპრესორი ფ40 PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	(ს	5	10.00	50.00	10.00	50.00	1.00	5.00	105.00
24	ქური კომპრესორი ფ32 PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	(ს	5	8.00	40.00	10.00	50.00	1.00	5.00	95.00
25	ქური კომპრესორი ფ25 PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	(ს	5	5.00	25.00	10.00	50.00	1.00	5.00	80.00
26	ქური კომპრესორი ფ20 PN 16 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	(ს	5	4.00	20.00	10.00	50.00	1.00	5.00	75.00
27	უნაგირია მექანიკური ფ110X63 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	(ს	1	20.00	20.00	15.00	15.00	1.00	1.00	36.00
28	უნაგირია მექანიკური ფ40X20 მოჩრავით (ზასალისა და სამუშაოს დირექტორის გათვალისწინებით)	(ს	8	16.00	128.00	10.00	80.00	1.00	8.00	216.00

29	უნაგირა მექანიკური ტ32X20 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	8	15.00	120.00	10.00	80.00	1.00	8.00	208.00
30	უნაგირა მექანიკური ტ63X20 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	2	17.00	34.00	10.00	20.00	1.00	2.00	56.00
31	უნაგირა მექანიკური ტ63X32 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	4	17.00	68.00	10.00	40.00	1.00	4.00	112.00
32	სასქანი კომისურიული ტ63 PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	3	10.00	30.00	10.00	30.00	1.00	3.00	63.00
33	სასქანი კომისურიული ტ40 PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	9.00	45.00	10.00	50.00	1.00	5.00	100.00
34	სასქანი კომისურიული ტ32 PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	12	8.00	96.00	10.00	120.00	1.00	12.00	228.00
35	სასქანი კომისურიული ტ25 PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	15	7.00	105.00	10.00	150.00	1.00	15.00	270.00
36	სასქანი კომისურიული ტ20 PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	4	5.00	20.00	10.00	40.00	1.00	4.00	64.00
37	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 63მმ. მონტაჟით(ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	45.00	225.00	10.00	50.00	1.00	5.00	280.00
38	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 40მმ. მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	40.00	200.00	10.00	50.00	1.00	5.00	255.00
39	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 32მმ. მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	12	25.00	300.00	10.00	120.00	1.00	12.00	432.00
40	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 25მმ. მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	10	20.00	200.00	10.00	100.00	1.00	10.00	310.00
41	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 20მმ. მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	3	10.00	30.00	10.00	30.00	1.00	3.00	63.00
42	ვენტილი (პლასტმასი) Ø 63მმ.PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	2	7.00	14.00	10.00	20.00	1.00	2.00	36.00
43	ვენტილი (პლასტმასი) Ø 40მმ. PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	6.00	30.00	10.00	50.00	1.00	5.00	85.00
44	ვენტილი (პლასტმასი) Ø 32მმ. PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	5.00	25.00	10.00	50.00	1.00	5.00	80.00
45	ვენტილი (პლასტმასი) Ø 25მმ. PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	4.00	20.00	10.00	50.00	1.00	5.00	75.00
46	ვენტილი (პლასტმასი) Ø 20მმ. PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	3	3.00	9.00	10.00	30.00	1.00	3.00	42.00
47	წელის ურევლი ტ65მმ PN 16 მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	1	100.00	100.00	50.00	50.00	10.00	10.00	160.00
48	9 კოლეგიანი კლემმირი მაგნიტური კლანის შეკვეთა (არხებულის დღეგური, ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	40.00	200.00	10.00	50.00	1.00	5.00	255.00
49	ჭარი მოთავებული კონკრეტური დოკუმენტი, მაგნიტური კლემმირი, ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	5	45.00	225.00	10.00	50.00	1.00	5.00	280.00
50	პოლიპოლეფინის ფასიური ნაწილები მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	750	2.10	1575.00	2.00	1500.00	0.10	75.00	3150.00
51	პოლიპოლეფინის ფასიური ნაწილები მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	24	1.00	24.00	1.00	24.00	0.10	2.40	50.40
52	ლითონის ფასიური ნაწილები მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	25	1.00	25.00	1.00	25.00	0.10	2.50	52.50
53	პოლიეთილენის მირდანირი შეკვეთანა მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	250	15.00	3750.00	5.00	1250.00	0.10	25.00	5025.00
54	პოლიეთილენის როტორული მცურქვებანა მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	150	22.00	3300.00	5.00	750.00	0.10	15.00	4065.00
55	თითბერის როტორული მცურქვებანა (0 - 360°. გარემოების რაოდენობის 13-15გ) მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	7.5	70.00	525.00	10.00	75.00	5.00	37.50	637.50
56	პოლიეთილენის რეასურილებადი წევთოფანი თავისი მონტაჟით (ზასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(ს)	190	1.00	190.00	1.00	190.00	0.10	19.00	399.00

57	პოლიქოლენის სწრაფი მიერთვბის ქვანიმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	35	15.00	525.00	5.00	175.00	0.10	3.50	703.50
58	პოლიქოლენის ოთვეუბის ჭა 505X380X315მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	4	30.00	120.00	5.00	20.00	1.00	4.00	144.00
59	პოლიქოლენის მრგვალი ჭა 0250მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	20	14.50	290.00	5.00	100.00	0.50	10.00	400.00
60	წალმურიმი ღ40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	2	230.00	460.00	50.00	100.00	5.00	10.00	570.00
61	წალმურიმი ღ32მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	2	170.00	340.00	50.00	100.00	5.00	10.00	450.00
62	წალის წნევის მარცველირებული ღ63მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	1	50.00	50.00	20.00	20.00	5.00	5.00	75.00
63	წალის წნევის მარცველირებული ღ40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	1	30.00	30.00	20.00	20.00	5.00	5.00	55.00
64	ჭის ამოშენება (ლათონის სახურავითა და სამუშაომცვებით აღდგენის, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ 2)	1	30.00	30.00	30.00	30.00	10.00	10.00	70.00
	ჯამი									27,148.80
	პორიზონტალური ბურღვითი სამუშაოები									
1	პორიზონტალური ბურღვის საშუალებით 63 მმ -იანი პოლიეთილენის მილის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	60	5.00	300.00	0.00	0.00	25.00	1500.00	1,800.00
2	პორიზონტალური ბურღვის საშუალებით 110 მმ -იანი პოლიეთილენის მილის მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	(გ)	50	9.00	450.00	0.00	0.00	30.00	1500.00	1,950.00
	ჯამი									3,750.00
	სულ									30,898.80
	გაუფალიწინებული ხარჯი			3%						926.96
	ჯამი									31,825.76
	ზედნადები ხარჯი			2%						636.52
	ჯამი									32,462.28
	მოტება			2%						649.25
	ჯამი									33,111.52
	დღები			18%						5,960.07
	სულ ჯამი									39,071.60

შპს არაგვი ბიზნეს ჯგუფი პლიუსი

დირექტორი

მ. მელიწკაური




შეტანილი ნიადაგის ნოფიქრი ნაზავის პარამეტრები


Nº	შემადგენლობა	განზომილება	MIN.	MAX.
1	მოძრავი აზოტი N	მლ. კგ.	70	160
2	მოძრავი ფოსფორი P2O5	მლ. კგ.	25	90
3	გაცვლითი კალიუმი K2O	მლ. კგ.	250	600
4	არეს რეაქცია PH	%	6	7.5
5	კარბონატური CACO3	%	0	5
6	ჰუმუსი	%	3	7

არაიონული გეზონის (ვარცხნილი ტელაპირით) პარამეტრები

1. ტელიფერის მოგზაურების დრო (მდგრადი დრო)
 - არაიონის შობრივი გასამართლებელი დრო და დაზღუდვები
 - კორონის (ფრაგმია 05-20) ფასის მოგზობა შეი. 15 სა-გა- გასწორება და დაზღუდვები
 - რეკორნული კორონიტოკონფინის (არანაკლეიტ 75 მილიმეტრი) დაზღუდვით
 - კორონის ვენაზე, გან. 10 სა-გა- გასწორება თანაბრძლევით განვითარება
2. არმირება
 - არმირებული კორონის გადის მოვარდის (არმირებული გან. 8-10ს), ბიჭი გან. 20ს(გ)
3. ბეტონი გარჯ გონ. M-350 (B-25)
 - აუგითონის სისარის უსაბის გონ. 10 ლ-ტ გა და თანაბრძლევით განვითარება
 - ბეტონის გამოვარდის განვითარება
 - გოლიოგის გამოვარდის განვითარება
4. თერმელი დარჯის გოლიფერი
 - გამოვარდის განვითარება
 - გამოვარდის განვითარება





არაექიპული აეტონის დეპოზიტი ბორფიური

შეკვეთ №2



- გერი - შემსყიდვულიან შეთანხმებული, ფილტრის მსგავსი გონიალობით
- არ უნდა გააჩნდეს პზარები
- წყალშთანთქმადობა არანაკლებ 1.95%-სა



გეზოგინის დეკორატიული გრილის
ქვემოთ №2-1



ცოდნაში + - 3%

ესკიზი N 2-1-1

ბეტონის ბორდიური 50X23X12





ესვაზი #3-1



ბეტონის დეკორატიული ფილა

ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან

ზომა 100X100X55მმ




Հայաստանի Հանրապետության Հայագիտական համակարգ
Տեղային պատճենների պահպան և գործադրություն



Տեղային պատճեն - 125X125 Ձ
Տարբառ. 55 ՁՁ


jl₃^oq₃^o N₃-3



လျှပ်စီးပွဲလုပ်ငန်း

ချိန်စာရွက် N 6-1


လုပ်ငန်း - ပျော်စီးပွဲလုပ်ငန်း အတွက် အမြတ်ဆုံး နေဂျာနယ်များဖြင့် ပြုလုပ်ခွေ့လျှော့၏ စာလွှားဒွေး၏



ଭ୍ୟୁଗରାତ୍ମକାଲୀନ ଲୋପ

ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ୍ ନେମ୍ବର N-6-2



ଲୋପୀ - ଶ୍ରେଣ୍ଟପାଳିକା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାଲାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ର୍ୟୋଗିତାକୁ ସାଧ୍ୟତାପାଦାତା;



ღეგორატიული დობები

ესკობი № 6-3


მუხრანი - მოლდული მუხრანი 20X1000; ბაზები - მუხრანი 50X2000; ფერტილი - მუხრანი 50X2000; გარეული მუხრანი არაუკანი გარეული; მუხრანი გარეული მუხრანი გარეული max 1.58




ქარგი № 64

მოთვალის დარღვევა

ეს კუთხით გვაძლევთ რომ მას დანართული არ არის.




ქსკიზი №7



მონტაჟიდან გამომდინარე დასაშენებია ცდომილება + – 5%


საპარკე სანათის ესკოხი

ცდომილება + 1%



საპარკე სანათის ესკოზი

ცდომილება -+ 1%



სხვადასხვა შერის ღებორინათიული კენჭები;

