

დაბა შუახევი

15 მაისი 2018 წელი

ერთი მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), მერის ფრიდონ ფუტყარაძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „არქ-პროექტი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი ეკატერინა ბოლქვაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის (SPA180004022) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი

2. გასაწევი მომსახურების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

- 2.1 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტია: ამომვითი ნახაზების მომზადება. ჩამონათვალი ერთვის ხელშეკრულებას დანართის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 კლასიფიკატორის კოდი: 71251000 - არქიტექტურული და სამშენებლო-ამომვითი მომსახურებები

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულებაა 31 034 (ოცდათერთმეტი ათას ოცდათოთხმეტი) ლარი, დღგ-ის გათვალისწინებით.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც გასაწევი მომსახურების ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს, რომლის ვალდებულებაც აქვს მიმწოდებელს.
- 3.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილება შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4. მხარეთა ვალდებულებები

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული მომსახურების დასრულება ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან 45 (ორმოცდახუთი) დღის ვადაში ეტაპობრივად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემსყიდველს მიაწოდოს 4 ეგზემპლარად და CD დისკით მისამართზე: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ. #30
- ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე. აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება.



გ) განხორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

4.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;

ბ) განხორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. მომსახურების ხარისხი

5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

6.2. ინსპექტირებას განხორციელებს შუახვევ მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.

6.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი, უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით გაწეული მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოასწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.

6.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამსახურით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენეს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

7.1. მომსახურების მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება ჩაბარების აქტი ფორმდება წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით და ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

7.2. მომსახურების მიღებას აწარმოებს შუახვევის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით მიერ შექმნილი კომისია.

8. ანგარიშწორება

8.1. ანგარიშწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით;

ა) ანგარიშწორების ვალუტა ლარი; ბ) ანგარიშწორების ფორმა—უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.2. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული მომსახურების ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადახდო დოკუმენტის წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, თუკი ანგარიშწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ანგარიშწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რა შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს



გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

9.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნით გაწეული მომსახურება, მიმწოდებელს ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოსწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.

9.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.

9.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რსურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით. ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

10. ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადიცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.02 % ოდენობით.

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადიცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო წუნდებული მომსახურების ღირებულების 0.2 % ოდენობით.

10.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭრბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12. დავების გადაწყვეტა

12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყალობა მოლაპარაკებების გზით.

12.1. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

13.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.



14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში ა 2018 წლის 15 ივნისის ჩათვლით.

15. ფორს-მაჟორი

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუხელშეკრულების შესრულების შეფერხებაან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს- მაჟორული გარემოების შედეგი.

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის 'ფორს-მაჟორი' ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარეს, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდა ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16. სხვა პირობები

16.1. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი შემსყიდველს.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

შუახვეის მუნიციპალიტი

მის: დაბა შუახვეი, თამარ მეფის ქ.30

სახელმწიფო ხაზინა

ბ/კოდი: TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 247865145

მერი ფრიდონ ფუტყარაძე

მიმწოდებელი:

შპს "არქ-პროექტი"

მის. ბათუმი. ლუკა ასათიანის 32

სს „საქართველოს ბანკი“

ბ/კოდი BAGAGE22

ა/ნ GE73BG0000000100904425

საიდენტიფიკაციო კოდი: 445398506

დირექტორი ეკატერინა ბოლქვაძე



გასაწევი მომსახურების ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება: შპს „ARQ-პროექტი“ (ს/კ 445398506)

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	ეგზემპლარი	საერთო ფასი , ლ	მიწოდების ვადა	მიწოდების ადგილი
1	დაბა შუაჩევის ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	4 ცალი	5572,03		
2	დაბა ზიჭაურის ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	4 ცალი	5572,03		
3	რიკიხიდის ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	4 ცალი	5572,03		
4	საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება	4 ცალი	5572,03		
			22288,14		
			4011,86		
	მთლიანი ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით		26300,00	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 (ორმოცდახუთი) დღე	დაბა შუაჩევი თამარ მეფის N30



პრეტენდენტის ხელმოწერა

[Handwritten signature]

131 2020

1. დაბა შუახევის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ა) რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხაურით

(2107 გრძ/მ -შ.რუსთაველის, სელიმ ხიმშიაშვილის, თ.მეფის, გოგებაშვილის, ჭავჭავაძის ქუჩა, სასამართლოსთან).

ბ) რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა, შელესვა დეკორატიული ცემენტის ხსნარით.

(1712 გრ/მ -რკ/ბეტონის საძირკვლითა და ზეძირკვლით, -შ.რუსთაველის, სელიმ ხიმშიაშვილის, თ.მეფის, გოგებაშვილის, ჭავჭავაძის ქუჩა,სასამართლოსთან, ცენტრალურ მოედანი,საელექტროს ტერიტორია).

გ) გარე განათების მოწყობა.

(3218 გრძ/მეტრზე- შ.რუსთაველის, სელიმ ხიმშიაშვილის, თ.მეფის, გოგებაშვილის, ჭავჭავაძის ქუჩა, სასამართლოსთან, ცენტრალურ მოედანი, საელექტროს ტერიტორია).

დ) არსებულ ცენტრალურ გზაზე ტროტუარის მოწყობა ბარდიურებით.

(996 გრძ/მ--შ.რუსთაველის, თ.მეფის ქუჩა).

ე) არსებული რკ/ბეტონის კედლის ფილების რეაბილიტაცია .

(1221 გრძ/მ-შ.რუსთაველის, თ.მეფის, ჭავჭავაძის ქუჩა).

ვ) დამცავი ზღუდარის მონტაჟი.

(360 გრძ/მ-თ.მეფის ქუჩა).

ზ) შენობის ფასადების დამუშავება -შედგება.

(1102კვ/მ--შ.რუსთაველის, თ.მეფის ქუჩა).

თ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია.

185 -გრძ/მეტრზე- შ.რუსთაველის, გოგებაშვილის ქუჩა).

ი) საპარკინგე ადგილების მოწყობა.

(15-გრძ/მ მირიან დავითაძის სახლის ზემოთ, 22-გრძ/მ ყოფილი კინოს სახლის გვერდით, 13გრძ/მ შ.რუსთაველის ქუჩ №20 (დავითი)ბენზინ გასამართ სადგურთან).

კ) დეკორატიული ლითონის ღობის მოწყობა.

(937გრძ/მ გრძ/მეტრზე- შ.რუსთაველის, თ.მეფის, გოგებაშვილის, ჭავჭავაძის ქუჩა).

ლ) საცხოვრებელ (ბინები)სახლებთან დასაჯდომი სკამებისა და სასმელი წყლის აუზების მოწყობა.

(შ.რუსთაველის, სელიმ ხიმშიაშვილის, თ.მეფის, გოგებაშვილის, ჭავჭავაძის ქუჩა).

შემკრები ავზის, სალექარის მოწყობა და მთავარი გამანაწილებელი ავზის გასწორება ჰორიზონტალურად რადგან თანაბრად განაწილდეს სასმელის წყალი უბნების მიხედვით)

მ) ჩამდინარე წყლისთვის გადამყვანი რკინის მილების მონტაჟი.

(937გრძ/მ გრძ/მეტრზე- პოლიციის წინ, ბენზინ გასამართი(დავითი) სადგურთან,ყოფილი საავადმყოფოს ასასვლელისკენ,ყოფილი ფოსტის შენობასთან).

ნ) ცენტრალურ მოედანზე არსებულ კედლის რეაბილიტაცია და დეკორატიული განათების მოწყობა.

(185 გრძ/მ რკ/ბეტონის კედელი,185გრძ/მეტრზე განათების მონტაჟი).

ო) საელექტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული კედლის რეაბილიტაცია, განათების მონტაჟი, ცენტრიდან ჩასასვლელი კიბის მოწყობა და დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია ,განათება.

(220გრძ/მ-კედლის რეაბილიტაცია, 31გრძ/მ-განათების მონტაჟი, 60გრძ/მ-კიბის მოწყობა).

პ) დაბაში 11 ერთეული არსებული კიბეების რეაბილიტაცია, მუაჭირების და დეკორატიული განათებები. მონტაჟი.

(2-ცალი ხიმშიაშვილის, 6-რუსთაველის, 2-თამარ მეფის ,1-გოგებაშვილის ქუჩებზე).

რ) ქართულ-ინგლისური წარწერის (შუახევი) მონტაჟი.

(საგზაოს სამსახურის მომდებარე ტერიტორიის ზემოთ).

ჟ) დაბის შემოსასვლელთან ჭვართან სკვერის მოწყობა.

(ლითონის ღობე, სკამები, განათება,გამწვანება).

2. დაბა ხიჭაურის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ა) არსებულ ცენტრალურ გზაზე ტროტუარის მოწყობა ბარდიურებით.



(420გრდ/მ ხიდიდან ხიჭაურის შემოსასვლელამდე).

ბ) ცენტრალურ გზასთან დეკორატიული ღობის მოწყობა.

(80 გრდ/მ ბინების წინ).

გ) ცენტრალურ გზასთან არსებული ფასადების შებათქმება -შეღებვა.

(240 კვ/მ სანყოფების წინ).

დ) დეკორატიული გარე განათების მონტაჟი.

(220გრდ/მეტრზე დაბალი ორმაგი განათება).

ე) საპარკინიგე ადგილების მოწყობა.

(ახალდაბის ასახვევთან მდინარის წინ,)

ვ) შუახევის შემოსასვლელში მოწვევით და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია-მოწყობა.

(ბარდიურების მონტაჟი, პროექტორების მონტაჟი, დასაჯდომი სკამების მონტაჟი, არსებული ლითონის ღობის რეაბილიტაცია,სკვერის მოწყობა).

3. რიკიხიდის ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ა) რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხაურით

(55გრდ/მ-რკ/ბეტონის არხი.,ლითონის ცხაურით).

ბ) არსებული რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის შეღესვა ცემენტის ხსნარით.

(30 გრდ/მ შეღესვა).

გ) დეკორატიული გარე განათების მოწყობა.

(148 გრდ/მეტრზე ორიგინალური განათების მონტაჟი).

დ) ლითონის დამცავი ზღუდარის მონტაჟი.

(43გრდ/მ ლითონის კონსტრუქციებით).

ე) დეკორატიული ლითონის ღობის მოწყობა.

(157 გრდ/მ ლითონის დეკორატიული ღობე).

ი) ორიგინალური ხის 2 ერთეული ფანჩატურის მოწყობა.

(ხის კონსტრუქციებით მრგვალი შენობების მოწყობა, განათება,სკამი,მაგიდა).

8) მდინარეზე გადასული რკინის კონსტრუქციების რეაბილიტაცია მონტაჟი.

(რკინის კონსტრუქციების რეაბილიტაცია, ლითონის მოაჯირი, სკამი, მაგიდა, გადახურვა.)

თ) მინი მოედნის რეაბილიტაცია.

(მოედნის შემოხაზვა,მინის საფარით მოსწორება, ბალახის დათესვა,ფრენბურთის ბადის,კალათბურთის ფარის ,ფეხბურთის კარების მონტაჟი და არსებული ლითონის ღობის რეაბილიტაცია).

ი) მდინარის მხარეს რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა.

(157 გრდ/მეტრი რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა).

კ) გასახედელის,საშხაპის და საპირფარეშოს მოწყობა.

(გარე კანალიზაციის მოწყობა შამპოთი, წყლის სისტემის მოწყობა, უნიტაზებით, ხელსაბანებით ,ორ განყოფილებიანი).

4. კლდისუბნის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

ა) რკ/ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა ცხაურით.

(42-გრდ/მ სანიაღვრე არხი, ხიდთან ჩასასვლელი გზა).

ბ) მდინარის მხარეს რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა, განათების მონტაჟით.

(56 გრდ/მეტრი რკ/ბეტონის კედელი. დაბალი განათებით).

გ) დეკორატიული გარე განათების მონტაჟი.

(მიმდებარე ტერიტორიის მაღალი განათება).

დ) არსებულ აბანოსთან ჩასასვლელი რკ/ბეტონის კიბის მოწყობა, მუაჯირებითა და დეკორატიული განათებების მონტაჟით.

(62 გრდ/მ რკ/ბეტონის კიბე, მოაჯირი, განათება).

ე) ხიდთან ჩასასვლელ გზაზე ლითონის დამცავი ზღუდარის მონტაჟი.

(42 გრდ/მ ლითონის დამცავი ზღუდარი.).



ვ) დასასვენებელი სკვერის მოწყობა.

(დასაჯდომი სკამებით, ფილების დაგება, გამწვანება).

ზ) გასახდელის,საშხაპის და საპირფარეშოს მოწყობა.

(გარე კანალიზაციის მოწყობა შამბოთი, წყლის სისტემის მოწყობა, უნიტაზებით, ხელსაბანებით ,ორ განყოფილებიანი).

თ) სასმელი წყლის აუზის მოწყობა.

(ორიგინალური სასმელი წყლის აუზი).

ი) კლდეზე ჩანჩქერთან მისასვლელი დაკიდული ვანიონის კონსტრუქციის მონტაჟი.

(145 გრძ/მ ხიდიდან ჩანჩქერამდე რკინის კონსტრუქციების მონტაჟით, დამცავი ბადით, მდგრადი მინის იატაკით).

კ) საპარკინიგე ადგილების მოწყობა.

(ჩასასვლელი გზის მოწყობა, ადგილების მონიშვნა)

