

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე

სამუშაოს შესყიდვა

ზესტაფონი

29 მაისი 2018 წელი

ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ჩირგაძის სახით (მისამართი: ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. №11 (შემდგომში – შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ შპს „სვირი“-ის დირექტორი ბექა ჭულუხაძის სახით (მისამართი: ქუთაისი, ს.კლდიაშვილის ქუჩა N54) (შემდგომში-შემსრულებელი) ვმოქმედებთ რა საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და გამარჯვებული შემსრულებლის NAT 180004858 გამარჯვებული შემსრულებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე :

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტება

- 1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ –“ხელშეკრულება”) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) – ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4
- 1.5 “შემსრულებელი” – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ელექტრონულ ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.6 “დღე”, “კვირა”, “თვე” – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.6. „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

მუხლი 2 .ხელშეკრულების საგანი

2.1.ხელშეკრულების საგანია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით სამუშაოს შესყიდვა კლასიფიკატორის კოდით 45200000;

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტი

3.1. შესყიდვის ობიექტი - მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში კანცელარიის ოთახის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა დანართი N1 –ის შესაბამისად. (თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს).

მუხლი 4. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

4.1. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულებაა 12 308 (თორმეტიათას სამას რვა) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით რომელიც უნდა მოიცავდეს ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულყოფილად შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

მუხლი 5. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

5.1 .შემსყიდველი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად;
- ბ) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
- ნ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

შემსყიდველი




5.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს შემსრულებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
- ბ) შემსრულებლის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მოსთხოვს შემსრულებელს ნაკლის აღმოფხვრა.

5.3. შემსრულებელი ვალდებულია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები ნორმების დაცვით.
- ბ) წარმოადგინოს სამუშაოთა შესრულების შესახებ ფორმები, რომლებიც ასახავენ შესრულებული სამუშაოს მოცულობასა და ღირებულებას (შემდგომში „ფორმა #2“)
- გ) სამუშაოს დასრულებიდან 02 წლის განმავლობაში რაიმე წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია შემსრულებლის მიზეზით, იგი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები განახორციელოს საკუთარი ხარჯებით.
- დ) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება კალენდარული გეგმა-გრაფიკის დანართი N2 მიხედვით, რომელიც აგრეთვე გამოსახული უნდა იყოს თანხობრივად (ლარებში).
- ე) სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე გონივრულ ვადაში.
- ვ) სამუშაოს პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ეკოლოგიური ზემოქმედების, ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.
- ზ) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვით.
- თ) არსებული ინფრასტრუქტურის დაზიანების შემთხვევაში შემსრულებელი ვალდებულია აღდგენითი სამუშაოები ჩაატაროს საკუთარი ხარჯებით.
- თ) სამუშაოები დაწყებული უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში.

5.4. შემსრულებელი უფლებამოსილია:

- ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს ობიექტის მზადყოფნა სამუშაოების დასაწყებად.
- ბ) მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულების საგნის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

მუხლი 6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1 შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 02 წლის განმავლობაში.

6.2 ამ მუხლის 6.1 პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსყიდველის (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) მიერ წუნის გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებით დადგენილ ვადებში მოახდინოს წუნის გამოსწორება.

6.3 შემსრულებელს მოეთხოვება სამუშაოების მაღალი ხარისხით, სტანდარტებით და ნორმების დაცვით შესრულება.

მუხლი 7. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი

7.1. სამუშაოს შესრულების ვადა – განისაზღვრება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის დღიდან 2018 წლის 30 ივლისის ჩათვლით.


7.2. სამუშაოს შესრულების ადგილი – ზესტაფონი, წერეთლის ქუჩა N11.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (მათ შორის ტექნიკური ზედამხედველობა) განხორციელდება საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად, პერიოდულად, როგორც სამუშაოს შესრულების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნასთან.

8.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაეკონტაქტება აცნობებს შემსრულებელს დასაწყისში სამუშაოების ნაწილისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.

შემსყიდველი



[Handwritten signature]



8.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

8.4. ობიექტის ინსპექტირებას განახორციელებს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

მუხლი 9. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

9.1. შესრულებული სამუშაოების მიღება ფორმდება სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და შემსრულებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირების ხელმოწერებით. მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველია შესრულებული სამუშაოს აქტისა (ფორმა 2) და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის N43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნები.

მუხლი 10. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

10.1. შემსრულებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.

10.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

10.3 ანგარიშსწორება მოხდება მომწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე. შესრულებული სამუშაოების (ფორმა 2), მერიის ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტისა და სსსიპ ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე. საბოლოო ანგარიშსწორების ვადა მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

10.4. ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება უნდა მოხდეს მომწოდებლის მიერ.

10.5. ექსპერტიზის დასკვნის გაცემისთვის საჭირო ვადა შემსრულებელს არ ჩაეთვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების (სამუშაოს) შესრულების ვადაში.

10.6. თუ ანგარიშსწორება უნდა შესრულდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ან ანგარიშსწორების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს.

მუხლი 11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება და ცვლილებ(ებ)ის შეტანა

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარეებმა დაუყოვნებლივ, მაგრამ სამუშაოს ან/და მომსახურების შესრულების ან/და საქონლის მიწოდების ვადის გასვლამდე არაუგვიანეს 10 დღისა უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, 05 დღიან ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2. ნებისმიერი შეტყობინება, წერილობითი ფორმით, მხარეთა მიერ ხელმოწერილი უნდა გაეგზავნოს მეორე მხარეს და ჩაბარდეს მისამართზე, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში.

11.3. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო, წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობ(ებ)ის შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებ(ებ)ის შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია, ამ მუხლის „11.1.“ პუნქტის შესაბამისად.

11.4. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობითი ფორმით, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

11.5. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით, განსახორციელებელი ღონისძიებები ხელახლა დაიწყო. ამ შემთხვევების გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

შემსყიდველი



Handwritten signature in blue ink.



11.6. წინამდებარე მუხლი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა მუხლით.

მუხლი 12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (ხელშეკრულების შეწყვეტა)

12.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ან ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეებს ეკისრებათ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0, 5 % ოდენობით.

12.2. გეგმა-გრაფიკის დარღვევისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე განისაზღვრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0.0 5 % ოდენობით, თუ შემსრულებელი არ ან ვერ უზრუნველყოფს პირგასამტეხლოს ანაზღაურებას შემსყიდველი იტოვებს უფლებას დაუკავოს შემსრულებელს პირგასამტეხლო და მიმართოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში;

12.3. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

ა) მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე

12.2. ხელშეკრულება ვადამდე ადრე შეიძლება შეწყდეს:

ა) იმ შემთხვევაში, თუ შემსრულებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააქარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

ა.ა) პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს შემსრულებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

ა.ბ.) შემსრულებელი ვიდრე არ აანაზღაურებს პირგასამტეხლოს, შემსყიდველს უფლება აქვს დააკავოს აღნიშნული თანხა და პირდაპირ მიმართოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

ბ) შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ შემსრულებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას.

გ) მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.

12.3. შემსრულებელი, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში გადაიხდის ჯარიმას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20(ოცი)%-ის ოდენობით.

მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხოლო მე-6 მუხლის 6.1 პუნქტი მოქმედებს გარანტიის პერიოდში;


მუხლი 14. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

14.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ასეთ შემთხვევებში ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 15. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი)

15.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევა შესაბამისი დროით გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

შემსყიდველი



Handwritten signature in blue ink.



15.2 მხარე, რომელსაც შეეკმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

მუხლი 16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

16.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

16.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 17. სხვა პირობები

17.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

17.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

17.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 04 (ოთხი) ეგზემპლარად, რომელსაც აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

მუხლი 18. მხარეთა იურიდიული მისამართები, რეკვიზიტები, ხელმოწერები

შემსყიდველი:

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი
კახაბერ მასადაძე



სახელმწიფო რეგისტრაცია - TRESGE22

ხაზინის ერთიანი ანგარიში 3001300000

ს/კოდი: 230087045

მის: ქ. ზესტაფონი, წერეთლის ქ. N11

ტელ: 0(492) 25 26 26

შემსრულებელი:

შპს „სვირი“
დირექტორი ბექა ჭულუხაძე



სს „პროკრედიტ ბანკი“

ბანკის კოდი: MIBGGE2222

ა/ანგე08PC0013600100034797

ს/კოდი: 212916932

მის: ქ. ქუთაისი, ს. კლდიაშვილის ქ. N54

ტელ: 599 17 07 14;

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

2018 წლის 29 მაისი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 09 მარტის №43 265 ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები ვადასტურებთ რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში კანცელარიის ოთახის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებით, არ ვიმყოფებით ინტერესთან კონფლიქტში შპს „სვირი“-ის დირექტორთან ზეკა ქულუშაძეს.

კახაბერ მახათაძე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერი



1. დავით აბულაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი)

2. გიორგი ორჯონიკიძე (ჯგუფის წევრი)

3. მამუკა ლომინაშვილი (ჯგუფის წევრი)

4. დემური სვიანაძე (ჯგუფის წევრი)

5. მალხაზ ზააკაშვილი (ჯგუფის წევრი)

6. თეიმურაზ წიწილაშვილი (ჯგუფის წევრი)

ხარჯთაღრიცხვა
ქ. ზესტაფონის მერიის ადმინისტრაციული შენობის
კანცელარიის მოწყობაზე


დანართი №1

კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი	ჯამი	ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	10.-55-3 46-23-4	დაიშალოს აგურის ტიხრები	მ³		8,500	
			მ³			
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	6,5000	55,250	4,000
		სხვა მანქანა	ლარი	1,8000	15,300	2,000
2	46-32-3	მოიხსნას ხის კარის	მ²		10,800	
		663	კ/სთ	0,8870	9,580	6,000
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0984	1,063	2,000
3	46-30-3	დაიშალოს დაზიანებული პარკეტის იატაკი	მ²		106,000	
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,3500	37,100	4,000
		სხვა მანქანა	ლარი	1,1000	3,190	2,000
7	8---15-1	ამოშენდეს კარის ღიობები კ/ბლოკით	მ³		4,500	
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3,3600	15,120	4,000
		სხვა მანქანა	ლარი	0,9200	4,140	2,000
		სხვა მასალა	ლარი	0,1600	0,720	2,500
		ცემენტის ხსნარი მ75	მ³	0,1100	0,495	77,505
		კ/ბლოკი	ც	65,0000	292,500	1,000
8	15-55-5	შეიღესოს ამოშენებული ღიობები და კედლები ცემენტის ხსნარით	მ²		50,000	
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,6400	32,000	4,000
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0210	1,050	2,000
		სხვა მასალა	ლარი	0,0030	0,150	2,500
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ³	0,0220	1,100	100,000
9	11--8--1	მოეწყოს იატაკზე ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 2სმ	მ²		106,000	
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,1880	19,928	4,000
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0095	1,007	2,000
		სხვა მასალა	ლარი	0,0636	6,742	2,500
		ცემენტის ხსნარი მ100	მ³	0,0204	2,162	100,000
10	10--20-1	ჩაისვას მ.დ.ფ. ტიპის კარის ბლოკი	მ²		3,000	
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,9140	2,742	4,000
		სხვა მანქანა	ლარი	0,3530	1,059	2,000
		სხვა მასალა	ლარი	0,2760	0,828	2,500
		მ.დ.ფ. ტიპის კარის ბლოკი	მ²	1,0000	3,000	100,000
11	ს/ფასი	მოეწყოს ალუმინის კარები	მ²	1,0000	2,300	150,000

12	ს/ფასი	ჩაისვას ლითონის კარები კადრების განყოფილებაში	მ²		2,160	200,000	432,00
13	საბაზრო	მოეწყოს ჭერზე და კედლებზე თაბაშირ-მუყაოს ფილები ლითონის კარკასის მოწყობით	მ²		235,700		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1,0000	235,700	4,000	942,80
		თაბაშირ-მუყაოს ფილა ლითონის კარკასით (კომპლექტი)	მ²	1,0300	242,771	4,800	1165,30
14	11--27-6	მოეწყოს იატაკზე ლამინირებული პარკეტი თავის პლინტუსით	მ²		106,000		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,9940	105,364	4,000	421,46
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0251	2,661	2,000	5,32
		სხვა მასალა	ლარი	0,1820	19,292	2,500	48,23
		წებო	კ/გ	0,5000	53,000	1,000	53,00
		ლამინირებული პარკეტი საფენით	მ²	1,0200	108,120	14,350	1551,52
		ლამინირებული პლინტუსი	კ/გ	1,0700	113,420	2,000	226,84
16	15-168-7	შეიღებოს ჭერი და კედლები ემულსიით (მისი მომზადებით შესაღებად ორჯერ)	მ²		250,700		
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0,6600	165,462	4,000	661,85
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0100	2,507	2,000	5,01
		სხვა მასალა	ლარი	0,0160	4,011	2,500	10,03
		ფითხნი	კ/გ	1,0000	250,700	0,500	125,35
		ზუმფარა	მ²	0,0090	2,256	3,000	6,77
		ემულსია	კ/გ	0,6300	157,941	3,000	473,82
	საბაზრო	მოეწყოს სამონტაჟო კაბელი (2X25) მმ²	გ/მ		100,000	1,000	100,00
	საბაზრო	მოეწყოს შტეფცელი, ჩამრთველებით	ც		11,000	4,000	44,00
		შტეფცელი	ც		10,000	4,000	40,00
		ჩამრთველი	ც		2,000	4,000	8,00
	საბაზრო	მოეწყოს ჭერზე მისადგმელი სანათები ნათურით	კომპ		6,000	20,000	120,00
		ჯამი-----					8524,16
		ზედნადები ხარჯები --%	10%				852,42
		ჯამი ----					9376,58
		გეგმიური დაგროვება % ----	8%				750,13
		ჯამი -----					10126,70
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%	3%				303,80
		ჯამი -----					10430,50
		დღ 18%-----	18%				1877,49
		ჯამი					12308,00

შპს "სვირი+" დირექტორი:

გეგმვის მეთვალყურე
მ/შ ჯვით ჩირბაძე



გეგმა კულუხაძე

გეგმვის მეთვალყურე: იმე სმ/უფოსიან
ჯვით ანდრეას

ქ. ჭყეტიშვილის ქუჩის ადმინისტრაციული შენობის განკუთვნილი მოწყობითი საშუალებების შესრულების
ყოველკვირეული გეგმა-გრაფიკი

	საპროექტო დასახელება	I თვე				II თვე				ჯამი
		I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი	I კვარტალი	II კვარტალი	III კვარტალი	IV კვარტალი	
1	დაამუშაოს აგურის ტიპი:									251.60
2	მოხმანის ხის კარის ბლოკები									59.61
3	დაამუშაოს დამაგრებული პარკეტის იატაკი									154.78
4	ამოწმდეს კარის ღირებულება კვლით									401.42
5	შეიღოს ამოწმებული დიდი და კვდილი ცემენტის სისარით									240.48
6	მოიწესოს იატაკზე ცემენტის სისარის მოქმედი 2მმ									314.81
7	ჩაიჭვას მ.დ.ფ. ტიპის კარის ბლოკი									315.16
8	მოიწესოს ალუმინის კარები									345.00
9	ჩაიჭვას ლითონის კარები კარების განყოფილებაში									432.00
10	მოიწესოს კარები და კვდილი ცემენტის თანამართლების ფილა									2108.10
11	მოიწესოს იატაკზე დამაგრებული პარკეტი თავის პლანტში									2306.37
12	შეიღოს კარი და კვდილი ცემენტის თანამართლების ფილა (ორივე)									1282.83
13	მოიწესოს საბინათა კაბელი (2X25) მმ									100.00
14	მოიწესოს მტკიცე, ჩამოყალიბებული									92.00
15	მოიწესოს კარები მისაღებელი სახეობის ნაოღარი									120.00
	ჯამი									8524.16
	შეიღოს საბინათა კაბელი (2X25) მმ	10%								852.42
	ჯამი									9376.58
	შეიღოს საბინათა კაბელი (2X25) მმ									750.13
	ჯამი									10126.71
	შეიღოს საბინათა კაბელი (2X25) მმ	8%								303.80
	ჯამი									10430.51
	შეიღოს საბინათა კაბელი (2X25) მმ	3%								1877.49
	ჯამი									12308.00
	შეიღოს საბინათა კაბელი (2X25) მმ	18%								
	ჯამი									

შპს „სეირი“

ბ. ჭყეტიშვილი



თბილისის მუნიციპალიტეტის
საგარეო ურთიერთობების
სამსახური

ბ. ჭყეტიშვილი