

ქ. თბილისი

04 ივნისი 2018 წ.

ვაკის რაიონის გამგეობა, შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) - ნოდარ ტურმელაძის სახით და ი/მ „თეიმურაზ თოდაძე“ შემდგომში წოდებული „მიმწოდებლად“, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას:

#### 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციისა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) - ორგანიზაცია (დაწესებულება), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამონაკლისისა.
- 1.6. „სამუშაო“ - წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

#### 2. ხელშეკრულების საგანი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე კიბეების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. (იხილეთ დანართი N1)  
კლასიფიკატორის კოდი - CPV 45262310.

#### 3. ხელშეკრულების ღირებულება, ვადები და შესრულების ადგილი

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 47 164,98 (ორმოცდაშვიდი ათას ასსამოცდაოთხი ლარი 98 თეთრი) ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 3.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 3.4. სამუშაოს შესრულების ვადა: შემყიდველის მიერ გაცემული წერილობითი დავალების შესაბამისად, ეტაპობრივად, მაგრამ არაუგვიანეს 2018 წლის 30 სექტემბრისა.
- 3.5. სამუშაოს შესრულების ადგილია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორია.

#### 4. მხარეთა მოვალეობები

##### 4.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 4.1.1. შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო, შემსყიდველის

მიერ გადაცემული პროექტების მიხედვით, დანართი N1-ის და ელ. ტენდერის NAT180006121 პირობების შესაბამისად.

4.1.2. განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ წერილობით დადგენილ ვადებში უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;

4.1.3. ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ინსპექტირების განხორციელებისას;

4.1.4. სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

4.1.5. საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

4.1.6. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, კერძოდ: შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ ლაბორატორიაში, ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალების ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამუშაოების შესრულების დროს, მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ლაბორატორიული დასკვნები და რეცეპტები, რომელთა ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს. დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას დასკვნის გამცემი ლაბორატორიის შესაბამის სფეროში ლიცენზირების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.

4.1.7. დაიცვას შემსყიდველის მიერ, წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით, წერილობით განსაზღვრული ვადები და პირობები.

4.1.8. უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების განხორციელება.

4.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

4.2.1. უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის კონტროლი და დადებითი შეფასების შემთხვევაში მისი მიღება;

4.2.3. სამუშაოს დაწყებამდე მიმწოდებელს გადასცეს შესაბამისი პროექტები.

4.2.2. განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

## 5. ხარისხი და საგარანტიო ვადა

5.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

5.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2 (ორი) წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველის მიერ წინასწარ წერილობით განსაზღვრულ ვადაში.

## 6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

6.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.

6.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები (უფლებამოსილი პირები), ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას საექსპერტო ჯგუფი - ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.

6.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია, პერიოდულად ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნი შესრულებულ სამუშაოში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობით დადგენილ ვადებში გამოასწოროს წუნი.

## 7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შემსყიდველის მიერ სამუშაოს ან მისი ნაწილის მიღება ხორციელდება ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური

ლაბორატორიის“ მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან სამუშაოს ან მისი ნაწილის შესრულების თარიღად ჩაითვლება „შესრულებული სამუშაოების აქტში“ მითითებული თარიღი, დადასტურებული ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

7.2. იმ შემთხვევაში თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგად დაწუნებული სამუშაოს მოცულობებს, წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით, აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 11.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის დასრულების თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

7.3. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობები შეიძლება შეიცვალოს ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების გაზრდის გარეშე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

7.4. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი შემსყიდველის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში. ხარვეზის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ვადა თავის მხრივ გავლენას არ ახდენს სამუშაოების შესრულების, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებზე.

7.5. სამუშაოების (ან მისი ეტაპის) დასრულების შემდგომ დასაშვებია შუალედური აქტის გაფორმება.

## 8. ანგარიშსწორება

8.1. ანგარიშსწორების ვალუტა \_ ლარი.

8.2. ანგარიშსწორების ფორმა \_ ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით ვაკის რაიონის გამგეობისათვის დამტკიცებული ასიგნებებით. წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.

8.3. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

## 9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

9.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ შესაძლოდ მოკლე ვადაში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.

## 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

10.1. ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელება შესაძლებელია მხარეთა მიერ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, გარდა ხელშეკრულების 7.3. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

## 11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლით, გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში (გარდა შესრულების ვადის და ხარვეზის აღმოფხვრისათვის წერილობით განსაზღვრული ვადის დარღვევისა), მიმწოდებელს თითოეული შემთხვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

11.2. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარვეზის აღმოფხვრისათვის წერილობით განსაზღვრული გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო 0.02%-ის ოდენობით.

11.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

11.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობისას ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

11.6. თუ მიმწოდებლის მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის დარღვევა გამოწვეულია შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული საექსპერტო ჯგუფის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებისათვის აუცილებელი დროის გამოყენებით, ასეთ შემთხვევაში არ იქნება გამოყენებული წინამდებარე მუხლის 11.2, 11.3 და 11.4 პუნქტებით გათვალისწინებული სანქცია.

11.7. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მხარისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი პირგასამტეხლოს დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

## 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

12.2. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

12.3. ამ მუხლის 12.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მხარეები ვალდებული არიან შეატყობინონ მეორე მხარეს ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე, მისი საფუძვლების და ამოქმედების თარიღის მითითებით.

12.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, ან უარი თქვას ცალკეული პირობის შესრულებაზე მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

12.4.1. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

12.4.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ვადის 20 დღეზე მეტი ვადით დარღვევის შემთხვევაში.

12.4.3. თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

12.4.4. ხელშეკრულების პირობების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

12.4.5. მიმწოდებლის მიერ ხარვეზის გამოსწორებაზე უარის თქმის ან გამოუსწორებლობის შემთხვევაში.



12.4.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

12.4.7. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;

12.1. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

12.2. შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს, ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

12.3. ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

12.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

### 13. უფლებების და ვალდებულებების გადაცემის დაუშვებლობა

13.1. მიმწოდებელი შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ არის უფლებამოსილი მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე თავისი ვალდებულებ(ებ)ი და უფლებ(ებ)ი მესამე პირ(ებ)ს.

### 14. ფორს-მაჟორი

14.1. ხელშეკრულების მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებ(ებ)ის შედეგი.

14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია სტიქიური მოწინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობის და შესაძლებლობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

### 15. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

15.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოავგარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

15.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს საერთო სასამართლოებს.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

17. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

17.1. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

17.2. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

17.3. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

17.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

17.5. ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე, ორ იდენტურ ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, რომელთაგან ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს ხოლო მეორე შემსყიდველს.

შემსყიდველი:

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობა  
მის: თბილისი, თამარაშვილის 10ა  
სახელმწიფო ხაზინა  
კოდი: TRESGE22  
ა/ა# GE24NB0330100200165022  
ს/კოდი: 204872539


მიმწოდებელი:

ი/მ „თეიმურაზ თოდაძე“  
მის: ქ. თბილისი, დოლიძის 41  
მომსახურე ბანკი: ს/ს „საქართველოს ბანკი“  
კოდი: BAGAGE22  
ა/ა GE49BG0000000818638800  
ს/კოდი: 01026008293

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელი (გამგებელი)  
ნოდარ ტურმელაძე



ი/მ „თეიმურაზ თოდაძე“



ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე კიბეების მოწყობის სამუშაოები


დანართი #1

| # | დასახელება                                                           | თანხა     |
|---|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | ნუცუბიძის IV მ/რ №12 კორპუსის მიმდებარედ კიბის მოწყობა               | 9,415.71  |
| 2 | ნუცუბიძის ქუჩა №211-ის მიმდებარედ რკინა-ბეტონის კიბის მოწყობა        | 13,037.22 |
| 3 | ნუცუბიძის IV მიკრორაიონი №28-29 კორპუსების მიმდებარედ კიბის მოწყობა  | 13,671.52 |
| 4 | ვაჟა ფშაველას V კვარტალი I და II კორპუსების მიმდებარედ კიბის მოწყობა | 11,040.53 |
|   | სულ                                                                  | 47,164.98 |

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელი (გამგებელი)  
ნოდარ ტურმელაძე



ი/მ „თეიმურაზ თოდაძე“



ქიზილიშვილი, ვაკის რაიონში, ნუგეზის მიმდებარე კიბის მოწყობა

| #                                  | სამუშაოს დასახელება                                | განზ. | რაოდენობა | მასალა    |        | ხელოვასი  |          | მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი |       | ჯამი     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|---------------------------------|-------|----------|
|                                    |                                                    |       |           | მასალა    |        | ხელოვასი  |          | მანქანა-მექანიზმი და ტრანსპორტი |       |          |
|                                    |                                                    |       |           | ერთ. ფასი | ჯამი   | ერთ. ფასი | ჯამი     | ერთ. ფასი                       | ჯამი  |          |
| მოსამზადებელი სამუშაოები           |                                                    |       |           |           |        |           |          |                                 |       |          |
| 1                                  | გრუნტის დამუშავება                                 | მ3    | 10.800    |           | 0.00   | 10.00     | 108.00   |                                 | 0.00  | 108.00   |
| 3                                  | ბეტონის ბორდიურის კიბის დემონტაჟი                  | მ3    | 2.200     |           | 0.00   | 20.00     | 44.00    |                                 | 0.00  | 44.00    |
| 4                                  | ა/ბეტონის დემონტაჟი                                | მ3    | 0.150     |           | 0.00   | 20.00     | 3.00     |                                 | 0.00  | 3.00     |
| 5                                  | ა/ბეტონის ხერხით გაჭრა                             | გრძ/მ | 8.000     |           | 0.00   | 3.00      | 24.00    |                                 | 0.00  | 24.00    |
| სანიაღვრის მოწყობა                 |                                                    |       |           |           |        |           |          |                                 |       |          |
| 6                                  | რკინაბეტონის კიბის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, 34) | მ3    | 0.600     |           | 0.00   |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 0.00     |
| 7                                  | B-20 ბეტონი (F150, 34)                             | მ3    | 0.610     | 120.00    | 73.20  | 80.00     | 48.00    |                                 | 0.00  | 48.00    |
| 8                                  | თუჩის ცხელი თიხაუბი ჩარჩოთი 70X70-სმ               | მ     | 2.000     | 250.00    | 500.00 |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 500.00   |
| 9                                  | გოფირებული მილი დ=150-მმ                           | მ     | 16.600    | 15.00     | 249.00 |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 249.00   |
| 10                                 | პლასტმასის მუხლი დ=150-მმ                          | მ     | 2.000     | 10.00     | 20.00  |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 20.00    |
| 11                                 | ქვიშახერხი                                         | მ3    | 0.150     | 10.00     | 1.50   |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 1.50     |
| 12                                 | ქვიშახერხით შევსება                                | მ3    | 3.400     |           | 0.00   | 5.00      | 17.00    |                                 | 0.00  | 17.00    |
| 13                                 | ქვიშის ბალიშის მოწყობა                             | მ3    | 4.300     |           | 0.00   | 5.00      | 21.50    |                                 | 0.00  | 21.50    |
| 14                                 | საფუძვლის მომზადება ღორლით                         | მ3    | 3.800     |           | 0.00   | 5.00      | 19.00    |                                 | 0.00  | 19.00    |
| 15                                 | ღორლი                                              | მ3    | 4.640     | 20.00     | 92.80  |           | 0.00     | 5.00                            | 23.20 | 116.00   |
| 16                                 | ცემენტის მომზადების მოწყობა (სისქე 10 სმ)          | მ2    | 4.000     |           | 0.00   | 10.00     | 40.00    |                                 | 0.00  | 40.00    |
| 17                                 | ქვიშაფენების ხსნარი                                | მ3    | 0.410     | 100.00    | 41.00  |           | 0.00     | 5.00                            | 2.05  | 43.05    |
| რეზერვუარის კიბის მოწყობა          |                                                    |       |           |           |        |           |          |                                 |       |          |
| 18                                 | რკინაბეტონის კიბის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, 34) | მ3    | 4.800     |           | 0.00   | 80.00     | 384.00   |                                 | 0.00  | 384.00   |
| 19                                 | B-20 ბეტონი (F150, 34)                             | მ3    | 4.870     | 120.00    | 584.40 |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 584.40   |
| 20                                 | საფუძვლის მომზადება ღორლით საბირვლის ქვეშ          | მ3    | 3.800     | 20.00     | 76.00  | 5.00      | 19.00    | 5.00                            | 19.00 | 114.00   |
| 21                                 | არმატურა A-III დ=12 მმ                             | ტ     | 0.226     | 1,750.00  | 395.50 |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 395.50   |
| 22                                 | გლინულა A-I დ=6 მმ                                 | ტ     | 0.013     | 2,000.00  | 26.00  |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 26.00    |
| 23                                 | ლითონის ფურცელი 10-მმ                              | მ2    | 0.300     | 200.00    | 60.00  |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 60.00    |
| მილკვადრატის მოაჯირის მოწყობა      |                                                    |       |           |           |        |           |          |                                 |       |          |
| 24                                 | მილკვადრატის მოაჯირის მოწყობა                      | გრძ/მ | 27.800    |           | 0.00   |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 0.00     |
| 25                                 | მილკვადრატის 40X40X2                               | ტ     | 0.377     | 2,200.00  | 829.40 | 15.00     | 417.00   |                                 | 0.00  | 417.00   |
| 26                                 | ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი 2 ფენა             | კგ    | 11.160    | 15.00     | 167.40 | 10.00     | 111.60   |                                 | 0.00  | 279.00   |
| კიბის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით |                                                    |       |           |           |        |           |          |                                 |       |          |
| 27                                 | ბაზალტის ფილა სისქე 30-მმ                          | მ2    | 25.000    | 30.00     | 750.00 | 40.00     | 1,000.00 |                                 | 0.00  | 1,750.00 |
| 28                                 | ბაზალტის ფილა სისქე 20-მმ                          | მ2    | 5.600     | 20.00     | 112.00 | 20.00     | 112.00   |                                 | 0.00  | 224.00   |
| 29                                 | წებოვანი ფილა                                      | კგ    | 153.000   | 0.50      | 76.50  |           | 0.00     |                                 | 0.00  | 76.50    |
| 30                                 | გრუნტის უკუჩაყრა                                   | მ3    | 2.000     | 0.00      | 0.00   | 5.00      | 10.00    |                                 | 0.00  | 10.00    |
| 31                                 | სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე             | მ3    | 8.800     | 0.00      | 0.00   |           | 0.00     | 5.00                            | 44.00 | 44.00    |





ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩა №211-ის მიმდებარედ რკინა - ბეტონის კიბის მოწყობა

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                         | გაწმ. | რაოდენ<br>ობა | მასალა    |          | ხელფასი   |          | მანქანა-მექანიზმი და<br>ტრანსპორტი |        | ჯამი     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|----------|-----------|----------|------------------------------------|--------|----------|
|    |                                                                             |       |               | ერთ. ფასი | ჯამი     | ერთ. ფასი | ჯამი     | ერთ. ფასი                          | ჯამი   |          |
| 1  | სამშენებლო ბლოკის კედლის დემონტაჟი                                          | მ3    | 1.940         |           | 0.00     | 20.00     | 38.80    |                                    | 0.00   | 38.80    |
| 2  | ბეტონის საფუძვლების დემონტაჟი                                               | მ3    | 2.220         |           | 0.00     | 20.00     | 44.40    |                                    | 0.00   | 44.40    |
| 3  | დაზიანებული ღობისა და მოაჯირის დემონტაჟი                                    | მ2    | 40.000        |           | 0.00     | 1.00      | 40.00    |                                    | 0.00   | 40.00    |
| 4  | III კვადრის გრუნტის დამუშავება                                              | მ3    | 16.000        |           | 0.00     | 10.00     | 160.00   |                                    | 0.00   | 160.00   |
| 5  | საფუძვლის მომზადება ღორღით                                                  | მ3    | 2.300         | 20.00     | 46.00    | 5.00      | 11.50    | 5.00                               | 11.50  | 69.00    |
| 6  | რკინის საძირკვლისა და კიბის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, კ4)                 | მ     | 9.050         | 120.00    | 1,086.00 | 80.00     | 724.00   |                                    | 0.00   | 1,810.00 |
|    | არმატურა A-III                                                              | ტ     | 0.462         | 1,750.00  | 808.50   |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 808.50   |
|    | გლინულა A-I                                                                 | ტ     | 0.011         | 2,000.00  | 22.00    |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 22.00    |
| 7  | ლითონის მოაჯირებისა და პანდუსის მოწყობა                                     | მ2    | 61.900        |           | 0.00     | 15.00     | 928.50   |                                    | 0.00   | 928.50   |
|    | მილკვადრები 40X60X2 მმ                                                      | ტ     | 0.014         | 2,200.00  | 30.80    |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 30.80    |
|    | მილკვადრები 40X40X2 მმ                                                      | ტ     | 0.375         | 2,200.00  | 825.00   |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 825.00   |
|    | მილკვადრები 20X40X2 მმ                                                      | ტ     | 0.278         | 2,200.00  | 611.60   |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 611.60   |
|    | ლითონის ფურცელი სისქე 10 მმ                                                 | ტ     | 0.080         | 200.00    | 16.00    |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 16.00    |
|    | არმატურა A-III                                                              | ტ     | 0.018         | 1,750.00  | 31.50    |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 31.50    |
|    | ფოლადი ფურცლოვანი დაღარული, სისქე 5 მმ                                      | მ2    | 1.870         | 150.00    | 280.50   |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 280.50   |
| 8  | ლითონის ელემენტების გაწმენდა და ორი პირი შუღებვა                            | მ2    | 123.800       |           | 0.00     | 1.00      | 123.80   |                                    | 0.00   | 123.80   |
|    | ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი                                             | კგ    | 7.430         | 15.00     | 111.45   |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 111.45   |
| 9  | რკინის კიბის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით                                   | მ2    | 27.300        |           | 0.00     | 40.00     | 1,092.00 |                                    | 0.00   | 1,092.00 |
|    | ბაზალტის ფილა მოხვეწილი ზედაპირით, სისქით 30 მმ                             | მ2    | 17.700        | 35.00     | 619.50   |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 619.50   |
|    | ბაზალტის ფილა მოხვეწილი ზედაპირით, სისქით 20 მმ                             | მ2    | 9.600         | 25.00     | 240.00   |           | 0.00     |                                    | 0.00   | 240.00   |
| 10 | ლორღის საფუძვლის მოწყობა ქვიშის მოჭიმვისათვის                               | მ3    | 3.500         | 20.00     | 70.00    | 5.00      | 17.50    | 5.00                               | 17.50  | 105.00   |
| 11 | ქვიშა ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა სისქით 100 მმ                                | მ2    | 35.000        |           | 0.00     | 10.00     | 350.00   |                                    | 0.00   | 350.00   |
|    | ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-200                                                 | მ3    | 3.570         | 100.00    | 357.00   |           | 0.00     | 5.00                               | 17.85  | 374.85   |
| 12 | საშ. ნაგავისა და გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე                           | ტ     | 37.000        |           | 0.00     | 5.00      | 185.00   |                                    | 0.00   | 185.00   |
| 13 | სამშენებლო ნაგავისა და გრუნტის გაზიდვა ავტოთვიმცლელზე<br>30 კმ-მდე მანძილზე | ტ     | 37.000        |           | 0.00     |           | 0.00     | 3.00                               | 111.00 | 111.00   |







[illegible]

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  
ხელმძღვანელი (გამგებელი)  
ნოდარ ტურბელაძე



ი/მ „თეიზურა“ თოდაძე“

A. Aug



ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა ფშაველას V კვარტალი I და II კორპუსების მომდგრად კიბის მოწყობა

| #                                                    | სამუშაოს დასახელება                                | განზ. | რაოდენობა | მასალა    |          | ხელფასი   |        | მანქანა-შეპნორში და<br>არანქონობა |        | ჯამი      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|
|                                                      |                                                    |       |           | ერთ. ფასი | ჯამი     | ერთ. ფასი | ჯამი   | ერთ. ფასი                         | ჯამი   |           |
| მოსამზადებელი სამუშაოები                             |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        |           |
| 1                                                    | გრუნტის დამუშავება                                 | მ3    | 12.000    |           | 0.00     | 10.00     | 120.00 |                                   | 0.00   | 120.00    |
| რეზერვუარის კიბის და კიბის გვერდითი კედლების მოწყობა |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        |           |
| 2                                                    | რკინაბეტონის კიბის მოწყობა B-20 ბეტონით (F150, კ4) | მ3    | 10.400    |           | 0.00     | 80.00     | 832.00 |                                   | 0.00   | 832.00    |
| 3                                                    | B-20 ბეტონი ( 150, კ4)                             | მ3    | 10.560    | 120.00    | 1,267.20 |           | 0.00   |                                   | 0.00   | 1,267.20  |
| 4                                                    | საფუძვლის მომზადება ღირდითი საპირველის ქვეშ        | მ3    | 2.700     | 20.00     | 54.00    | 5.00      | 13.50  | 5.00                              | 13.50  | 81.00     |
| 5                                                    | არმატურა A-III დ=12 მმ                             | ტ     | 0.893     | 1,750.00  | 1,562.75 |           | 0.00   |                                   | 0.00   | 1,562.75  |
| 6                                                    | გლინულა A-I დ=6 მმ                                 | ტ     | 0.012     | 2,000.00  | 24.00    |           | 0.00   |                                   | 0.00   | 24.00     |
| 7                                                    | ლითონის ფურცელი 10-მმ                              | მ2    | 0.400     | 200.00    | 80.00    |           | 0.00   |                                   | 0.00   | 80.00     |
| 8                                                    | ქვიშამქვების ხსნარი                                | მ3    | 0.500     | 100.00    | 50.00    |           | 0.00   | 5.00                              | 2.50   | 52.50     |
| მომზადების მოწყობის მოწყობა                          |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        |           |
| 9                                                    | მომზადების მოწყობის მოწყობა                        | გრძ/მ | 25.280    |           | 0.00     | 15.00     | 379.20 |                                   | 0.00   | 379.20    |
| 10                                                   | მომზადების მოწყობა 40X40X2                         | ტ     | 0.091     | 2,200.00  | 200.20   |           | 0.00   |                                   | 0.00   | 200.20    |
| 11                                                   | ანტიკორიზიული საღებავი 2 ფენა                      | კგ    | 3.990     | 15.00     | 59.85    | 10.00     | 39.90  |                                   | 0.00   | 99.75     |
| კიბის მოპირკეთება ზაზალის ფილებით                    |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        |           |
| 12                                                   | ზაზალის ფილა სისქე 30-მმ                           | მ2    | 22.800    | 30.00     | 684.00   | 40.00     | 912.00 |                                   | 0.00   | 1,596.00  |
| 13                                                   | ზაზალის ფილა სისქე 20-მმ                           | მ2    | 26.700    | 20.00     | 534.00   | 20.00     | 534.00 |                                   | 0.00   | 1,068.00  |
| 14                                                   | წებოვანი                                           | კგ    | 247.500   | 0.50      | 123.75   |           | 0.00   |                                   | 0.00   | 123.75    |
| 15                                                   | გრუნტის უკუჩაყრა                                   | მ3    | 4.400     |           | 0.00     | 5.00      | 22.00  |                                   | 0.00   | 22.00     |
| 16                                                   | სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანა ნაგავსაყრდზე  | მ3    | 27.600    |           | 0.00     |           | 0.00   | 5.00                              | 138.00 | 138.00    |
| ჯამი                                                 |                                                    |       |           | 4,639.75  |          | 2,852.60  |        | 154.00                            |        | 7,646.35  |
| ზედნაღები ხარჯები                                    |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 764.64    |
| ჯამი                                                 |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 8,410.99  |
| მოვება                                               |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 672.88    |
| ჯამი                                                 |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 9,083.86  |
| გაუთვალისწინებული ხარჯი                              |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 272.52    |
| ჯამი                                                 |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 9,356.38  |
| დღგ                                                  |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 1,684.15  |
| ჯამი                                                 |                                                    |       |           |           |          |           |        |                                   |        | 11,040.53 |



პირველი სტრუქტურული კომპლექსი  
ხელმძღვანელი (გამგებელი)  
ნოდარ ტყეშელაშვილი

მ. თბილისი, თბილისი



პირველი სტრუქტურული კომპლექსი  
ხელმძღვანელი (გამგებელი)  
ნოდარ ტყეშელაშვილი

# ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი

ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ


ქ. თბილისი

04 ივნისი 2018 წელი

ვადასტურებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობის მიერ ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე კიბეების მოწყობის სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით 2018 წლის 19 აპრილს (14:34 სთ) გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (სატენდერო განცხადება NAT180006121), რომელშიც გამოვლინდა დაბალფასიანი პრეტენდენტი ი/მ "თეიმურაზ თოდაძე", ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

ინსპექტირების და მიღება-ჩაბარების  
განმახორციელებელი პირები

კონსტანტინე დიხამრჯია



ირაკლი პაიჭაძე

