

ქ. თერჯოლა

4 ივნისი, 2018 წელი

ერთის მხრივ,

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

წარმოდგენილი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის

ბონდო სოფრომადის სახით,

მის: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის გამზ. №109.

საიდენტიფიკაციო ნომერი: № 231 946 623.

ტელეფონის ნომერი: (0491) 24-44-64

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: GE24NB0330100200165022

(შემდგომში „შემსყიდველი“)

და მეორეს მხრივ,

შპს „სავო“

წარმოდგენილი დირექტორის ნაომი სარდანაძის სახით

მის. ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქ. №119/2

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 431950285

ტელეფონის ნომერი: 557 22 08 02

მომსახურე ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგ. ნომერი: GE66TB7271736050100002

(შემდგომში „მიმწოდებელი“)

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის საფუძველზე, ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა. ორგანიზაციას (დანესებულებას), ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმინევით შესრულებისათვის.
- 1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
- 1.6 „სამუშაო“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი.

- 2.1. ქ. თერჯოლაში, 9 აპრილის ქუჩასთან დამაკავშირებელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახ. შესყიდვა.
- 2.2. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა) ტექნიკური დავალება - (სპეციფიკაციები, ნახაზები), თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 12 304.52 (თორმეტი ათას სამას ოთხი ლარი და 52 თეთრი) მ.შ. დღგ-1 876.96 (ერთი ათას რვაას სამოცდათექვსმეტი ლარი და 96 თეთრი).

3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების სისტემატურ კონტროლს (ინსპექტირება), მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მონაცემების არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახური.

4.2. პერიოდულ ინსპექტირებას ასევე განახორციელებს - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფი“

4.3. ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის აქტში და სამუშაო წარმოების ჟურნალში.

4.4. ინსპექტირების შედეგად არაჯეროდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის შედეგად აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი.

4.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან - შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს.

5. სამუშაოს შესრულების ვადები და ადგილი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების სრულად შესრულოს ხელშეკრულების დადებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, 2018 წლის 4 ივლისის ჩათვლით.

5.2. მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

5.3. სამუშაოების შესრულების ადგილი: ქ. თერჯოლა, 9 აპრილის ქუჩა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი და პირობები

6.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარების წესი და პირობები:

6.1.1. შესრულებული სამუშაოების ეტაპობრივი მიღების დროს მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული ძირითადი მასალა-მოწყობილობის შესაბამისი სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი ანდა სხვა დოკუმენტი.
- ✓ 6.2. ეტაპობრივი მიღება განხორციელდება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მონაცემების არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სისტემატური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ დადებითი დასკვნის შემდეგ.

6.3. შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების წესი და პირობები:

6.3.1. შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარების დროს მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს:

- ✓ მოთხოვნა შესრულებული სამუშაოების მიღების შესახებ.
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები.
- ✓ შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ფასები.

6.4. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-განხორციელება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მონაცემების, არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის სისტემატური შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის და საექსპერტო ბიუროს დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

6.5. სამუშაოს დასრულების ვადად ითვლება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით შექმნილი კონტროლის ჯგუფის“ მიერ სამუშაოების დასრულების დადასტურების დღე.

6.6. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.7. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ სამუშაოების წარმოების პროცესში მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოებს ფასებს ხარისხს და მოცულობას ჩაუტაროს ექსპერტიზა სსიპ „ლეიან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ მეშვეობით. (დადებითი დასკვნის შემთხვევაში ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი, უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში ხარჯების ანაზღაურება დაეკისრება მიმწოდებელს). უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში მოცემული სამუშაო არ მიიღება და განიხილება მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხი.

7. ანგარიშსწორების პირობები

7.1. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად, მიმწოდებლის მოთხოვნას ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შესახებ უნდა ერთვოდეს:

- ✓ კონტროლის ჯგუფის დადებითი დასკვნა.
- ✓ შუალედური მიღება ჩაბარების აქტი
- ✓ ფარული სამუშაოს აქტები
- ✓ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება.
- ✓ საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა.

7.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, მიმწოდებლის მოთხოვნას საბოლოო ანგარიშსწორების შესახებ უნდა ერთვოდეს:

- ✓ კონტროლის ჯგუფის დადებითი დასკვნა.
- ✓ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი
- ✓ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება
- ✓ ფარული სამუშაოები აქტები
- ✓ საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა.

7.3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველ შესრულებულ სამუშაოებზე დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 10%. 7.5%-ის დაბრუნება მოხდება სამუშაოების სრული დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2.5% (აღნიშნული თანხის დაკავების ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი) დაბრუნება მოხდება სამუშაოების საგარანტიო ვადის 1 (ერთი) წელი გასვლის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი საგარანტიო პირობების ფარგლებში აწარმოებს აღდგენით სამუშაოებს, რომლის დასრულებაც ვერ ხერხდება საგარანტიო ვადის პერიოდში, ამ შემთხვევაში საგარანტიო თანხა არ ანაზღაურდება ხარვეზების გამოსწორებამდე (მიუხედავად საგარანტიო ვადის გასვლისა).

7.4. მიმწოდებლის მხრიდან საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი 2.5%-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი, საბანკო გარანტიის (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდამსმულ-რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს საგარანტიო ვადას) წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა (უკან დაბრუნება).

7.5. წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმა (აგანსი) არ გამოიყენება..

7.7. იმ შემთხვევაში, თუ ამოწურულია სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადა და მიმწოდებელი სამუშაოებს ასრულებს ვადაგადაცილებების პერიოდში დარჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება არ ანაზღაურდება სამუშაოების სრულად დასრულებამდე.

7.8. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

7.9. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთენტიკელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

7.10. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარებში).

7.11. ანგარიშსწორება მოხდება ანგარაშსწორებისათვის საჭირო დოკუმენტების სრულად წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

8. გარანტია

8.1. საგარანტიო ვადა შეადგენს სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.

8.2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აღმოფხვრა.

8.3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 10%, რომლის პირველი ნახევრის (7.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა სამუშაოს მიღების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.4. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5 %) დაბრუნება მოხდება საგარანტიო ვადის 1 (ერთი) წლის გასვლის შემდეგ, თუ საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარასებობა.

8.5. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი შეათესებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას და შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან.

8.6. თუ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, შემსყიდველი უფლებამოსილია, დამატებით მოსთხოვოს მიმწოდებელს აღნიშნული სხვაობის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.7. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული 2.5% დაუბრუნოს მიმწოდებელს საგარანტიო ვადის

მოქმედების პერიოდში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, უპირობო გამოუთხოვად გარანტიას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. (შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმულ-რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს საგარანტიო ვადას.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე - ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც გახდება ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს რაიმე წინასწარ გათვალისწინებული მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია ამ ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

9.3. ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

9.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

10. სუბკონტრაქტორები

10.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

10.2. ქვე-კონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს არაკეთილსინდისიერთა მენარმეთა რეესტრში (შავ სიაში).

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც დაერთდება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ✓ სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, ტექნიკური პირობის, წესების და ნორმების შესაბამისად.
- ✓ უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოების დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
- ✓ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 4 ივლისის ჩათვლით.
- ✓ მიმწოდებელმა სამუშაოების ღირებულების მინიმუმ 50% უნდა შეასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.
- ✓ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნულის შესახებ და წარუდგინოს მას შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ფასები.
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;
- ✓ საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მონვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- ✓ შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ.

- ✓ ყოველდღიურად ჰყავდეს მუდმივი წარმომადგენელი (პასუხისმგებელი პირი) სამშენებლო ობიექტზე.
- ✓ მიმწოდებელია ვალდებულია, გამოიყენებულ ძირითად მასალა მოწყობილობაზე წარმოდგინოს შესაბამისი სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი ანდა სხვა დოკუმენტი. ბეტონის ნარევის შემთხვევაში აკრედიტებული ლაბორატორიის დასკვნა ბეტონის ნარევის მარკიანობაზე და ხარისხზე.
- ✓ 12.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
- ✓ შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 13.1. დაუძლეველი ძალის გარდა ხელშეკრულების მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: - ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის შემთხვევაში ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარე გადაიხდის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 20%-ის ოდენობით.
- 13.2. მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით შესრულებისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 13.3. მხარემ რომელმაც ვერ შეასრულა ან არაჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამონურულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 20 %-ის ოდენობით მეორე მხარის სასარგებლოდ.
- 13.4. მხარემ რომელმაც ნაწილობრივ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ამონურულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ან ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეწყდა დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების 10%-ის ოდენობით.
- 13.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის, დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მასზე დაკისრებული პირგასამტეხლო. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათაგაქვითვა მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 13.6. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 14.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.
- 14.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 14.3. ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიენიჭოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე დაუყოვნებლივ.
- 14.4. მხარეების მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადაზე ადრე შეიძლება შეწყდეს თუ:
- ✓ თუ მხარე არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს).
 - ✓ თუ ხელშეკრულების პირობების დაგვიანებით შესრულების გამო მხარეზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ს.
 - ✓ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
 - ✓ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში.
- 14.5. მიღებული გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ უნდა იყოს არგუმენტირებული დასაბუთებული და უნდა დასტურდებოდეს ფაქტების არსებობა ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველების შესახებ.
- 14.6. ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

15. დაუძლეველი ძალა

- 15.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დანესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).
- 15.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე

მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.
15.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან.

19. ხელშეკრულების მხარეები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტის მერი

ბონდო სოფრომაძე



ქვერჩოლაში, 9 აპრილის ქუჩასთან დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია
საორიენტაციო ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა (კორექტირებული)

№	ხიდა №	სამუშაოსა და ხატულობა	განხ.	ხორბ.	გადაღების ბა	ხელფასი		მახადები		მარეკა მქსან		სულ თანხა
						ქრო ფასი	ჯამი	ქრო ფასი	ჯამი	ქრო ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<u>წყალარინების დროებითი შეუდარის მონცობა</u>										
1	1-22-9	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0.65მ3 ექსკავატორით კარიერში შრუდარის მოსაწყობად ავტოთოთმცლელეებზე დატვირთვით	მ3		75		5,94		0,06		41,29	48,29
		ჩრფ	ქსო	0,013	0,99	6,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
		ჩჩ	ქსო	0,03	2,2125	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	41,29	41,29
		41225 ღირღი	მ3	5 -05	0,00375	0,00	0,00	15,80	0,06	0,00	0,00	0,06
2	სრფ-15.5	გრუნტის გამიდგა კარიერიდან სამშენებლო მოედნამდე (2კმ)	ტ		135	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	261,90	261,90
3	36-4-1	დროებითი შრუდარის მოწყობა	მ3		75		9,86				275,27	285,13
		ჩრფ	ქსო	0,022	1,6425	6,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86
		ჩჩ	მსო	0,013	0,9825	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	32,87	32,87
		სრფ	მ3	1,01	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	242,40	242,40
		გრუნტი	მ3									
4	1-22-9	II კატეგორიის გრუნტის დამუშავება შრუდარის დასაშლელად 0.65მ3 ექსკავატორით ავტოთოთმცლელეებზე დატვირთვით	მ3		75		5,94		0,06		41,29	47,29

	ბრუ	შრობა/შეცდომა	ქ/სთ	0,013	0,99	6,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94
	H4.124	შესატყუარო 0,65მ3/წ	წ/სთ	0,03	2,2125	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	41,29	41,29
	4.1.225	ღორღი	მ3	5 -05	0,00375	0,00	0,00	15,80	0,06	0,00	0,00	0,06
5	სრფ-15.5	გრუნტის გაზიდვა ნაყარში	ტ		135	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	261,90	261,90
		შუალედური ბურჯის მოწყობა										
6	1-11-9	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება 0,65მ3 მესავატორით ბურჯის ქვაბულის მოსაწვებად ადგილზე დაყრით	მ3		6		0,36				2,50	2,86
		შრობა/შეცდომა	ქ/სთ	0,01	0,05976	6,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
		შესატყუარო 0,65მ3 წ	წ/სთ	0,022	0,1338	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	2,50	2,50
7	37-9-3	ღორღის ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3		1		5,13		22,17		3,53	30,83
		შრობა/შეცდომა	ქ/სთ	0,855	0,855	6,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
		ამწე ბუნება სვლაზე 10ტ	მსთ	0,076	0,076	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	2,66	2,66
		მანქანები	ღარი	0,273	0,273	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,87	0,87
		ღორღის ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	1,05	1,05	0,00	0,00	15,80	16,59	0,00	0,00	16,59
		ფიცარი ჩამოყენილი IV სარ 40-60მმ	მ3	0,009	0,0093	0,00	0,00	600,00	5,58	0,00	0,00	5,58
8	30-5-1	შუალედური ბურჯის საძირკვლის მოწყობა	მ3		4		76,56		566,91		73,85	717,32
		შრობა/შეცდომა	ქ/სთ	3,19	12,76	6,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
		ამწე პნეუმოსვლაზე 2,5ტ	მსთ	0,428	1,712	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	63,12	63,12
		მანქანები	ღარი	0,838	3,352	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	10,73	10,73
		ბეტონი B-22.5	მ3	1,02	4,08	0,00	0,00	115,00	469,20	0,00	0,00	469,20
		მრგვალი ხე	მ3	0,01	0,0388	0,00	0,00	600,00	23,28	0,00	0,00	23,28
		ძელაგი სისქით 70მმ	მ2	0,011	0,0456	0,00	0,00	600,00	27,36	0,00	0,00	27,36
		ფიცარი ჩამოყენილი III სარ 40-60მმ	მ3	0,014	0,0548	0,00	0,00	600,00	32,88	0,00	0,00	32,88

	ჭანჭიკი სამშენებლო ქანჩიო	ტნ	3 -04	0,001	0,00	0,00	2800,00	2,80	0,00	0,00	2,80
	ნაჭელი	კგ	0,515	2,06	0,00	0,00	2,80	5,77	0,00	0,00	5,77
	სრფ	ლაბი	0,439	1,756	0,00	0,00	3,20	5,62	0,00	0,00	5,62
9	30-5-2	არმატურა შუალედური ბურჯის სამორკვლისათვის	ტ	0,15	0,22	0,00	228,75				228,97
	სრფ	შრომატევადობა	კ/სთ	0,244	0,0366	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	13-1-5	არმატურა	მ3	1	0,15	0,00	1525,00	228,75	0,00	0,00	228,75
10	30-8-1	შუალედური ბურჯის ტანის მონცობა	მ3		11,7	326,43	2753,46	240,14	3319,43		
		შრომატევადობა	კ/სთ	4,65	54,405	6,00	326,43	0,00	0,00	0,00	326,43
		ამწე კნეგმოსულამე 10ტ	მსთ	0,576	6,7392	0,00	0,00	0,00	31,25	210,60	210,60
		მანქანები	ლარი	0,789	9,2313	0,00	0,00	0,00	3,20	29,54	29,54
		ბუტონი B-22,5	მ3	1,04	12,168	0,00	115,00	1399,32	0,00	0,00	1399,32
		არმატურა			0,67	0,00	1525,00	1021,75	0,00	0,00	1021,75
		კეფერტის ხსნარი	მ3	0,003	0,0351	0,00	0,00	85,00	2,98	0,00	2,98
		მრგვალი ხე	მ3	0,029	0,3393	0,00	0,00	203,58	0,00	0,00	203,58
		ჯოჯარი ჩაბეჭდილი III ჯარ 40-60მჩ	მ3	0,014	0,1638	0,00	600,00	98,28	0,00	0,00	98,28
		ნაჭელი	კგ	0,545	6,3765	0,00	2,80	17,85	0,00	0,00	17,85
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,259	3,0303	0,00	3,20	9,70	0,00	0,00	9,70
11	6-9-7	ჩასატანებული დეტალების მონცობა ბურჯის ტანში	ტნ		0,037	46,62	103,84	0,17	150,63		
		შრომატევადობა	კ/სთ	2,10	7,77	6,00	46,62	0,00	0,00	0,00	46,62
		მანქანები	ლარი	1,4	0,0518	0,00	0,00	0,00	3,20	0,17	0,17
		ჩასატანებული დეტალები	ტნ	1	0,037	0,00	2800,00	103,60	0,00	0,00	103,60
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	2	0,074	0,00	3,20	0,24	0,00	0,00	0,24
12	9-15-2	ლითონის დგარებისა და რიგელოს მონცობა	ტნ		0,174	24,64	334,28	20,65	379,57		
		შრომატევადობა	კ/სთ	23,6	4,1064	6,00	24,64	0,00	0,00	0,00	24,64
		ამწე მუხლუხა სელამე 25 ტნ	მსთ	2,87	0,49938	0,00	0,00	0,00	36,87	18,41	18,41

		მანქანები	ლარი	4.02	0.69948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	2.24	2.24
		ლითონის დგარები	ტნ	1	0.174	0.00	0.00	1870.00	325.38	0.00	0.00	0.00	325.38
		სხვა მასალა	ლარი	3.12	2.78	0.00	0.00	3.20	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
13	1-81-2	გრუნტის (II კატეგორია) უკუაყრა ხელით	მ3		3.25		19.36						19.36
	სრფ	შრომატმუშაობა	კ/სთ	0.993	3.22725	6.00	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.36
14	1-118-10	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატეპვნა ხელის პნევმატური სატეპნებით	მ3		3.25		2.18					26.89	29.07
	სრფ	შრომატმუშაობა	კ/სთ	0.112	0.364	6.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
	სრფ/1-3.25	ახეუმბიტური ხატკეპრები	მანქ/სთ	0.31	1.0075	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	1.88	1.88	1.88
	სრფ/1-100	კომპრესიური მასალა: შიდა წყის ძრავით ტატი	მანქ/სთ	0.31	1.0075	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82	25.01	25.01	25.01
15	1-80-2	მორჩენილი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით	მ3		16.75		207.03						207.03
	სრფ	შრომატმუშაობა	კ/სთ	2.06	34.505	6.00	207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.03
		ხამულშაღები ლითონის მადის ნაშენზე											
16	6.29-1	მილსადენის ზედაპირის გაწმენდა ქვიშაქვილით	მ2		100		292.80		85.92		62.72	441.44	
		შრომატმუშაობა	კ/სთ	0.49	48.8	6.00	292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.80
	14.319	ქვიშაქვილის აპარატი	მ/სთ	0.16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	16.96	16.96	16.96
		სხვა მანქანები	ლარი	0.14	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	45.76	45.76	45.76
	4.1.222	ქვიშა ბუნებრივი	მ3	0.03	3	0.00	0.00	28.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
		სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.6	0.00	0.00	3.20	1.92	0.00	0.00	0.00	1.92
17	15-164-7	მილსადენის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2		100		302.64		132.19		0.10	434.93	

		შრომატევადობა	კ/სთ	0,388	38,8	7,80	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	302,64
		მანქანები	ლარი	0,000	0,03	0,00	0,00	0,00	3,20	0,10		0,10
	4.2-31	საღებავი ანტიკოროზიული	კგ	0,246	24,6	0,00	0,00	4,80	118,08	0,00		118,08
	4.2-16	ოლიფა	კგ	0,027	2,7	0,00	0,00	5,00	13,50	0,00		13,50
		სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,19	0,00	0,00	3,20	0,61	0,00		0,61
		გაბარირების შემხდულადვი ჩარჩოს მოწყობა										
18	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით სანიაღვრე მიდსადენის ირგვლივ III კატეგორიის გრუნტში	მ3		15		185,40					185,40
	ხრე	შრომატევადობა	კ/სთ	2,06	30,9	6,00	185,40	0,00	0,00	0,00		185,40
19	6-1-2	ჩარჩოს ბეტონის საძირკვლის მოწყობა	მ3		1		27,00		1102,52	1,18		1130,70
		შრომატევადობა	კ/სთ	4,5	4,5	6,00	27,00	0,00	0,00	0,00		27,00
		მანქანები	ლარი	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	3,20	1,18		1,18
		ბეტონი B-22,5	მ3	1,02	1,02	0,00	0,00	115,00	117,30	0,00		117,30
		ფალების ფარი	მ3	1,61	1,61	0,00	0,00	600,00	966,00	0,00		966,00
		ფიცვარი ჩამოტყალი III სარ 40-60მმ	მ3	0,017	0,0172	0,00	0,00	600,00	10,32	0,00		10,32
		სხვა მასალა	ლარი	3,12	2,78	0,00	0,00	3,20	8,90	0,00		8,90
20	9-15-2	ლითონის გაბარირების შემხდულადვი ჩარჩოს მოწყობა	ტნ		0,174		24,64		333,72	19,73		378,09
		შრომატევადობა	კ/სთ	23,6	4,1064	6,00	24,64	0,00	0,00	0,00		24,64
		ამწე მუხლუხა სეულაზე 25 ტნ	მსთ	2,87	0,49938	0,00	0,00	0,00	35,03	17,49		17,49
		მანქანები	ლარი	4,02	0,69948	0,00	0,00	0,00	3,20	2,24		2,24
		ლითონის ღვარები	ტნ	1	0,174	0,00	0,00	1870,00	325,38	0,00		325,38
		სხვა მასალა	ლარი	3,12	2,78	0,00	0,00	3,00	8,34	0,00		8,34

	ჯამი	ლარი				1562,75			5663,87		1333,10	8560,14
	მასალების ზიდვა მასალების დირექტორიდან	%	5					283,19				283,19
	ჯამი	ლარი										8843,33
	ზედნადები ხარჯები	%	8									707,47
	ჯამი	ლარი										9550,80
	გვეგმიური დანაშაულები	%	6									573,05
	ჯამი	ლარი										10123,84
	გაწოდების ინტეგრირებული ხაზის ღირებულება 3%	3%										303,72
	ჯამი											10427,56

შპს „საგო“ დირექტორი ნ სარდანაძე

