

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება N03/30/097-18**

ქ. თბილისი

„18“ ივნისი 2018 წ.

ერთი მხრივ, სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი“ წარმოდგენილი - მისი დირექტორის მოადგილის ირაკლი ბერეკაშვილის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ შპს „ბილდკინგსი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლაშა რუხაძის სახით (მინდობილობა N160707247) (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT180008421** ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

- 1.1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ რაიონულ სამსახურებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის, სივრცის (პანდუსების) მოწყობის, სარემონტო სამუშაოების და ავტოფარების (საჩრდილობელი) მოწყობის სამუშაოების (შემდგომში „სამუშაო“) შესყიდვა - CPV კოდი: 45400000;
- 1.2. შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 1.3. შესყიდვის ობიექტის სამუშაოების მოცულობა, ერთეულის ღირებულება და მისამართები მოცემულია ხელშეკრულების დანართებში - ხარჯთაღრიცხვა N1; N2; N3; N4; N5; N6; N7; N8; N9; N10 რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

- 2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს: **64537.35 (სამოცდაოთხი ათას ხუთას ოცდაჩვიდმეტი ლარი და 0,35 თეთრი) ლარს.**
- 2.2. შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ღირებულება განსაზღვრულია დანართი N1-ით.
- 2.3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ყველა გადასახადს, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით ეკისრება მიმწოდებელს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 3.1. შესყიდვის ობიექტის შესრულების საბოლოო ვადაა 2018 წლის 17 აგვისტო (მათ შორის სამუშაოების დასრულების და ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადა).
- 3.2. სამუშაოს შესრულების ადგილები განსაზღვრულია დანართებით.

4. ხარისხი და გარანტია

- 4.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაო უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 4.2. შესრულებულ სამუშაოებზე ვრცელდება 2 (ორი) წლიანი საგარანტიო პერიოდი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან. საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯის გაწევის გარეშე.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების დადასტურების მიზნით, შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის შესრულებულ სამუშაოებზე ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი. შესაძლებელია სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდეს ეტაპობრივად.
- 5.2. სამუშაო შესრულებულად ჩაითვლება, მხოლოდ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული, სხვა პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენისა და მხარეებს შორის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. აღნიშნული დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება და ფინანსური ხარჯის გაწევა ეკისრება მიმწოდებელს.
- 5.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენს სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ დირექტორის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის წევრები.

5.4. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს ფორმა N2 და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტაცია.

6. ანგარიშსწორება

- 6.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.
- 6.2. ანგარიშსწორება „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2 და ინსპექტირების ჯგუფის დადებითი დასკვნის საფუძველზე, დოკუმენტაციის სრულყოფილი სახით წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 6.3. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად.
- 6.4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა N2-ს და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტებული სხვა პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე, რომლის წარმოდგენის ვალდებულება და ფინანსური ხარჯის გაწევა ეკისრება მიმწოდებელს.
- 6.5. საავანსო ანგარიშსწორების მექანიზმი არ გამოიყენება.

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 7.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. შემსყიდველის უფლება აქვს:

- 8.1.1. შეამოწმოს შესყიდვის მახასიათებლების შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;
- 8.1.2. რაიმე ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, აცნობოს და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ნაკლის დაუყოვნებლივ გამოსწორება;
- 8.1.3. მოითხოვოს მიმწოდებლისგან ხელშეკრულების ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება.

8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- 8.3. უზრუნველყოს მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
- 8.3.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები.
- 8.4. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
- 8.5. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 8.5.1. უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულება;
- 8.5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხარისხიანი და არსებულ სტანდარტებთან შესაბამისი მომსახურება.

9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 9.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მონიტორინგი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. კონტრაქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდება/მონტაჟისა და შესასრულებელი სამუშაოების მიმდინარეობის კონტროლს ახორციელებს სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ დირექტორის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.
- 9.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 9.4. ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
- 9.5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება/მონტაჟისა და შესრულებულ სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი აწარმოებს მონიტორინგს თანახმად ამ ხელშეკრულების 8.1. პუნქტისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სანქციები.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
- 10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 10.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან შემსყიდველისათვის უარესდება ხელშეკრულების პირობები, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 10.5. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში-ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 10%-ის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.05%-ის ოდენობით.
- 11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, მხარეებს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
- 11.3. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

- 12.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
 - 12.1.1. თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი საქონელი ან მისი ნაწილი;
 - 12.1.2. თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.
- 12.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 12.3. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
 - 12.3.1. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - 12.3.2. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 - 12.3.3. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
 - 12.3.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 12.4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული საქონლის ღირებულება.

13. ფორს-მაჟორი

- 13.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 13.2. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 14.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
- 14.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს ან აღსრულების ეროვნულ ბიუროს თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

15. შეტყობინება

- 15.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 15.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

16. სხვა პირობები

- 16.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
- 16.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
- 16.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 16.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი
სსიპ „სასწრაფო სამედიცინო
დახმარების ცენტრი“
მის: თბილისი, ქერჩის ქ. N8
ტელ: 2 547099
ს/კ: 200280141
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
სახაზინო კოდი: 300779921

დირექტორის მოადგილე
/ირაკლი ბერეკაშვილი/



მიმწოდებელი
შპს „ბილდკინგს“
მის: ქ. თბილისი, დადიანის 305
ტელ: +995551887888
ს/კ: 400177358
სს საქართველოს ბანკი
კოდი: BAGAGE22
ა/ა: GE56BG0000000663434600

დირექტორი
/ლამა რუხამე/



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

№1 ფილიალი კაიროს ქ. №11
სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

ენილია 1984 წ სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ I კვარტლის დონეზე

ქრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმა	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქანა მექან.		სულ ჯამი
					ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. სამშენებლო სამუშაოები										
11-2	მეტლახის იატაკის დაშლა 1,5+3,31	მ2		4,81							
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,323	1,55	5	7,77		0,00		0,00	7,77
	მანქანები	ლ	0,0215	0,103415		0,00		0,00	20,00	2,07	2,07
						0,00		0,00		0,00	0,00
15-1	ბეტონის მომზადების დაშლა	მ3		0,6		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	7,3	4,38	5	21,90		0,00		0,00	21,90
	მანქანები	ლ	2,9	1,74		0,00		0,00	20,00	34,80	34,80
						0,00		0,00		0,00	0,00
პ	კედლის კერამიკული ფილის დაშლა	მ2		3		0,00		0,00		0,00	0,00
13-1	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,56	1,68	5	8,40		0,00		0,00	8,40
	მანქანები	ლ	0,47	1,41		0,00		0,00	20,00	28,20	28,20
1-6	ღორღის ფენის მოწყობა	მ3		0,3		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	3,52	1,056	12	12,67		0,00		0,00	12,67
	მანქანები	ლ	1,06	0,318		0,00		0,00	20,00	6,36	6,36
	ღორღი	მ3	1,24	0,372		0,00	22,00	8,18		0,00	8,18
	სხვა მასალები	ლ	0,02	0,006		0,00	10,00	0,06		0,00	0,06
						0,00		0,00		0,00	0,00
1-11	ბეტონის ფენის მოწყობა მ-100	მ3		0,15		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	2,9	0,435	80	34,80		0,00		0,00	34,80
	ბეტონი მ-100	მ3	1,02	0,153		0,00	130,00	19,89		0,00	19,89
	სხვა მასალები	ლ	0,88	0,132		0,00	10,00	1,32		0,00	1,32
						0,00		0,00		0,00	0,00
10-3	მეტლახის იატაკის მოწყობა	მ2		5,11		0,00		0,00		0,00	0,00

[illegible]

	2 სანტექნიკური სამუშაოები										
4-4	აზიური ჯამის დაშლა	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
3,4	შრომის დანახარჯი 3,66*0,4	კ/ს	1,464	4,392	5	21,96		0,00		0,00	21,96
	მანქანები	ლ	0,09	0,27		0,00		0,00	20,00	5,40	5,40
ep	ხელსაზნის დაშლა	ც		1		0,00		0,00		0,00	0,00
6-53	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,45	0,45	5	2,25		0,00		0,00	2,25
	მანქანები	ლ	0,24	0,24		0,00		0,00	20,00	4,80	4,80
ep	ტრაპების დაშლა	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
6-60	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,5	1,5	5	7,50		0,00		0,00	7,50
	მანქანები	ლ	0,27	0,81		0,00		0,00	20,00	16,20	16,20
4-2	უნიტაზის მონტაჟი	ც		2		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	3,02	6,04	15	90,60		0,00		0,00	90,60
	მანქანები	ლ	0,14	0,28		0,00		0,00	20,00	5,60	5,60
	უნიტაზი	კომპ		2		0,00	140,00	280,00		0,00	280,00
	სხვა მასალები	ლ	1,32	2,64		0,00	10,00	26,40		0,00	26,40
						0,00		0,00		0,00	0,00
4-4	აზიური ჯამის მოწყობა	ც		1		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	3,66	3,66	20	73,20		0,00		0,00	73,20
	მანქანები	ლ	0,28	0,28		0,00		0,00	20,00	5,60	5,60
	აზიური ჯამი	ც		1		0,00	80,00	80,00		0,00	80,00
	სხვა მასალები	ლ	1,24	1,24		0,00	10,00	12,40		0,00	12,40
						0,00		0,00		0,00	0,00
1-9	ტრაპის მოწყობა	ც		3		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,46	1,38	5	6,90		0,00		0,00	6,90
	მანქანები	ლ	0,02	0,06		0,00		0,00	20,00	1,20	1,20
	ტრაპი	ც		3		0,00	4,00	12,00		0,00	12,00
	სხვა მასალები	ლ	0,11	0,33		0,00	10,00	3,30		0,00	3,30
						0,00		0,00		0,00	0,00
1-4	ხელსაზნის მოწყობა	ც		1		0,00		0,00		0,00	0,00

	შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,72	1,72	35	60,20		0,00		0,00	60,20
	მანქანები	ლ	0,06	0,06		0,00		0,00	20,00	1,20	1,20
	ხელსაზანი მეორადი	ც		3		0,00	5,00	15,00		0,00	15,00
	სხვა მასალები	ლ	0,31	0,31		0,00	10,00	3,10		0,00	3,10
						0,00		0,00		0,00	0,00
6-1	კანალიზაციის მიღების მოწყობა Φ -50მმ	მ		2,2		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,609	1,34	25	33,50		0,00		0,00	33,50
	მანქანები	ლ	0,0021	0,00462		0,00		0,00	20,00	0,09	0,09
	პლასმ. მილი Φ -50მმ	მ		2,2		0,00	2,00	4,40		0,00	4,40
	ჯამი					296,11		436,60		40,09	772,80
	მასალის ტრანსპორტირება	3%									13,10
	ჯამი										785,90
	ზედნადები ხარჯები	6%									47,15
	ჯამი										833,05
	გეგმიური დაგროვება	6%									49,98
	ჯამი										883,03
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									44,15
	ჯამი										927,18
	დღგ	18%									166,89
	2. ჯამი										1094,08
	ჯამი 1+2										1821,51
	შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი	1,60%								29,14
	ჯამი										1850,66

შემსყიდველი
ირაკლი ბერეკაშვილი



მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე



	ჯამი											739,58
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%										36,98
	ჯამი											776,56
	დღგ	18%										139,78
	ჯამი											916,34
	შესრულებული სამუშაოების	ლარი	1,60%									14,66
	ჯამი											931,00

შემსყიდველი
ირაკლი ბერეკაშვილი




მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე




№7 ფილიალი გურამიშვილის გამზ. №15ა
სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ვ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმა	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქა მექან.		სულ
						ერ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9-7-5	პანდუსის და კიბის თავზე საჩიხის ლითონის კარკასის მოწყობა	ტ		0,08							
		შრომის დანახარჯი	კაც/ს	69,1	5,18	10	51,83		0		0	51,83
		მანქანები	ლარი	14,3	1,07		0,00		0	20,00	21,45	21,45
	სრვ 2018 I კვ. 1,4,44	ლითონის კუთხოვანა 50X5	გრძმ		7,73		0,00	5,00	38,65		0	38,65
	სრვ 2018 I კვ. 1,4,51	ლითონის კუთხოვანა 75X5	გრძმ		8,24		0,00	10,00	82,40		0	82,40
	სრვ 2018 I კვ. 1,8,65	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კვ	14	1,05		0,00	2,00	2,10		0	2,10
	სრვ 2018 I კვ. 1,9,14	ელექტროდი	კვ	15,7	1,18		0,00	10,00	11,78		0	11,78
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	0,21		0,00	10,00	2,09		0	2,09
2	12-7-3	საჩიხის გადახურვის მოწყობა მეტალოკრამიტით	კვმ		6,00		0,00		0		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/ს	1,09	6,54	15	98,10		0		0	98,10
		მანქანები	ლარი	0,0676	0,41		0,00		0	20,00	8,11	8,11
	სრვ 2018 I კვ. 1,4,39	მეტალოკრამიტი	კვმ	1,1	6,60		0,00	10,00	66		0	66,00
	სრვ 2018 I კვ. 5,1,165	ხის კოჭი 70X70	გრძმ		8,40		0,00	12,00	100,8		0	100,80
	სრვ 2018 I კვ. 1,9,16	ჭანჭიკი ქანჩით	კვ	0,05	0,30		0,00	3,00	0,9		0	0,90
	სრვ 2018 I კვ. 1,9,24	სქვალი მეტალოკრამიტის	ც	6	36,00		0,00	0,10	3,6		0	3,60

		სხვა მასალები	ლარი	0,0187	0,11		0,00	10,00	1,12		0	1,12
3		მეტალოპლასტმასის შემინული კარის მოწყობა კიბის მარშის ქვეშ	კვ.მ		1,68		0,00		0		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	1,68	15	25,20		0		0	25,20
	სრვ 2018 I კვ. 10,3,8	მეტალოპლასტმასის შემინული კარი	კვ.მ	1	1,68		0,00	125,00	210		0	210,00
4		მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟის მოწყობა კიბის მარშის ქვეშ	კვ.მ		1,26		0,00		0		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	1,26	15	18,90		0		0	18,90
	სრვ 2018 I კვ. 10,3,2	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟი ორმაგი მინით	კვ.მ	1	1,26		0,00	125,00	157,5		0	157,50
5	საბაზო	შშმპ-ს მონტაჟის მოწყობა	ცალი		1							20,00
		ჯამი					194,03		676,93		29,56	920,52
		მასალის ტრანსპორტი	3%									20,31
		ჯამი										940,83
		ზედნადები ხარჯები	6%									56,45
		ჯამი										997,28
		გეგმიური დაგროვება	6%									59,84
		ჯამი										1057,11
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									52,86
		ჯამი										1109,97
		დღგ	18%									199,79
		ჯამი										1309,76
		შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი	1,60%								20,96
		ჯამი										1330,72

შემსყიდველი
ირაკლი ბერეკაძე



მიმწოდებელი
ლამა რუხაძე



№8 ფილიალი ცინცადის ქ. №6

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№		სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმ	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქანა მექანიზმ. და ტრანსპორტი		სულ ჯამი
						ერთ.ფ	ჯამი	ერთ. ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	46-31-2	მეტლახის იატაკის დაშლა	მ2		3							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,323	0,969	5	4,85		0,00		0,00	4,85
		მანქანწბი	ლ	0,022	0,065		0,00		0,00	20	1,29	1,29
							0,00		0,00		0,00	0,00
2	6,-13-4	ბეტონის საფეხურის მოწყობა	მ3		0,1		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	6,46	0,646	120	77,52		0,00		0,00	77,52
		მანქანწბი	ლ	0,69	0,069		0,00		0,00	20	1,38	1,38
		ბეტონი მ-100	მ3	1,02	0,102		0,00	130	13,26		0,00	13,26
	კ=0,5	ხის მასალა	მ3	0,04	0,004		0,00	550	2,20		0,00	2,20
		სხვა მასალები	ლ	0,32	0,032		0,00	10	0,32		0,00	0,32
							0,00		0,00		0,00	0,00
3	46-30-2	ლამინატის იატაკის დაშლა	მ2		139				0,00		0,00	0,00
	მიყენ	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,289	40,17	2	80,34		0,00		0,00	80,34
		მანქანწბი	ლ	0,063	8,729		0,00		0,00	10	87,29	87,29
							0,00		0,00		0,00	0,00
4	11-20-3	მეტლახის იატაკის მოწყობა (ოთახში					0,00		0,00		0,00	0,00
		ტუალეტში)	მ2		9,45		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,08	10,21	15	153,09		0,00		0,00	153,09
		მანქანწბი	ლ	0,045	0,427		0,00		0,00	20	8,54	8,54
		მეტლახის იატაკის ფილა	მ2	1,02	9,639		0,00	18	173,50		0,00	173,50
		წ/ცემენტი	კგ	6	56,7		0,00	0,3	17,01		0,00	17,01
		სხვა მასალები	ლ	0,047	0,44		0,00	10	4,40		0,00	4,40

	11-27-6	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა	მ2		133			0,00		0,00		0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0,994	132,2	10	1322,02		0,00		0,00	1322,02
		სხვა მანქანა	ლარი	0,025	3,338		0,00		0,00	20	66,77	66,77
		წებო	კგ	0,5	66,5		0,00	0,5	33,25		0,00	33,25
		ლამინირებული პარკეტი	მ2	1,02	134,8		0,00	22	2966,61		0,00	2966,61
		სხვა მასალა	ლარი	0,182	24,21		0,00	10	242,06		0,00	242,06
	ვპერ	ლამინატის პლინტუსების მოწყობა	მ		140							
	მაის.52	შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0,162	22,68	5	113,40					113,40
		სხვა მანქანა	ლარი	3 -04	0,042					20	0,84	0,84
5	10-60-4	თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (კომპლექტი) იზოლაციით	მ2		2,5		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	2,52	6,3	8	50,40		0,00		0,00	50,40
		სხვა მანქანა	ლარი	0,091	0,228		0,00		0,00	20	4,55	4,55
		თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი)	მ2	2,1	5,25		0,00	15	78,75		0,00	78,75
		პენოპლასტი სისქით 5სმ	მ2	1,03	2,575		0,00	5	12,88		0,00	12,88
		სხვა მასალა	ლარი	0,164	0,41		0,00	10	4,10		0,00	4,10
							0,00		0,00		0,00	0,00
6	10-21-1	მღუ კარის ბლოკის მოწყობა	მ2		1,9		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	4,54	8,626	25	215,65		0,00		0,00	215,65
		სხვა მანქანა	ლარი	0,166	0,315		0,00		0,00	20	6,31	6,31
		მღუ კარის ბლოკი	მ2		1,9		0,00	90	171,00		0,00	171,00
		კარის მოწყობილობა	კტ		1		0,00	15	15,00		0,00	15,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,036	0,069		0,00	10	0,69		0,00	0,69
							0,00		0,00		0,00	0,00
7	46-15-2	ნაღესის ჩამოყრა	მ2		2		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/ს	0,243	0,486	5	2,43		0,00		0,00	2,43
		სხვა მანქანა	ლარი	0,002	0,003		0,00		0,00	20	0,06	0,06
							0,00		0,00		0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8-403-1	მავთულის მონტაჟი საკაბელო არხში	მ		180		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯები	კ/ს	0,16	28,8	3	86,4		0		0	86,4
	სხვა მანქანა	ლ	0,002	28,8		0		0	5	144	144
	სპილენძის მავთული 2*2,5 კვ მმ	მ		180		0	3	540		0	540
	ჯამი					1100,7		1230		610,9	2941,60
	მასალის ტრანსპორტი	3%									36,9
	ჯამი										2978,50
	ზედნადები ხარჯები (ხელფასის)	75%									825,525
	ჯამი										3804,03
	გეგმიური დაგროვება	6%									228,24
	ჯამი										4032,27
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									201,61
	ჯამი										4233,88
	დღგ	18%									762,10
	3 ჯამი										4995,98
	ჯამი 1+2+3										15168,38
	შესრულებული სამუშაოების ექსპერტი	1,60%									424,71
	ჯამი										15593,10

შემსყიდველი
ირაკლი ბერიკაშვილი



მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე



№9 ფილიალი ქერჩის ქ. №8

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№		სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმ	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქანა მექანიზმ.		სულ ჯამი
						ერთ. ფ	ჯამი	ერთ. ფ	ჯამი	ერთ. ფ	ჯამი	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	10-60-4	თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (კომპლექტი) იზოლაციით	მ2		11,8							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,52	29,74	8	237,89		0		0	237,89
		სხვა მანქანა	ლარი	0,091	1,07		0,00		0	10	10,74	10,74
		თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი)	მ2	2,1	24,78		0,00	12	297,36		0,00	297,36
		პენოპლასტი სისქით 5სმ	მ2	1,03	12,15		0,00	3	36,46		0,00	36,46
		სხვა მასალა	ლარი	0,164	1,94		0,00	10	19,35		0,00	19,35
							0,00		0,00		0,00	0,00
2	10-20-1	მღვ კარის ბლოკის მოწყობა	მ2		1,9		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,914	1,74	35	60,78		0,00		0,00	60,78
		სხვა მანქანა	ლარი	0,353	0,67		0,00		0,00	10	6,71	6,71
		მღვ კარის ბლოკი	მ2		1,9		0,00	95	180,50		0,00	180,50
		სხვა მასალა	ლარი	0,278	0,53		0,00	10	5,28		0,00	5,28
							0,00		0,00		0,00	0,00
3	15-168-3	ტიხრების და კედლების შეღებვა	მ2		66		0,00		0,00		0,00	0,00
		წ/ემულსიით					0,00		0		0,00	0,00

		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,41	27,06	10	270,60		0		0,00	270,60
		სხვა მანქანა	ლარი	0,009	0,59		0,00		0	10	5,94	5,94
		წ/ემუღსიის საღებავი	კბ	0,63	41,58		0,00	10	415,8		0,00	415,80
		ფითხი	კბ	0,51	33,66		0,00	0,3	10,098		0	10,10
		სხვა მასალა	ლარი	0,007	0,46		0,00	10	4,62		0	4,62
4		ქალუხების მოწყობა ფანჯრებზე	კვ.მ		35,00			35	1225,00			1225,00
												0,00
		ჯამი					569,27		2194,47		23,39	2787,13
		მასალის ტრანსპორტი	3%									65,83
		ჯამი										2852,96
		ზედნადები ხარჯები	6%									171,18
		ჯამი										3024,14
		გეგმიური დაგროვება	6%									181,45
		ჯამი										3205,59
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									160,28
		ჯამი										3365,87
		დღგ	18%									605,86
		1 ჯამი										3971,72
		2. პანდუსის მოწყობა										
1	9,-4-1	შენობაში შესასვლელის თავზე თუნუქის საჩიხის დემონტაჟი	კვ.მ		2							
		შრომის დანახარჯი (კ=0,6)	კაც/სთ	0,1884	0,3768	5	1,88		0,00		0	1,88
		მანქანები (კ=0,7)	ლარი	0,00238	0,00476		0,00		0,00	10	0,05	0,05
		სხვა მასალები (კ=0,5)	ლარი	0,0193	0,0386		0,00	10	0,39		0	0,39
2	6-12-3	ბეტონის პანდუსის (ქანობით) და კიბის დაბეტონება	კუბ.მ		1,8		0,00		0,00		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	9,09	16,362	10	163,62		0,00		0	163,62
		მანქანები	ლარი	0,76	1,368		0,00		0,00	20	27,36	27,36

	სრფ 4,1-339	ბეტონი ბ7,5	კუბ.მ	1,02	1,836		0,00	135	247,86		0	247,86
	სრფ 5,1-138	ყალიბის ფარი	კვ.მ	2,64	4,752		0,00	15	71,28		0	71,28
	სრფ 2018 I კვ 5.1.22	ხის მასალა	კუბ.მ	0,0598	0,10764		0,00	550	59,20		0	59,20
	სრფ1-10-16	ქანჭიკი	კვ	3,2	5,76		0,00	3	17,28		0	17,28
		სხვა მასალები	ლარი	0,49	0,882		0,00	10	8,82		0	8,82
3	11-20-3	პანდუსის და კიბის ზედაპირის მოპირკეთება ხაოიანი ზედაპირის მქონე მოსაპირკეთებელი ფილებით	კვ.მ		8,75		0,00		0,00		0	0,00
		შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1,08	9,45	15	141,75		0,00		0	141,75
		მანქანები	ლარი	0,0452	0,3955		0,00		0,00	10	3,96	3,96
	სრფ4,3-16	ხაოიანი ზედაპირის კერამიკული ფილა	კვ.მ	1,02	8,925		0,00	18	160,65		0	160,65
	სრფ4,1-199	წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე	კვ	6	52,5		0,00	0,3	15,75		0	15,75
4	9,-5-1	ლითონის მოაჯირების დამზადება და მოწყობა მილებით	კვ.მ		6,12		0,00		0,00		0	0,00
	საბაზ	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	6,12	62	379,44		0,00		0	379,44
		მანქანები	ლარი	0,516	3,16		0,00		0,00	10	31,58	31,58
	სრფ2-1-42	ლითონის მილი დ50	გრძ.მ		19,57		0,00	7	136,99		0	136,99
	სრფ2-1-39	ლითონის მილი დ25	გრძ.მ		14,42		0,00	5	72,10		0	72,10
	სრფ1,8-65	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კვ	1,56	9,55		0,00	3	28,65		0	28,65
	სრფ1-10-16	ქანჭიკი	კვ	0,06	0,37		0,00	3	1,11		0	1,11
	სრფ1-10-14	ელექტროდი	კვ	0,048	0,29		0,00	20	5,80		0	5,80
		სხვა მასალები	ლარი	0,054	0,33		0,00	10	3,30		0	3,30
5	15-164-8	ლითონის მოაჯირების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ		6,12		0,00				0	

[illegible]

		ჯამი					1280,21		1616,24		223,28	2879,55
		მასალის ტრანსპორტირება	3%									48,49
		ჯამი										2928,04
		ზედნადები ხარჯები	6%									175,68
		ჯამი										3103,72
		გეგმიური დაგროვება	6%									186,22
		ჯამი										3289,94
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									164,50
		ჯამი										3454,44
		დღგ	18%									621,80
		2 ჯამი										4076,24
		3 ღია ავტოფარეხის მოწყობა										
1	სნდაწ IV-2-82 1-84-3	ასფალტის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ3		0,486							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5,92	2,88	60	172,63		0,00		0,00	172,63
	14.327	სანგრევი ჩაქუჩი	მანკ/სთ	4,1	1,99		0,00		0,00	20	39,85	39,85
2	სნდაწ IV-2-82 1-80-7	ლითონის საყრდენების წერტილოვანი საძირკვლების მოსაწყობად ორმოების ამოღება ხელით	მ3		7,614		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,88	29,54	5	147,71		0,00		0,00	147,71
3	სნდაწ IV-2-82 6- 13-4	ლითონის საყრდენებისათვის მონოლითური რკინაბეტონის 15 წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა	მ3		2,50		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	მ3	1	2,500	60	150,00		0,00		0,00	150,00
		მანქანები	ღარი	0,59	1,475		0,00		0,00	20	29,50	29,50
	სრფ 2017 II კვ 1.1.23	არმატურა ა-III დ.12მმ	გრძ.მ		11,536		0,00	3	34,61		0,00	34,61

	სრფ 2017 II კვ 4.1.340	ბეტონი 15	მ3	1,015	2,538		0,00	125	317,19		0,00	317,19
	სრფ 5,1-138	ქაღიბის ფარი	მ2	1,6	4,000		0,00	12	48,00		0,00	48,00
	სრფ 2018 I კვ 5.1.22	ხის მასალა	მ3	0,0183	0,046		0,00	550	25,16		0,00	25,16
		სხვა მასალები	ლარი	0,4	1,00		0,00	10	10,00		0,00	10,00
4	სნდაწ IV-2-82 1- 81-2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		5,60		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	მ3	0,993	5,56	15	83,41		0,00		0,00	83,41
5	სნდაწ IV-2-82 9-1 1	გადახურვისთვის ლითონის საყრდენი კონსტრუქციის მოწყობა შველერით №22 და მილკვადრატით 100X100X5	ტ		1,22		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	ტ	1	1,218	750	913,37		0,00		0,00	913,37
	სრფ 2018 I კვ 0489	ამწე მუხლუხა სელაზე 25ტ	მანქ/სთ	2,06	2,5087		0,00		0,00	40	100,35	100,35
	სრფ 2018 I კვ 0488	ავტომწე 16ტ	მანქ/სთ	0,13	0,1583		0,00		0,00	70	11,08	11,08
	სრფ 2018 I კვ 0437	ჯოჯგინა ამწე 18ტ	მანქ/სთ	0,3	0,3653		0,00		0,00	80	29,23	29,23
		სხვა მანქანები	ლარი	4,97	6,053		0,00		0,00	10	60,53	60,53
	სრფ 2018 II კვ 1.4.23	შველერი №22	გრძ.მ.		30,90		0,00	33,00	1019,70		0,00	1019,70
	სრფ 2018 I კვ 2.2.99	მილკვადრატი 100X100X5	გრძ.მ.		46,35		0,00	21,00	973,35		0,00	973,35
	სრფ 2018 I კვ 1.6.34	ფოლადი ფურცლოვანი სისქით 8მმ	მ2		0,11		0,00	25,00	2,65		0,00	2,65
	სრფ 2018 I კვ 1.8.65	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კვ	5	6,09		0,00	2,50	15,22		0,00	15,22

	სრფ 2018 I კვ 1.10.14	ელექტროდი	კბ	18,27	22,25		0,00	3,00	66,74		0,00	66,74
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	3,39		0,00	10	33,86		0,00	33,86
6	სნდაწ IV-2-82 9-7 5	გადახურვისთვის ლითონის კარკასის მოწყობა	ტ		0,853		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	ტ	1	0,85	750	639,38		0,00		0,00	639,38
		მანქანები	ლარი	14,3	12,19		0,00		0,00	10	121,91	121,91
	სრფ 2018 I კვ 2.2.60	მილკვადრატი 50X50X3	გრძ.მ		186,43		0,00	5,5	1025,37		0,00	1025,37
	სრფ 2017 II კვ 1.8.65	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კბ	14	11,94		0,00	2,5	29,84		0,00	29,84
	სრფ 2018 I კვ 1.10.14	ელექტროდი	კბ	12,79	10,90		0,00	3,00	32,70		0,00	32,70
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	2,37		0,00	10	23,70		0,00	23,70
7	15-164-8	ლითონის საყრდენი კონსტრუქციისა და გადახურვის კარკასის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ		83,23		0,00				0	
	საბაზ	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	83,23	3	249,69		0,00		0	249,69
		მანქანები	ლარი	0,0003	0,02497				0,00	10	0,25	0,25
		ზეთოვანი საღებავი	კბ	0,273	22,72		0,00	3	68,17			68,17
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,15814		0,00				0,00	0,00
8	სნდაწ IV-2-82 12- 8-5	გადახურვის მოწყობა პროფფენილით	მ2		90,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	საბაზრო	შრომის დანახარჯი	ლარი	1	90,00	7,6	684,00		0,00		0,00	684,00
		მანქანები	ლარი	0,041	3,69		0,00		0,00	10	36,90	36,90
	სრფ 2018 I კვ 1.5.13	პროფფენილი მოთუთიებული 0,5მმ	მ2	1,15	103,50		0,00	10	1035,00		0,00	1035,00
	სრფ 2018 I კვ 1.9.24	თვითმჭრელი სჭკალი	ც	6	540		0,00	0,1	54,00		0,00	54,00
		ჯამი					3040,20		4815,25		429,60	8285,04

	სატრანსპორტო ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	3%									144,46
	ჯამი										8429,49
	ზედნადები ხარჯები ლითონკონსტრუქციების მონტაჟზე (პ.5, პ.6)	6%									0,00
	ზედნადები ხარჯები საერთო სამშენებლო სამუშაოებზე (3020.47)	6%									828,50
	ჯამი										9258,00
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება 8%	6%									555,48
	ჯამი										9813,479
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები 5%	5%									490,67
	ჯამი										10304,15
	დღგ 18%	18%									1854,75
	3 ჯამი										12158,90
	ჯამი 1+2+3										20206,86
	შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი	1,60%								323,31
	ჯამი										20530,17



მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე



№10 ფილიალი უზნაძის ქ. №43
სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმ	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქან		სულ ჯამი
						ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46,-20-1	ღარების ამოღება კედლებში	მ		2,8							
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,137	0,38	5	1,92		0		0	1,92
		მანქანები	ლ	0,059	0,17		0,00		0	20	3,30	3,30
							0,00		0		0	0,00
2	ვპერ	ლით. ზღუდარების მოწყობა	100კგ		0,18		0,00		0		0	0,00
	3,-53	შრომის დანახარჯი	კ/ს	14,3	2,574	5	12,87		0		0	12,87
		მანქანები	ლ	0,18	0,0324		0,00		0	20	0,65	0,65
		კუთხოვანა 70*70*6	მ		2,80		0,00	10	28		0,00	28,00
							0,00		0		0,00	0,00
3	46,-16-3	ღიობის მოწყობა აგურის კედელში	მ3		0,60		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	8,89	5,33	5	26,67		0		0,00	26,67
		მანქანები	ლ	3,35	2,01		0,00		0	20	40,20	40,20
							0,00		0		0,00	0,00
4	15,-56-1	ფერდილების ლესვა ხსნარით	მ2		1,1		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,76	1,936	8	15,49		0		0	15,49
		მანქანები	ლ	0,076	0,0836		0,00		0	20	1,67	1,67
		ქ/ცემ ხსნარი	მ3	0,044	0,05		0,00	130	6,29		0,00	6,29
							0,00		0		0,00	0,00
5	10,21-1	კარის ბლოკის მოწყობა	მ2		1,9		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	4,54	8,626	8	69,01		0		0,00	69,01
		მანქანები	ლ	0,166	0,3154		0,00		0	20	6,31	6,31
		მდფ კარის ბლოკი	მ2		1,9		0,00	90	171		0,00	171,00
							0,00		0		0,00	0,00
6	15,-60-1	თ/მუყაოს ტიხრების მოწყობა	მ2		11,7		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,62	18,954	8	151,63		0		0,00	151,63
		მანქანები	ლ	0,044	0,5148		0,00		0	20	10,30	10,30

		თ/მუყაოს ფილა	მ2	2,1	24,57		0,00	15	368,55		0,00	368,55
		ქვა ბამბა	მ2	1,02	11,934		0,00	5	59,67		0,00	59,67
		სხვა მასალები	ლ	0,155	1,8135		0,00	10	18,135		0,00	18,14
							0,00		0		0,00	0,00
7	15,-1687	ტიხრის შეღებვა წ/ემულსიით	მ2		23,4		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,658	15,3972	10	153,97		0		0,00	153,97
		მანქანები	ლ	0,01	0,234		0,00		0	20	4,68	4,68
		წ/ემულსიის საღებავი	კგ	0,63	14,742		0,00	5	73,71		0	73,71
		ფითხი	კგ	0,79	18,486		0,00	0,3	5,5458		0	5,55
		სხვა მასალები	ლ	0,016	0,3744		0,00	10	3,744		0	3,74
							0,00		0		0	0,00
8	11-27-6	საძინებელ ოთახში ლამინატს იატაკის დაშლა	მ2		23,4		0,00		0		0	0,00
	კ=0,4	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,39	9,126	5	45,63		0		0	45,63
		მანქანები	ლ	0,01	0,234		0,00		0	20	4,68	4,68
							0,00		0		0	0,00
9	11-27-6	მენეჯერის ოთახში ლამინატს იატაკის დაშლა	მ2		14		0,00		0		0	0,00
	კ=0,4	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,39	5,46	5	27,30		0		0	27,30
		მანქანები	ლ	0,01	0,14		0,00		0	20	2,80	2,80
							0,00		0		0	0,00
10	11-27-6	საძინებელ ოთახში ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	მ2		23,4		0,00		0		0	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,994	23,2596	6,5	151,19		0		0	151,19
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0251	0,58734		0,00		0	20	11,75	11,75
		წებო	კგ	0,5	11,7		0,00	0,5	5,85		0	5,85
		ლამინირებული პარკეტი	მ2	1,02	23,868		0,00	18	429,624		0	429,62
		ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ	1,07	25,038		0,00	1	25,038		0	25,04
		სხვა მასალა	ლარი	0,182	4,2588		0,00	10	42,588		0	42,59
							0,00		0		0	0,00

11	11-27-6	მენეჯერის ოთახში ღამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	მ2		14							
							0,00		0		0	0,00
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,994	13,916	6,5	90,45		0		0	90,45
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0251	0,3514		0,00		0	20	7,03	7,03
		წებო	კგ	0,5	7		0,00	0,5	3,5		0	3,50
		ღამინირებული პარკეტი	მ2	1,02	14,28		0,00	18	257,04		0	257,04
		ღამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ	1,07	14,98		0,00	1	14,98		0	14,98
		სხვა მასალა	ლარი	0,182	2,548		0,00	10	25,48		0	25,48
							0,00		0		0	0,00
		ჯალუზების შეცვლა ფანჯრებზე	მ2		7	35	245,00	10	70	1	7	322,00
		ჯამი					991,13		1608,75		100,36	2700,24
		მასალის ტრანსპორტი	3%									48,26
		ჯამი										2748,50
		ზედნადები ხარჯები	6%									164,91
		ჯამი										2913,41
		გეგმიური დაგროვება	6%									174,80
		ჯამი										3088,22
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									154,41
		ჯამი										3242,63
		დღგ	18%									583,67
		ჯამი										3826,30
		შესრულებული სამუშაოების	ლარი	1,60%								61,22
		ჯამი										3887,52



მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე



დანართი №7

[illegible]

		ჯამი										439,83
		დღ	18%									79,17
		ჯამი										518,99
		შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი	1,60%								8,30
		ჯამი										527,30

შემსყიდველი
ირაკლი ბერეკაშვილი



მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე



მე-12 ფილიალი ჭაბუა ამირეჯიბის გამზირი

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 6475,62 ლარი

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№	შიფრ	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმა	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქა მექან.		სულ
						ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	34,-61-	მინამაგნეზიტის დაზიანებული ფილების მიყენ დაშლა	მ2		3,10							
	კ=0,4	შრომის დანახარჯი 1,23*0,4	კ/ს	0,49	1,52	5,00	7,60		0,00		0,00	7,60
		მანქანები	ლ	0,21	0,65		0,00		0,00	20,00	13,02	13,02
							0,00		0,00		0,00	0,00
2	34,-61-	მინამაგნეზიტის ფილების მოწყობა	მ2		3,10		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,23	3,81	10,00	38,13		0,00		0,00	38,13
		მანქანები	ლ	0,01	0,02		0,00		0,00	20,00	0,33	0,33
		მინამაგნეზიტის ფილები	მ2	1,03	3,19		0,00	18,00	57,47		0,00	57,47
		სხვა მასალები	ლ	0,03	0,10		0,00	10,00	1,04		0,00	1,04
							0,00		0,00		0,00	0,00
3	15,-168	ჭერის შეღებვა წ/ემულსიით	მ2		120,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,52	61,92	10,00	619,20		0,00		0,00	619,20
		მანქანები	ლ	0,01	1,20		0,00		0,00	20,00	24,00	24,00
		წ/ემულსიის საღებავი	კგ	0,63	75,60		0,00	8,00	604,80		0,00	604,80

[illegible]

[illegible]

		ჯამი 1+ 2										6373,65
		შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი	1.6%								101,98
		ჯამი										6475,62



№13 ფილიალი ლოტკინი, წერონის ქ. №164
სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№	შიფ	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმატ.	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქან. მექან.		სულ
						ერთ	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	9,-5-	ლით. კარების დემონტაჟი	მ2		2							
		შრომის დანახარჯი 1,11*0,6	კ/ს	0,666	1,332	6	7,99		0		0	7,99
		ამწე 25ტნ 0,151*0,7	მ/ს	0,1057	0,2114		0		0	150	31,71	31,71
		მანქანები 5,4*0,7	ლ	3,78	7,56		0		0	5	37,80	37,80
							0		0		0,00	0,00
2	46,-	თ/ მუყაოს ტიხრების დაშლა	მ2		16,6		0		0		0,00	0,00
	მიყე	შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,658	10,923	5	54,61		0		0,00	54,61
		მანქანები	ლ	0,0497	0,825		0,00		0	5	4,13	4,13
							0,00		0		0,00	0,00
3	46,-	ლიობის მოწყობა კედლებში	მ3		0,8		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	8,89	7,112	10	71,12		0		0,00	71,12
		მანქანები	ლ	3,35	2,68		0,00		0	5	13,40	13,40
							0,00		0		0,00	0,00
4	10,-	თ/მუყაოს ტიხრების მოწყობა	მ2		50		0,00		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,81	90,5	8	724,00		0		0,00	724,00
		მანქანები	ლ	0,055	2,75		0		0		0,00	0,00
		ლითონის პროფილი	ტ6	0,00154	0,077		0	1800	138,60		0,00	138,60
		თ/მუყაოს ფილა	მ2	2,1	105		0	3	315,00		0,00	315,00
		ქვაბამბა	მ3	0,0515	2,575		0	25	64,38		0,00	64,38
		წებო	კგ	0,0005	0,025		0	60	1,50		0,00	1,50
		რეზინა	კგ	0,06	3		0	2	6,00		0,00	6,00

		სკვალი	კბ	0,06	3		0	2	6,00		0,00	6,00
		სხვა მასალები	ლ	0,202	10,1		0	10	101,00		0,00	101,00
							0		0		0,00	0,00
5	10,3-	მეტალოპლასტიკის კარის მოწყობა	მ2		8	15	120	120	960	2	16,00	1096,00
							0		0		0,00	0,00
6	N#N#	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	მ2		4,4		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი კ=0.6	კ/ს	0,67	2,930	5	14,65		0		0,00	14,65
		მანქანები კ=0.7	ლ	0,3612	1,589		0		0	5	7,95	7,95
		სხვა მასალები კ=0.5	ლარი	0,027	0,119			10	1,19			1,19
							0		0		0,00	0,00
7	10,3-	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	მ2		4,4	15	66	120	528	2	8,80	602,80
							0		0		0,00	0,00
8	B3e	ნაღესის რემონტი გაჯით	მ2		2		0		0		0,00	0,00
	11,-	შრომის დანახარჯი	კ/ს	2,62	5,24	3	15,72		0		0,00	15,72
		გაჯი	ტნ	0,032	0,064		0	70	4,48		0,00	4,48
							0		0		0,00	0,00
9	15,-	ტიხრის მაღალხარისხოვანი შეღებვა					0		0		0,00	0,00
		წ/ემულსიით	მ2		87,0		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,658	57,246	10	572,46		0		0,00	572,46
		მანქანები	ლ	0,01	0,87		0		0	5	4,35	4,35
		წ/ემულსიის საღებავი	კბ	0,69	60,03		0	7	420,2		0,00	420,21
		ფითხი	კბ	0,79	68,73		0	0,3	20,62		0,00	20,62
		სხვა მასალები	ლ	0,016	1,392		0	10	13,92		0,00	13,92
							0		0		0,00	0,00
10	34,-	შეკიდული ჭერის მოწყობა თ/მუყაოს					0		0		0,00	0,00
		ფილებით	მ2		45,5		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	2,43	110,57	4	442,26		0		0,00	442,26
		მანქანები		0,032	1,456		0		0	5	7,28	7,28
		-პროფილი	მ	0,8	36,4		0	3	109,2		0,00	109,20

		ჩ -პროფილი	მ	3,2	145,6		0	3	436,8		0,00	436,80
		ჩ -პროფილი	ც	1,3	59,15		0	3	177,45		0,00	177,45
		ჩ -გადასაბმელი	ც	0,2	9,1		0	3	27,30		0,00	27,30
		ჩ -ჯვარედინა გადასაბმელი	ც	1,7	77,35		0	3	232,05		0,00	232,05
		გამჭედი პლასმ. დუბელით	ც	1,3	59,15		0	0,1	5,92		0,00	5,92
		სტაელი	ც	25	1137,5		0	0,1	113,75		0,00	113,75
		მაკუთული ყუღფით	ც	0,7	31,85		0	0,2	6,37		0,00	6,37
		სტაელი პლასმას. დუბელით	ც	0,7	31,85		0	0,2	6,37		0,00	6,37
		ფითხი	კზ	0,3	13,65		0	0,3	4,10		0,00	4,10
		ჯამი					2088,82		3700		131,41	5920,42
		მასალის ტრანსპორტი	3%									111,01
		ჯამი										6031,43
		ზედნადები ხარჯები	6%									361,89
		ჯამი										6393,31
		გეგმიური დაგროვება	6%									383,60
		ჯამი										6776,91
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									338,85
		ჯამი										7115,76
		დღგ	18%									1280,84
		ჯამი 1										8396,59
		2 ელექტროსამუშაოები										
11	8,-	სანათების მონტაჟი	ც		5		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,57	2,85	7	19,95		0		0,00	19,95
		სანათი	ც		5		0	15	75		0,00	75,00
							0		0		0,00	0,00

12	8,-	სპილენძის მავთულის მონტაჟი	მ		60		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,14	8,4	1	8,4		0		0,00	8,40
		სპილენძის მავთული 2*2,5 კვ მმ	მ		60		0	2,2	132		0,00	132,00
							0		0		0,00	0,00
13	8,-	როზეტერბის მონტაჟი	ც		8		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,27	2,16	6	12,96		0		0,00	12,96
		როზეტერბი	ც		8		0	3	24		0,00	24,00
							0		0		0,00	0,00
14	8,-	ამომრთველის მონტაჟი	ც		4		0		0		0,00	0,00
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,2	0,8	6	4,8		0		0,00	4,80
		ამომრთველი	ც		4		0	3	12		0,00	12,00
		ჯამი					46,11		243		0,00	289,11
		მასალის ტრანსპორტი	3%									7,29
		ჯამი										296,40
		ზედნადები ხარჯები (ხელფასის)	55%									25,3605
		ჯამი										321,76
		გეგმიური დაგროვება	6%									19,31
		ჯამი										341,07
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	5%									17,05
		ჯამი										358,12
		დღგ	18%									64,46
		ჯამი 2										422,58
		ჯამი 1+ 2										8819,17
		შესრულებული სამუშაოების	1,60%									141,11
		ჯამი										8960,28

შემსყიდველი
ირაკლი ბერეკაშვილი



მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე



მისამართი: დაბა წყნეთი რუსთაველის ქ №57

სარემონტო სამუშაოების ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება:

ლარი

შედგენილია 1984 წ. სამშენებლო ნორმებით და წესებით და ს რ ფ - 2018 წ. I კვარტლის დონეზე

№	შიფრ	სამუშაოს დასახელება	განზ.	ნორმ	რაოდ.	ხელფასი		მასალა		მანქან		სულ
						ერთ.	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	ერთ.ფ	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1, სამშენებლო სამუშაოები										
1	34-59-2	პლასმასის შეკიდული ჭერის დაშლა										
	34-61-3	კარკასით	მ2		33,7		0		0		0	0
	კ=0,4	შრომის დანახარჯი $(2,06+0,829)*0,4=$	კ/ს	1,15	38,75	2	77,5		0		0	77,5
		მანქანები	ლ	0,75	25,27		0		0	2,00	50,54	50,54
							0		0		0	0
2	10-60-1	თ/მუყაოს ტიხრის დაშლა	მ2		1,6		0		0		0	0
	კ=0,4	შრომის დანახარჯი $1,62*0,4$	კ/ს	0,64	1,02	2	2,04		0		0	2,04
		მანქანები	ლ	0,02	0,03		0		0	5,00	0,15	0,15
							0		0		0	0
3	34-59-7, 10-56-3	შეკიდული ჭერის მოწყობა თ/მუყაოთი, ჩვეულებრივი (ლითონის კარკასზე)	მ2		33,71		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯები	კ/ს	1	33,71	6	202,26		0		0	202,26
		სხვა მანქანა $0,035+0,07=$	ლარი	0,105	3,54		0		0	5,00	17,7	17,7
		თაბამირმუყაოს ფილები, ჩვეულებრივი ლითონის კარკასით	მ2	1,03	34,7		0	10,00	347		0	347

		სხვა მასალა 0,389+0,55=	ლარი	0,94	31,6		0	2,00	63,2		0	63,2
							0		0		0	0
4	34-59-7, 10-56-3	შეკიდული ჭერის მოწყობა თ/მუყაოთი, ჩვეულებრივი (ლითონის კარკასზე) ტუალეტში	მ2		1,5		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯები	კ/ს	1	1,6	8	12,8		0		0	12,8
		სხვა მანქანა 0,035+0,07=	ლარი	0,105	0,168		0		0	20,00	3,36	3,36
		თაბაშირმუყაოს ფილები, ჩვეულებრივი ლითონის კარკასით	მ2	1,03	1,65		0	15,00	24,75		0	24,75
		სხვა მასალა 0,389+0,55=	ლარი	0,94	1,5		0	2,00	3		0	3
							0		0		0	0
5	10-21-1	მეტალოპლასმ. კარის ბლოკის მოწყობა	მ2		1,8	15	27	120,00	216	2,00	3,6	246,6
							0		0		0	0
6	15-14-1	კედლის მოპირკეთება კაფელით	მ2		4		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,7	6,8	15	102		0		0	102
		მანქანები	ლ	0,02	0,08		0		0	20,00	1,6	1,6
		კაფელი	მ2	1	4		0	18,00	72		0	72
		წ/ცემენტი	კმ	6	24		0	0,30	7,2		0	7,2
		სხვა მასალა	ლ	0,007	0,03		0	10,00	0,3		0	0,3
							0		0		0	0
7	15-168-	კედლების, ჭერის შეღებვა წ/ემულსიით	მ2		132		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,41	54,1	10	541		0		0	541
		მანქანები	ლ	0,009	1,19		0		0	20,00	23,8	23,8
		წ/ემულსიის საღებავი	კმ	0,63	83,2		0	7,00	582,4		0	582,4
		ფითი	კმ	0,51	67,3		0	0,30	20,19		0	20,19
		სხვა მასალა	ლ	0,007	0,92		0	10,00	9,2		0	9,2
							0		0		0	0
8	46-16-3	ლიობის მოწყობა კედლებში	მ3		0,05		0		0		0	0


[illegible]

											393,55
		დ ლ გ	18%								70,84
		ჯამი 3									464,39
		4 წყალსადენი, კანალიზაცია									
	ВЗер	ხელსაზანის დამლა	ც	1		0		0		0	0
25-16-		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,45	0,45	12	5,4		0		5,4
		მანქანები	ლ	0,01	0,01		0		0	10	0,1
							0		0		0
17-1-4		ხელსაზანის მონტაჟი	ც	1		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,72	1,72	35	60,2		0		60,2
		მანქანები	ლ	0,06	0,06		0		0	20	1,2
		ხელსაზანი მეორადი	ც	1		0	10	10		0	10
		სხვა მასალა	ლ	0,31	0,31		0	10	3,1		3,1
							0		0		0
16-6-1		კანალიზაციის მილის მონტაჟი	მ	1		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	0,609	0,609	4	2,44		0		2,436
		მანქანები	ლ	0,0021	0,0021		0		0	20	0,042
		კანალიზაციის მილი Ф-50მმ	მ	1		0	5	5		0	5
							0		0		0
16-24-1		წყალსადენის წილის მონტაჟი	მ	1		0		0		0	0
		შრომის დანახარჯი	კ/ს	1,43	1,43	4	5,72		0		5,72
		მანქანები	ლ	0,0397	0,0397		0		0	20	0,794
		წყალსადენის მილი Ф-15მმ	მ	1		0	1,5	1,5		0	1,5
		ონკანი მეორადი	ც	1		0	20	20		0	20
		სხვა მასალა	ლ	0,0602	0,0602		0	10	0,602		0,602
		ჯამი						40,20			116,09
		მასალის ტრანსპორტი	3%								1,21

	ჯამი										117,30
	ზედნადები ხარჯები	6%									7,04
	ჯამი										124,34
	გეგმიური დაგროვება	6%									7,46
	ჯამი										131,80
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									6,59
											138,39
	დ ლ გ	18%									24,91
	ჯამი 4										156,71
	ჯამი 1+2+3+4										4380,89
	შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა	ლარი	1,60%								70,09
	ჯამი										4450,98



მიმწოდებელი
ლაშა რუხაძე



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

თბილისი

18 ივნისი 2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი და ხელშეკრულების გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირი, ვადასტურებთ, რომ აღნიშნული შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შესყიდვაში მონაწილეობით არ ვიმყოფებით ინტერესთა კონფლიქტში შპს „ბილდკინგს“-თან.

სამეურნეო განყოფილების უფროსი



სერგო გოგოლაძე

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
სამსახურის სპეციალისტი



ოთარ ელბაქიძე

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
სამსახურის სპეციალისტი



ედემი ნანაია

კონტროლისა და შიდა მონიტორინგის სამსახურის
სპეციალისტი



რომან ბოქოლიშვილი