

## ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჩოხატაური

25 ივნისი 2018 წ.


ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოები, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N153 ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეული საზედამხედველო მომსახურება) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და გოგებაშვილის ქუჩაზე მინი საკალათბურთო სტადიონის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ **NAT180007472** ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის - შპს „ჯორჯიან კომპანი“-ს მიმართ ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რაზეც ვაწერთ ხელს:

ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი:



ნინო სიხარულიძე

წევრები:

1.  გია გიორგაძე
2.  ირაკლი მეგრელიშვილი
3.  ნოდარ ჟღენტი
4.  გიორგი ბერძენიშვილი

## ხელშეკრულება № 133

### სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ჩოხატაური

25 ივნისი 2018 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ ჯინჭარაძის სახით და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „ჯორჯიან კომპანი“ საინ.კოდ 441993032 (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის - ვალერიან კაკურიას სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT180007472** ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი - 100%

(საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 3 მაისის N952 განკარგულება)

### 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ **NAT180007472** ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

### 2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. შესყიდვის ობიექტი: --- ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის (18488,56 ლარი) და გოგებაშვილის ქუჩაზე მინი საკალათბურთო სტადიონის მოწყობის (54523.94 ლარი) სამუშაოების შესყიდვა (ტექნიკური დავალება და ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის)
- 2.2. CPV - 45200000

### 3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს - 73012,5 (სამოცდაცამეტიათასთორმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

- 3.2. სამუშაოს შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 წლის განმავლობაში. მომწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით

უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა, დეფექტების აღმოჩენიდან არა უმეტეს ერთი თვის ვადაში.

#### 4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.

4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

#### 5. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. სამუშაო ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით დანიშნული ინსპექტირების ჯგუფი.

5.3. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასაღარათლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასაღარათლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში.

5.4. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტიზის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).

5.5. სამუშაოს ზედამხედველობას გაუწევს შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. რეალექსპერტს შორის გაფორმებული 2017 წლის 24 აგვისტოს N153 ხელშეკრულების შესაბამისად.

#### 6. სამუშაოს მიწოდების ადგილი და ვადა

6.1 სამუშაოს მიწოდება განხორციელდება ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მითითებულ მისამართზე - ჩოხატაური, წერეთლის ქ. და გოგებაშვილის ქ.

6.2. სამუშაოს მიწოდება განხორციელდება 2018 წლის 25 ივნისიდან 2018 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით.

#### 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს სამუშაო სათანადო ხარისხით.

7.5. მიმწოდებელი ვალდებულია ფარული სამუშაოების შესრულებისას აცნობოს ინსპექტირების ჯგუფს ფარული სამუშაოების აქტის გაფორმების მიზნით, წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა არ აუნაზღაურდებათ.

#### 8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

8.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი (ინსპექტირება), რომლის მიზანია სამუშაო შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

8.2. ხელშეკრულების 8.1 პუნქტით გათვალისწინებულ კონტროლს (ინსპექტირებას) შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ დანიშნული ინსპექტირების ჯგუფი.

#### 9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.

9.2. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ხელშეკრულების ვადის გასვლის პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

9.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

#### 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

10.4 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 10.3 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ.

10.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 5%.

## 11. ფორს მაჟორი

11.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე. თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით როგორც წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები. აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები. თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე.

11.2. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს მაჟორული სისტემის დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

## 12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 13. ხელშეკრულების შესრულებისა და მოქმედების ვადები

13.1 ხელშეკრულების შესრულების ვადაა 2018 წლის 25 ივნისიდან 2018 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით.

13.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 25 ივნისიდან 2018 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა ამ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტისა.

მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი  
საინდ/კოდი 242008705

„მიმწოდებელი“

შ.პ.ს „ჯორჯიან კომპანი“  
საინდ/კოდი 441993032  
სს საქართველოს ბანკი  
საინდ. კოდი BAGAGE22  
ანგ. №GE88BG0000000941446500  
ტელ: 551 270 247



თ. ჯინჭარაძე

ვ. კაკური

## შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის და გოგებაშვილის ქუჩაზე მინი საკალათბურთო სტადიონის მოწყობის სამუშაოების განხორციელებისას გასათვალისწინებელია შემდეგი მოთხოვნები:

1. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ორი დღით ადრე აცნობოს ინსპექტირების ჯგუფს და შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტები. თუ სამუშაოს ღირებულებამ შეადგინა 50 000 ლარი და მეტი ფარული სამუშაოების აქტები წარმოებული უნდა იქნეს შპს „რეალექსპერტი“-ის წარმომადგენლის მიერ ინსპექტირების ჯგუფის თანდასწრებით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. რეალექსპერტს შორის გაფორმებული 2017 წლის 24 აგვისტოს N153 ხელშეკრულების შესაბამისად. ხოლო 50000 ლარს ქვევით შესასრულებელი სამუშაოების დროს ფარული სამუშაოების აქტები წარმოებული უნდა იქნეს მიმწოდებლის მიერ, ინსპექტირების ჯგუფთან ერთად. აქტი დამოწმებული უნდა იქნეს ორივე მხარის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ ფარული სამუშაოების წარმოებისას მიმწოდებლის მიერ არ ეცნობება ინსპექტირების ჯგუფს, აღნიშნული სამუშაოები არ ჩაითვლება მიღებულად და დამატებით ხარჯებს არსებული სამუშაოს თავიდან საწარმოებლად გაიღებს მიმწოდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
2. მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტის აღწერა და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზია არ განიხილება.
3. სამუშაოს შესრულებისას ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა.
4. მომწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).
5. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში. თუ სამუშაოს ღირებულებამ შეადგინა 50 000 ლარი და მეტი, სამუშაოს ზედამხედველობას გაუწევს შ.პ.ს. „რეალექსპერტი“, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. რეალექსპერტს შორის გაფორმებული 2017 წლის 24 აგვისტოს N153 ხელშეკრულების შესაბამისად.
6. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3-54



7. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
8. სამუშაოს შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან სამი წლის განმავლობაში. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა, დეფექტების აღმოჩენიდან არა უმეტეს ერთი თვის ვადაში.

3.5.8



მერიის შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების  
ხარჯთაღრიცხვა N 1

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება შეადგენს : ლარი

| საფუძველი | სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება | განზ.                                                                                                                                       | რაოდენობა             |       | მასალა |        | ხელფასი |       | ტარსპორტი |       | სულ ღირებულება |        |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|---------|-------|-----------|-------|----------------|--------|
|           |                                     |                                                                                                                                             | ერთ.                  | საპრ. | ერთ.   | სულ.   | ერთ.    | სულ.  | ერთ.      | სულ.  |                |        |
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                           | 4                     | 5     | 6      | 7      | 8       | 9     | 10        | 11    | 12             | 13     |
|           |                                     | თავი I.                                                                                                                                     |                       |       |        |        |         |       |           |       |                |        |
| 1         | 27-33                               | მერიის უკან მდებარე პარკის შესასვლელის და გვერდითი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. არსებული ასფალტ- ბეტონის საფარის დაშლა მექანიზმების გამოყენებით | კმმ                   |       | 5.0    |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 1.6   | 8.0    |        | 0.00    | 5.00  | 40.00     |       | 0.00           | 40.00  |
|           |                                     | მანქანები                                                                                                                                   | ლარი                  | 0.784 | 3.9    |        | 0.00    |       | 0.00      | 30.00 | 117.60         | 117.60 |
| 2         | 1-78-3                              | ზედმეტი გრუნტის დამუშავება და მოგროვება ხელით III კკ. გრუნტში 100x0.08მ.                                                                    | კმმ                   |       | 8.00   |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 2.78  | 22.2   |        | 0.00    | 4.00  | 88.96     |       | 0.00           | 88.96  |
| 3         | 1-78-4                              | IV კკ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის არხის ქვაბულის მოსაწყობად გრუნტის ადგილზე მოგროვებით                                                | კმმ                   |       | 4.8    |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 3.97  | 19.1   |        | 0.00    | 4.00  | 76.22     |       | 0.00           | 76.22  |
| 4         | EHnP E1-22-1                        | დაშლილი ა/ბეტონის მასის და ზედმეტად მოგროვებული გრუნტის ა/მანქანაზე დატვირთვა ხელით და ზიდვა სანაგვე მეურნეობაზე                            | ტ                     |       | 30.0   |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 0.53  | 15.9   |        | 0.00    | 4.00  | 63.60     |       | 0.00           | 63.60  |
|           |                                     | ს.რ.ფ. 15                                                                                                                                   | თვითმცლელი ზიდვა 8 კმ | ტ     |        | 30.0   |         | 0.00  |           | 0.00  | 5.00           | 150.00 |
| 5         | 1-116-5                             | ბეტონის მოსაწყობი არხის ქვეშ ხრეშის ბალიშის მოწყობა სისქით 10 სმ. ხრეშის ხელით გაშლით 16X0.6მ                                               | 100 კმმ               |       | 0.1    |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 12.9  | 1.3    |        | 0.00    | 4.00  | 5.16      |       | 0.00           | 5.16   |
|           |                                     | ქვიშა ხრეშოვანი წარევი კ=1.1                                                                                                                | კმმ                   | 11.0  | 1.1    | 5.00   | 5.50    |       | 0.00      |       | 0.00           | 5.50   |
|           |                                     | ს.რ.ფ. 15                                                                                                                                   | თვითმცლელი ზიდვა 8 კმ | ტ     | 1.6    | 1.8    |         | 0.00  |           | 0.00  | 10.00          | 17.60  |
| 6         | 6-30<br>13.1.4                      | ბეტონის არხის ძირის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B18.5(250) 0.55x0.15x16მ                                                                     | კმმ                   |       | 1.32   |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 4.4   | 5.7    |        | 0.00    | 10.00 | 57.42     |       | 0.00           | 57.42  |
|           |                                     | ბეტონი B18.5                                                                                                                                | კმმ                   | 1.02  | 1.35   | 130.00 | 175.03  |       | 0.00      |       | 0.00           | 175.03 |
|           |                                     | სხვა მასალები                                                                                                                               | ლარი                  | 5.87  | 7.7    | 1.00   | 7.75    |       | 0.00      |       | 0.00           | 7.75   |
|           |                                     | მანქანები                                                                                                                                   | ლარი                  | 1.2   | 1.6    |        | 0.00    |       | 0.00      | 50.00 | 79.20          | 79.20  |
| 7         | 6-13-3<br>13.1.4                    | ბეტონის არხის კედლების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B18.5 ზომებით 0.25x2x0.15x16მ                                                             | კმმ                   |       | 1.2    |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 9.09  | 10.9   |        | 0.00    | 5.00  | 54.54     |       | 0.00           | 54.54  |
|           |                                     | ბეტონი B18.5                                                                                                                                | კმმ                   | 1.02  | 1.22   | 130.00 | 159.12  |       | 0.00      |       | 0.00           | 159.12 |
|           |                                     | სხვა მასალები                                                                                                                               | ლარი                  | 14.66 | 17.6   | 1.00   | 17.59   |       | 0.00      |       | 0.00           | 17.59  |
|           |                                     | მანქანები                                                                                                                                   | ლარი                  | 0.76  | 0.9    |        | 0.00    |       | 0.00      | 50.00 | 45.60          | 45.60  |
| 8         | საბაზრო<br>1.4.44<br>2.2.44         | ახალმოწყობილ ბეტონის არხზე ცხურებისმოწყობა ლითონის სორტამენტული მასალით 16x0.25 მ                                                           | კმმ                   |       | 4      |        |         |       |           |       |                |        |
|           |                                     | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ                  | 5     | 20.0   |        | 0.00    | 5.00  | 100.00    |       | 0.00           | 100.00 |
|           |                                     | კუთხოვანა 50x50x58მ                                                                                                                         | გ.მ.                  |       | 34.0   | 7.00   | 238.00  |       | 0.00      |       | 0.00           | 238.00 |
|           |                                     | მილკვადრატი 40x40x38მ                                                                                                                       | გ.მ.                  |       | 46.0   | 4.00   | 184.00  |       | 0.00      |       | 0.00           | 184.00 |
|           |                                     | სხვა მასალები                                                                                                                               | ლარი                  | 1     | 4.0    | 1.00   | 4.00    |       | 0.00      |       | 0.00           | 4.00   |
| 9         | 11-20-1                             | დეკორატიული ფიგურული ბეტონის ფილების მოწყობა ქვიშის საფუძველზე სისქით 10 სმ.                                                                | 100 კმმ               |       | 1.0    |        |         |       |           |       |                |        |

|           |                                                                                                                                                                                             |                     |       |       |        |         |      |         |        |         |         |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
|           |                                                                                                                                                                                             | შრომითი დანახარჯები | კ/სთ  | 78.0  | 78.0   |         | 0.00 | 10.00   | 780.00 |         | 0.00    | 780.00  |
| ადგ. ფასი | ფილა ბეტონის ფიგურული სისქით 3.5 სმ                                                                                                                                                         | კვმ                 | 101.0 | 101.0 | 10.00  | 1010.00 |      |         | 0.00   |         | 0.00    | 1010.00 |
| 4.1.222   | ქვიშა მდინარის შავი კ=12 სხვა მასალები მანქანები                                                                                                                                            | კვმ                 | 11.0  | 11.0  | 10.00  | 110.00  |      |         | 0.00   |         | 0.00    | 110.00  |
|           |                                                                                                                                                                                             | ლარი                | 10.0  | 10.0  | 1.00   | 10.00   |      |         | 0.00   |         | 0.00    | 10.00   |
|           |                                                                                                                                                                                             | ლარი                | 4.7   | 4.7   |        | 0.00    |      | 0.00    | 1.00   | 4.70    | 4.70    |         |
|           | ქვიშის ტრანსპორტირება ზიდვა 28 კმ                                                                                                                                                           | ტ                   |       | 16.5  |        | 0.00    |      | 0.00    | 8.00   | 132.00  | 132.00  |         |
| 10        | 6-13-4 ბორდიურების დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენა მონოლითური ბეტონით 0.3x0.3x3.2                                                                                                            | კვმ                 |       | 0.3   |        |         |      |         |        |         |         |         |
| 13.1.4    | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                         | კ/სთ                | 6.46  | 1.94  |        | 0.00    | 5.00 | 9.69    |        | 0.00    | 9.69    |         |
|           | ბეტონი B18.5(250)                                                                                                                                                                           | კვმ                 | 1.02  | 0.31  | 130.00 | 39.78   |      | 0.00    |        | 0.00    | 39.78   |         |
|           | სხვა მასალები                                                                                                                                                                               | ლარი                | 14.66 | 4.4   | 1.00   | 4.40    |      | 0.00    |        | 0.00    | 4.40    |         |
|           | მანქანები                                                                                                                                                                                   | ლარი                | 0.69  | 0.2   |        | 0.00    |      | 0.00    | 10.00  | 2.07    | 2.07    |         |
| 11        | ბეტონის ტრანსპორტირება 2.9 კმ                                                                                                                                                               | ტ                   |       | 7     |        | 0.00    |      | 0.00    | 10.00  | 70.00   | 70.00   |         |
| 12        | 14.337 სატვირთო ა/მანქანით მომსახურეობა                                                                                                                                                     | მ/სთ                |       | 8     |        | 0.00    |      | 0.00    | 50.00  | 400.00  | 400.00  |         |
|           | ჯამი თავი I                                                                                                                                                                                 | ლარი                |       |       |        | 1965.17 |      | 1275.59 |        | 1018.77 | 4259.53 |         |
|           | თავი II.                                                                                                                                                                                    |                     |       |       |        |         |      |         |        |         |         |         |
| 13        | 1-78-3 გამგეობის შენობის წინ ავტოსადგომზე დამცავი ბარიერის მოწყობა. III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის ბარიერების ფუნდამენტის ქვაბულის მოსაწყობად გრუნტის ადგილზე დაყრით. 22x0.4x0.4მ | კვმ                 |       | 3.5   |        |         |      |         |        |         |         |         |
|           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                         | კ/სთ                | 2.78  | 9.7   |        | 0.00    | 5.00 | 48.65   |        | 0.00    | 48.65   |         |
| 14        | EHP E1-22-1 ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით და ზიდვა ნაყარში 3 კმ-მდე                                                                                                         | კვმ                 |       | 3.5   |        |         |      |         |        |         |         |         |
|           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                         | კ/სთ                | 0.53  | 1.9   |        | 0.00    | 5.00 | 9.28    |        | 0.00    | 9.28    |         |
|           | თვითმცლელი ზიდვა 3 კმ                                                                                                                                                                       | ტ                   | 1.5   | 5.3   |        | 0.00    |      | 0.00    | 10.00  | 52.50   | 52.50   |         |
| 15        | 1-116-5 ბეტონის ბარიერის ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ხრეშით სისქით 10 სმ. ხრეშის ხელით გაშლით 22x0.4კვმ                                                                                          | 100 კვმ             |       | 0.09  |        |         |      |         |        |         |         |         |
|           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                         | კ/სთ                | 12.9  | 1.2   |        | 0.00    | 5.00 | 5.81    |        | 0.00    | 5.81    |         |
| კარიერი   | ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი კ=1.1                                                                                                                                                                | კვმ                 | 11    | 1.0   | 5.00   | 4.95    |      | 0.00    |        | 0.00    | 4.95    |         |
| ს.რ.ფ. 15 | თვითმცლელი ზიდვა 8 კმ                                                                                                                                                                       | ტ                   | 1.6   | 1.6   |        | 0.00    |      | 0.00    | 10.00  | 15.84   | 15.84   |         |
| 16        | 6-127 ბარიერების ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით 0.3x0.3x22მ                                                                                                                         | კვმ                 |       | 2     |        |         |      |         |        |         |         |         |
| 13.1.4    | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                         | კ/სთ                | 4.35  | 8.7   |        | 0.00    | 5.00 | 43.50   |        | 0.00    | 43.50   |         |
|           | ბეტონი B18.5                                                                                                                                                                                | კვმ                 | 1.02  | 2     | 130.00 | 265.20  |      | 0.00    |        | 0.00    | 265.20  |         |
|           | სხვა მასალები                                                                                                                                                                               | ლ                   | 5.87  | 11.7  | 1.00   | 11.74   |      | 0.00    |        | 0.00    | 11.74   |         |
|           | მანქანები                                                                                                                                                                                   | ლ                   | 1.2   | 2.4   |        | 0.00    |      | 0.00    | 10.00  | 24.00   | 24.00   |         |
| 17        | 6-145 ბარიერების კონსტრუქციების მოწყობა მონოლითური ბეტონით 0.5x0.2x22მ                                                                                                                      | კვმ                 |       | 2.2   |        |         |      |         |        |         |         |         |
|           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                         | კ/სთ                | 13.2  | 29.04 |        | 0.00    | 4.00 | 116.16  |        | 0.00    | 116.16  |         |
|           | სხვა მასალები                                                                                                                                                                               | ლარი                | 16.74 | 36.8  | 1.00   | 36.83   |      | 0.00    |        | 0.00    | 36.83   |         |
|           | მანქანები                                                                                                                                                                                   | ლარი                | 1.43  | 3.1   |        | 0.00    |      | 0.00    | 10.00  | 31.46   | 31.46   |         |
|           | ბეტონი B18.5                                                                                                                                                                                | კვმ                 | 1.02  | 2.24  | 130.00 | 291.72  |      | 0.00    |        | 0.00    | 291.72  |         |
| 1.1.23    | არმატურა დ=12მმ კ-III კლ                                                                                                                                                                    | გ.მ.                |       | 53    | 1.50   | 79.50   |      | 0.00    |        | 0.00    | 79.50   |         |
| 1.1.21    | არმატურა დ=8მმ კ-III კლ                                                                                                                                                                     | გ.მ.                |       | 88    | 1.00   | 88.00   |      | 0.00    |        | 0.00    | 88.00   |         |
| 18        | 1-81-3 მასადაგეზით ახალმოწყობილი ბარიერის წინ სივარდილის ამოვსება ფრაქციული ღორღით 0-20მმ.                                                                                                  | კვმ                 |       | 3     |        |         |      |         |        |         |         |         |
|           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                                                                         | კ/სთ                | 1.21  | 3.63  |        | 0.00    | 4.00 | 14.52   |        | 0.00    | 14.52   |         |
| საბაზრო   | ღორღი ფრაქციული 0-20 მმ                                                                                                                                                                     | კვმ                 | 1.1   | 3.3   | 16.00  | 52.80   |      | 0.00    |        | 0.00    | 52.80   |         |
| სრფ       | ღორღის ტრანსპორტირება 3 კმ                                                                                                                                                                  | ტ                   |       | 4.8   |        | 0.00    |      | 0.00    | 5.00   | 24.00   | 24.00   |         |

|    |                           |                                                                                                                                  |         |      |       |        |         |       |        |       |        |         |  |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|--|
| 19 | 1-116-5                   | ახალმოწყობილი ბარიერის წინ ღორღის გაშლა და ტერიტორიის დაპროექტილება ხელით შრომითი დანახარჯები                                    | 100 კვმ |      | 0.3   |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           |                                                                                                                                  | კ/სთ    | 12.9 | 3.9   |        | 0.00    | 5.00  | 19.35  |       | 0.00   | 19.35   |  |
| 20 | 15-158-8                  | ბეტონის ბარიერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით                                                                                      | 100 კვმ |      | 0.3   |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    | 4.2.25                    | შრომითი დანახარჯები                                                                                                              | კ/სთ    | 20.2 | 6.1   |        | 0.00    | 4.00  | 24.24  |       | 0.00   | 24.24   |  |
|    |                           | საღებავი ზეთოვანი                                                                                                                | კგ      | 37   | 11.1  | 4.00   | 44.40   |       | 0.00   |       | 0.00   | 44.40   |  |
| 21 | ს.რ.ფ. 15                 | ბეტონის ტრანსპორტირება 2 კმ-მდე.                                                                                                 | ტ       |      | 5.8   |        | 0.00    |       | 0.00   | 10.00 | 58.00  | 58.00   |  |
| 22 | 14.337                    | სატვირთო ა/მანქანით მომსახურება                                                                                                  | მ/სთ    |      | 5     |        | 0.00    |       | 0.00   | 50.00 | 250.00 | 250.00  |  |
|    |                           | ჯამი თავი II                                                                                                                     | ლარი    |      |       |        | 875.14  |       | 281.50 |       | 455.80 | 1612.44 |  |
|    |                           | თავი III.                                                                                                                        |         |      |       |        |         |       |        |       |        |         |  |
| 23 | 46-23                     | გამგეობის შენობის უკან ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ტერიტორიაზე ბეტონის ნარჩენი კონსტრუქციების დაშლა                                 | კმ      |      | 3     |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                              | კ/სთ    | 13.2 | 39.6  |        | 0.00    | 4.00  | 158.40 |       | 0.00   | 158.40  |  |
|    |                           | მანქანები                                                                                                                        | ლარი    | 9.63 | 28.89 |        | 0.00    |       | 0.00   | 3.00  | 86.67  | 86.67   |  |
| 24 | EHnP 1-22                 | დაშლილი ბეტონის კონსტრუქციების დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით და ტრანსპორტირება სანაგვე მულერნოვში                                  | ტ       |      | 7.2   |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | შრომითი დანახარჯები 0.53x2.4                                                                                                     | კ/სთ    | 1.27 | 9.1   |        | 0.00    | 4.00  | 36.58  |       | 0.00   | 36.58   |  |
|    |                           | თვითმცლელი ზიდვა 8 კმ                                                                                                            | ტ       |      | 7.2   |        | 0.00    |       | 0.00   | 10.00 | 72.00  | 72.00   |  |
| 25 | 27-10 მისადაგე ბით 14.201 | ტერიტორიის მოსწორება მექანიზმებით                                                                                                | 100 კვმ |      | 7.0   |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | ა/გრეიდერი                                                                                                                       | მ/სთ    | 0.27 | 1.9   |        | 0.00    |       | 0.00   | 50.00 | 94.50  | 94.50   |  |
| 26 | 1-78-4 კ=1.25 E1-22       | შენობის სარიცხლის საფუძვლის მოსაწყობად IV კვ. გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის ა/მანქანაზე დატვირთვით და ზიდვა ნაყარში 3 კმ-მდე. | კმ      |      | 6.3   |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                              | კ/სთ    | 5.4  | 34.0  |        | 0.00    | 4.00  | 136.08 |       | 0.00   | 136.08  |  |
|    |                           | თვითმცლელი ზიდვა 3 კმ-მდე                                                                                                        | ტ       | 1.6  | 10.1  |        | 0.00    |       | 0.00   | 10.00 | 100.80 | 100.80  |  |
| 27 | 1-116-5                   | ღორღის საფუძვლის მოწყობა ბეტონის სარიცხლის ქვეშ სისქით 8 სმ. მისი ხელით გაშლით და დაპროექტირებით                                 | 100 კვმ |      | 0.36  |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                              | კ/სთ    | 12.9 | 4.6   |        | 0.00    | 4.00  | 18.58  |       | 0.00   | 18.58   |  |
|    | ადგ. ფასი                 | ღორღი ფრაქციული 0-40 მმ                                                                                                          | კმ      | 8    | 2.9   | 16.00  | 46.08   |       | 0.00   |       | 0.00   | 46.08   |  |
|    | ს.რ.ფ. 15                 | თვითმცლელი ზიდვა 3 კმ-მდე                                                                                                        | ტ       |      | 2.9   |        | 0.00    |       | 0.00   | 10.00 | 29.00  | 29.00   |  |
| 28 | 6-30                      | სარიცხლის კონსტრუქციის მოწყობა ბეტონით B18.5(250)                                                                                | კმ      |      | 6.2   |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                              | კ/სთ    | 4.35 | 27.0  |        | 0.00    | 10.00 | 269.70 |       | 0.00   | 269.70  |  |
|    |                           | ბეტონი B18.5 (250)                                                                                                               | კმ      | 1.02 | 6.3   | 130.00 | 822.12  |       | 0.00   |       | 0.00   | 822.12  |  |
|    |                           | ბეტონის ტრანსპორტირება ზიდვა 3 კმ.                                                                                               | ტ       | 2.4  | 14.9  |        | 0.00    |       | 0.00   | 10.00 | 148.80 | 148.80  |  |
|    |                           | სხვა მასალები                                                                                                                    | ლარი    | 5.87 | 36.4  | 1.00   | 36.39   |       | 0.00   |       | 0.00   | 36.39   |  |
|    |                           | მანქანები                                                                                                                        | ლარი    | 1.20 | 7.4   |        | 0.00    |       | 0.00   | 10.00 | 74.40  | 74.40   |  |
| 29 | 27-11-1                   | ტერიტორიაზე ღორღის საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით სისქით 8სმ                                                                 | 100კვმ  |      | 6.8   |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                              | კ/სთ    | 3.3  | 22.4  |        | 0.00    | 4.00  | 89.76  |       | 0.00   | 89.76   |  |
|    |                           | ა/გრეიდერი                                                                                                                       | მ/სთ    | 0.3  | 2.0   |        | 0.00    |       | 0.00   | 50.00 | 102.00 | 102.00  |  |
|    |                           | სატექნიკური 5ტნ გლუვი                                                                                                            | მ/სთ    | 1.2  | 8.2   |        | 0.00    |       | 0.00   | 50.00 | 410.00 | 410.00  |  |
|    |                           | ღორღი ფრაქციული 0-40 მმ                                                                                                          | კმ      | 11.0 | 74.8  | 16.00  | 1196.80 |       | 0.00   |       | 0.00   | 1196.80 |  |
|    |                           | ღორღის ტრანსპორტირება 3 კმ                                                                                                       | ტ       | 1.6  | 119.7 |        | 0.00    |       | 0.00   | 2.00  | 239.40 | 239.40  |  |
| 30 | სახ 4.1.109               | არსებულ საკანალიზაციო ქსელზე რკ/ბეტონის სახურავის ფილის მოწყობა თუჯის ხუფით                                                      | ც       |      | 2     |        |         |       |        |       |        |         |  |
|    |                           | შრომითი დანახარჯები                                                                                                              | კ/სთ    | 5    | 10    |        | 0.00    | 5.00  | 50.00  |       | 0.00   | 50.00   |  |
|    |                           | რკ/ბეტონის ფილა თუჯის ხუფით 1.2x1.2x0.158                                                                                        | ც       |      | 2     | 150.00 | 300.00  |       | 0.00   |       | 0.00   | 300.00  |  |

|    |          | მანქანები                                                                                                                                   | ლარი    | 5    | 10    |        | 0.00    |      | 0.00   | 10.00 | 100.00  | 100.00   |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--------|---------|------|--------|-------|---------|----------|
| 31 | 14.337   | სატვირთო ა/მანქანით მომსახურება                                                                                                             | მ/სთ    |      | 8     |        | 0.00    |      | 0.00   | 50.00 | 400.00  | 400.00   |
|    |          | ჯამი თავი III                                                                                                                               |         |      |       |        | 2401.39 |      | 759.09 |       | 1857.57 | 5018.06  |
|    |          | თავი IV                                                                                                                                     |         |      |       |        |         |      |        |       |         |          |
| 32 | საბაზრო  | მინისტადიონის ლითონის ღობის შეკეთება შეღებვა. მინი სტადიონის ლითონის ღობის დაზიანებული სექციების შეკეთება ილ. შედოლობით შრომითი დანახარჯები | წერტ    |      | 20    |        |         |      |        |       |         |          |
|    | 1.10.14  | ელექტროდი 4მმ                                                                                                                               | კ/სთ    | 1    | 20    |        | 0.00    | 5.00 | 100.00 |       | 0.00    | 100.00   |
|    | 1.4.27   | ლითონის სორტამენტული მასალა სხვა მასალები                                                                                                   | კგ      |      | 4     | 4.00   | 16.00   |      | 0.00   |       | 0.00    | 16.00    |
|    |          |                                                                                                                                             | კგ      |      | 20    | 2.00   | 40.00   |      | 0.00   |       | 0.00    | 40.00    |
|    |          |                                                                                                                                             | ლარი    | 0.1  | 2     | 10.00  | 20.00   |      | 0.00   |       | 0.00    | 20.00    |
| 33 | 15-164-8 | მინისტადიონის ლითონის ღობის სექციების გაწმენდა ქანკის ფენისგან და შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით                                           | 100 კვმ |      | 2.3   |        |         |      |        |       |         |          |
|    | 4.2.31   | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ    | 68   | 156.4 |        | 0.00    | 2.00 | 312.80 |       | 0.00    | 312.80   |
|    |          | საღებავი ანტიკოროზიული სხვა მასალები                                                                                                        | კგ      | 52.4 | 120.5 | 4.00   | 482.08  |      | 0.00   |       | 0.00    | 482.08   |
|    |          |                                                                                                                                             | ლარი    | 0.19 | 0.44  | 1.00   | 0.44    |      | 0.00   |       | 0.00    | 0.44     |
|    |          | ჯამი თავი IV                                                                                                                                |         |      |       |        | 558.52  |      | 412.80 |       | 0.00    | 971.32   |
|    |          | თავი I+II+III+IV                                                                                                                            |         |      |       |        |         |      |        |       |         | 11861.35 |
|    |          | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                           | %       | 10   |       |        |         |      |        |       |         | 1186.13  |
|    |          | ჯამი                                                                                                                                        |         |      |       |        |         |      |        |       |         | 13047.48 |
|    |          | გეგმიური დაგროვება                                                                                                                          | %       | 8    |       |        |         |      |        |       |         | 1043.80  |
|    |          | ჯამი                                                                                                                                        |         |      |       |        |         |      |        |       |         | 14091.28 |
|    |          | თავი V                                                                                                                                      |         |      |       |        |         |      |        |       |         |          |
| 33 | 8-596-2  | მინი სტადიონზე ელ. განათების მოწყობა. არსებულ ბოძებზე პროექტორების დემონტაჟი და ახლის მოწყობა                                               | მ       |      | 4     |        |         |      |        |       |         |          |
|    |          | შრომითი დანახარჯები 3.09x2                                                                                                                  | კ/სთ    | 6.2  | 24.8  |        | 0.00    | 5.00 | 124.00 |       | 0.00    | 124.00   |
|    |          | პროექტორი LED ტიპის 6500 k 100ვტ                                                                                                            | ც       |      | 4     | 150.00 | 600.00  |      | 0.00   |       | 0.00    | 600.00   |
|    |          | სხვა მასალები                                                                                                                               | ლარი    | 2.23 | 8.9   | 1.00   | 8.92    |      | 0.00   |       | 0.00    | 8.92     |
|    |          | მანქანები                                                                                                                                   | ლარი    | 3.82 | 15.3  |        | 0.00    |      | 0.00   | 10.00 | 152.80  | 152.80   |
| 34 | 8-525-1  | ავტომატური ამომრთველის მოწყობა                                                                                                              | მ       |      | 2     |        |         |      |        |       |         |          |
|    |          | შრომითი დანახარჯები                                                                                                                         | კ/სთ    | 1    | 2     |        | 0.00    | 5.00 | 10.00  |       | 0.00    | 10.00    |
|    | 8.17.47  | ავტომატური ამომრთველი 6 ამპერი 2 კომპ                                                                                                       | მ       |      | 2     | 10.00  | 20.00   |      | 0.00   |       | 0.00    | 20.00    |
|    | 8.17.208 | სხვა მასალები                                                                                                                               | ლარი    | 1.07 | 2.14  | 10.00  | 21.40   |      | 0.00   |       | 0.00    | 21.40    |
|    |          | ჯამი თავი V                                                                                                                                 |         |      |       |        | 650.32  |      | 134.00 |       | 152.80  | 937.12   |
|    |          | ზედნადები ხელფასის                                                                                                                          | %       | 75   |       |        |         |      |        |       |         | 100.50   |
|    |          | ჯამი თავი V                                                                                                                                 |         |      |       |        |         |      |        |       |         | 1037.62  |
|    |          | გეგმიური დაგროვება                                                                                                                          | %       | 8    |       |        |         |      |        |       |         | 83.01    |
|    |          | სულ ჯამი თავი V                                                                                                                             |         |      |       |        |         |      |        |       |         | 1120.63  |
|    |          | სულ ჯამი თავი I+II+III+IV+V                                                                                                                 | ლარი    |      |       |        |         |      |        |       |         | 15211.91 |
|    |          | გაუთვალისწინებელი სამუშაო                                                                                                                   | %       | 3    |       |        |         |      |        |       |         | 456.36   |
|    |          | ჯამი                                                                                                                                        |         |      |       |        |         |      |        |       |         | 15668.27 |

შპს „ჯორჯიან კომპანი“-ს დირექტორი:



მ. კაკურიძე

გოგებაშვილის ქუჩაზე მიწის კალათბურთის სტადიონის მოწყობის სამუშაოების  
ხარჯთაღრიცხვა N2

სახარჯთაღრიცხველი ღირებულება შეადგენს : ლარი

| საფუძველი | სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება | განზ.                                                                                                                                        | რაოდენობა |       | მასალა |      | ხელფასი |      | ტარნაშპორტი |      | სულ ღირებულება |         |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------|---------|------|-------------|------|----------------|---------|
|           |                                     |                                                                                                                                              | ერთ.      | საპრ. | ერთ.   | სულ. | ერთ.    | სულ. | ერთ.        | სულ. |                |         |
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                                                            | 4         | 5     | 6      | 7    | 8       | 9    | 10          | 11   | 12             | 13      |
|           | თავი I. სამშენებლო სამუშაოები       |                                                                                                                                              |           |       |        |      |         |      |             |      |                |         |
| 1         | 1-29 მისად აგები თ                  | ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტის გადაადგილება 20 მეტრაზე ექსკავატორით GSB                                                                 | 100კმ     |       | 1.2    |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     | ექსკავატორი GSB 1.91+1.44                                                                                                                    | მ/სთ      | 3.35  | 4.02   |      | 0.00    |      | 0.00        | 50   | 201.00         | 201.00  |
| 2         | 1-12                                | სტადიონის პერიმეტრზე ტრანშეის მოწყობა ექსკავატორით ღობის კედლების ფუნდამენტისთვის გრუნტის ადგილზე დაყრით შრომითი დანახარჯები                 | 100კმ     |       | 0.35   |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     | 1.54x1.2x1.2x1.2                                                                                                                             | კ/სთ      | 2.7   | 0.95   |      | 0.00    | 5    | 4.73        |      | 0.00           | 4.73    |
|           |                                     | ექსკავატორი 0.25 კმ                                                                                                                          | მ/სთ      | 12.6  | 4.4    |      | 0.00    |      | 0.00        | 50   | 220.50         | 220.50  |
| 3         | 1-78-3                              | ტრანშეის გათხრა და საბოლოო ფორმირება III ჯგ. გრუნტში მექანიზმებით შესრულებული სამუშაოს შემდეგ ხელით შრომითი დანახარჯები                      | კმ        |       | 10.0   |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     |                                                                                                                                              | კ/სთ      | 2.78  | 27.8   |      | 0.00    | 5    | 139.00      |      | 0.00           | 139.00  |
| 4         | 1-78-3                              | ბოძების დასაბეტონებლად ახალმოწყობილი ტრანშეის ძირიდან 0.5მ. სიღრმეზე ორმოების მოთხრა ხელით. ზომებით 0.7x0.5მx0.5 35 ცალი შრომითი დანახარჯები | კმ        |       | 6.1    |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     |                                                                                                                                              | კ/სთ      | 2.78  | 17.0   |      | 0.00    | 5    | 84.79       |      | 0.00           | 84.79   |
| 5         | 9-46 მისად აგები                    | ლითონის ბოძების დაშლადეხვა და მოწყობა შუა ორმოებში დასაბეტონებლად შრომითი დანახარჯები                                                        | ტ         |       | 1.6    |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     |                                                                                                                                              | კ/სთ      | 22.6  | 36.2   |      | 0.00    | 6    | 216.96      |      | 0.00           | 216.96  |
|           |                                     | მილ კვადრატები 60x60x58მ                                                                                                                     | გ.მ.      |       | 210.0  | 10   | 2100.00 |      | 0.00        |      | 0.00           | 2100.00 |
|           |                                     | მილ კვადრატები 80x80x58მ                                                                                                                     | გ.მ.      |       | 41.0   | 15   | 615.00  |      | 0.00        |      | 0.00           | 615.00  |
|           |                                     | მანქანები                                                                                                                                    | ლარი      | 32.1  | 51.4   |      | 0.00    |      | 0.00        | 5    | 256.80         | 256.80  |
| 6         | 6-13 13.1.4                         | მასალები                                                                                                                                     | ლარი      | 12.1  | 19.4   |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     | ბოძების დაბეტონება B18.5(250) მარკის ბეტონით შრომითი დანახარჯები                                                                             | კმ        |       | 6.1    |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     |                                                                                                                                              | კ/სთ      | 5.07  | 30.9   |      | 0.00    | 7    | 216.49      |      | 0.00           | 216.49  |
|           |                                     | ბეტონი B18.5(250)                                                                                                                            | კმ        | 1.02  | 6.2    | 130  | 808.86  |      | 0.00        |      | 0.00           | 808.86  |
|           |                                     | სხვა მასალები                                                                                                                                | ლარი      | 4.92  | 30.0   | 5    | 150.06  |      | 0.00        |      | 0.00           | 150.06  |
| 7         | 6-22 13.1.4 1.1.23                  | მანქანები                                                                                                                                    | ლარი      | 0.34  | 2.1    |      | 0.00    |      | 0.00        | 50   | 103.70         | 103.70  |
|           |                                     |                                                                                                                                              |           |       |        |      |         |      |             |      |                |         |
|           |                                     |                                                                                                                                              |           |       |        |      |         |      |             |      |                |         |
|           |                                     |                                                                                                                                              |           |       |        |      |         |      |             |      |                |         |
|           |                                     |                                                                                                                                              |           |       |        |      |         |      |             |      |                |         |
| 8         | 6-146 13.1.4 1.1.23                 | ღობის საყრდენი კედლის ტანის ლენტური საძირკვლის მოწყობა არმირებული მონოლითური ბეტონით B 18.5(250) შრომითი დანახარჯები                         | კმ        |       | 24.4   |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     |                                                                                                                                              | კ/სთ      | 3.78  | 92.2   |      | 0.00    | 10   | 922.32      |      | 0.00           | 922.32  |
|           |                                     | ბეტონი B18.5(250)                                                                                                                            | კმ        | 1.02  | 24.9   | 130  | 3235.44 |      | 0.00        |      | 0.00           | 3235.44 |
|           |                                     | არმატურა დ=12მმ                                                                                                                              | გ.მ.      |       | 130.0  | 2    | 260.00  |      | 0.00        |      | 0.00           | 260.00  |
|           |                                     | სხვა მასალები                                                                                                                                | ლარი      | 3.63  | 88.6   | 1    | 88.57   |      | 0.00        |      | 0.00           | 88.57   |
|           |                                     | მანქანები                                                                                                                                    | ლარი      | 0.92  | 22.4   |      | 0.00    |      | 0.00        | 30   | 673.44         | 673.44  |
| 8         | 6-146 13.1.4 1.1.23                 | ღობის საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა მონოლითური არმირებული ბეტონით B18.5(250) შრომითი დანახარჯები                                             | კმ        |       | 30.7   |      | 0.00    |      | 0.00        |      | 0.00           | 0.00    |
|           |                                     |                                                                                                                                              | კ/სთ      | 9.25  | 284.0  |      | 0.00    | 4    | 1135.90     |      | 0.00           | 1135.90 |
|           |                                     | ბეტონი B18.5(250)                                                                                                                            | კმ        | 1.02  | 31.3   | 130  | 4070.82 |      | 0.00        |      | 0.00           | 4070.82 |
|           |                                     | არმატურა დ=12მმ                                                                                                                              | გ.მ.      |       | 250.0  | 2    | 500.00  |      | 0.00        |      | 0.00           | 500.00  |

|    |                   |                                                                                                                 |              |       |       |      |         |    |        |      |         |         |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|------|---------|----|--------|------|---------|---------|
|    |                   | სხვა მასალები                                                                                                   | ლარი         | 11.13 | 341.7 | 0.5  | 170.85  |    | 0.00   |      | 0.00    | 170.85  |
|    |                   | მანქანები                                                                                                       | ლარი         | 1.14  | 35.0  |      | 0.00    |    | 0.00   | 30   | 1049.94 | 1049.94 |
| 9  | 1-116-5           | სტადიონის ტერიტორიის საბოლოო დაპროექტება ხელით ნიჟელირებით შრომითი დანახარჯები                                  | 100 კვმ      |       | 2.7   |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 12.9  | 34.8  |      | 0.00    | 4  | 139.32 |      | 0.00    | 139.32  |
| 10 | 27-10-1           | საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი მდინარის ხრეშით სისქით 25 სმ                                    | 100 კვმ      |       | 2.7   |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 4.29  | 11.6  |      | 0.00    | 4  | 46.33  |      | 0.00    | 46.33   |
|    | 14.132            | ხრეშის გაშლა ექსკავატორით                                                                                       | მ/სთ         | 0.27  | 0.73  |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 36.45   | 36.45   |
|    | 14.219            | სატკეპნი 10 გლუვი                                                                                               | მ/სთ         | 1.11  | 3.0   |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 149.85  | 149.85  |
|    | 14.223            | სარწყავი მანქანა                                                                                                | მ/სთ         | 0.14  | 0.4   |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 18.90   | 18.90   |
|    |                   | ხრეშის მდინარის კ=1.22                                                                                          | კმ           | 30.5  | 82.4  | 5    | 411.75  |    | 0.00   | 10   | 823.50  | 1235.25 |
| 11 | 27-11-1           | საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ, სისქით 20სმ                                               | 100 კვმ      |       | 2.7   |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 3.3   | 8.9   |      | 0.00    | 4  | 35.64  |      | 0.00    | 35.64   |
|    |                   | ღორღის გაშლა ექსკავატორით                                                                                       | მ/სთ         | 0.3   | 0.81  |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 40.50   | 40.50   |
|    | 14.213            | სატკეპნი 5 ტონიანი                                                                                              | მ/სთ         | 1.12  | 3.0   |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 151.20  | 151.20  |
|    | 14.219            | სატკეპნი 10ტ                                                                                                    | მ/სთ         | 2.48  | 6.7   |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 334.80  | 334.80  |
|    | 14.228            | სარწყავი მანქანა 6 ტონიანი                                                                                      | მ/სთ         | 0.41  | 1.1   |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 55.35   | 55.35   |
|    | ადგ-ფასი          | ღორღი ფრაქციული 0-40 მმ. კ=1.22                                                                                 | კმ           | 24.4  | 65.9  | 16   | 1054.08 |    | 0.00   | 5.84 | 384.94  | 1439.02 |
|    |                   | წყალი                                                                                                           | კმ           | 3     | 8.1   |      | 0.00    |    | 0.00   | 5    | 40.50   | 40.50   |
| 12 | EHnP 17-28        | ერთფენოვანი წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარის მოწყობა და გასწორება ხელით სისქით 5 სმ                           | 100 კვმ      |       | 2.72  |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 7.1   | 19.3  |      | 0.00    | 10 | 193.12 |      | 0.00    | 193.12  |
|    | 4.1.524           | ა/ბეტონის წვრილმარცვლოვანი                                                                                      | ტ            | 12.21 | 33.2  | 135  | 4483.51 |    | 0.00   |      | 0.00    | 4483.51 |
|    | 4.1.538           | ბიტუმი ემულსია                                                                                                  | ტ            | 0.06  | 0.16  | 1300 | 212.16  |    | 0.00   |      | 0.00    | 212.16  |
|    | 14.219            | სატკეპნი 5ტ გლუვი                                                                                               | მ/სთ         | 0.37  | 1.0   |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 50.32   | 50.32   |
|    | 14.218            | სატკეპნი 10 ტ გლუვი                                                                                             | მ/სთ         | 1.11  | 3.0   |      | 0.00    |    | 0.00   | 50   | 150.96  | 150.96  |
|    |                   | ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 58 კმ                                                                                  | ტ            |       | 33.2  |      | 0.00    |    | 0.00   | 8    | 265.60  | 265.60  |
| 13 | 6-87 მისადგები    | მავთულბადის დასამაგრებლად დ=16მმ, არმატურის ბადის მოწყობა დაბეტონებულ ზომებზე ელ. შედუღებით                     | 100 შედუღება |       | 2.1   |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 15.2  | 31.9  |      | 0.00    | 10 | 319.20 |      | 0.00    | 319.20  |
|    | 1.1.25            | არმატურა დ=16მმ ა-III კლასის                                                                                    | კმ           |       | 460   | 2    | 920.00  |    | 0.00   |      | 0.00    | 920.00  |
|    |                   | სხვა მასალები                                                                                                   | ლ            | 14.3  | 30.0  | 1    | 30.03   |    | 0.00   |      | 0.00    | 30.03   |
|    |                   | მანქანები                                                                                                       | ლ            | 2.6   | 5.5   |      | 0.00    |    | 0.00   | 20   | 109.20  | 109.20  |
| 14 | 48-1561 მისადგები | მავთულბადის მზა ხვეულების მოწყობა არმატურის ბადეზე, ხვეულის სიგანე 1.5მ, სიგრძე 5.0მ, სიმაღლეში სამ რიგად 62x38 | გ.მ.         |       | 186   |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 0.17  | 31.6  |      | 0.00    | 5  | 158.10 |      | 0.00    | 158.10  |
|    | მას დელტ          | მავთულბადე 4მმ. უფანგი უჯრედებით 60x60მმ                                                                        | კვმ          |       | 307.0 | 7.5  | 2302.50 |    | 0.00   |      | 0.00    | 2302.50 |
|    |                   | მავთული სახვევი უფანგი 1.5 მმ                                                                                   | კვ           |       | 5.0   | 3    | 15.00   |    | 0.00   |      | 0.00    | 15.00   |
| 15 | 9-5-1             | ორფრთიანი ლითონის ჭიშკრის მოწყობა 2x1.5მ. H=2მ                                                                  | კვმ          |       | 6.0   |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 1.11  | 6.7   |      | 0.00    | 50 | 333.00 |      | 0.00    | 333.00  |
|    |                   | ჭიშკარი ორფრთიანი კომპლექტი                                                                                     | კვმ          |       | 6.0   | 50   | 300.00  |    | 0.00   |      | 0.00    | 300.00  |
|    |                   | მანქანები                                                                                                       | ლარი         | 0.52  | 3.1   |      | 0.00    |    | 0.00   | 10   | 31.20   | 31.20   |
|    | საბაზო            | სტანდარტული საკალათბურთო ფარის მოწყობა ლითონის საყრდენზე                                                        | კომპ         |       | 1     |      | 0.00    |    | 0.00   |      | 0.00    | 0.00    |
|    |                   | შრომითი დანახარჯები                                                                                             | კ/სთ         | 25    | 25    |      | 0.00    | 4  | 100.00 |      | 0.00    | 100.00  |

|    |                      |                                                                               |        |       |       |          |        |         |   |         |          |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|----------|--------|---------|---|---------|----------|
| 16 | საბაზრო              | საკალთბურთო ფარი<br>სტანდარტული                                               | კომ3   | 1     | 1200  | 1200.00  |        | 0.00    |   | 0.00    | 1200.00  |
|    |                      | ლითონის სორტამენტული<br>მასალა                                                | კმ     | 200   | 1.7   | 340.00   |        | 0.00    |   | 0.00    | 340.00   |
|    |                      | სხვა მასალები                                                                 | ლარი   | 10    |       | 0.00     |        | 0.00    |   | 0.00    | 0.00     |
|    |                      | ბეტონი B18.5(250)                                                             | კმ3    | 1     | 130   | 130.00   |        | 0.00    |   | 0.00    | 130.00   |
| 17 | 15-164<br>7          | ლითონის ზომების და ჭიშკრის<br>შედგენა ანტიკოროზიული<br>საღებავით              | 100კმ3 | 0.7   |       | 0.00     |        | 0.00    |   | 0.00    | 0.00     |
|    | 4.2.31               | შრომითი დანახარჯები                                                           | კ/სთ   | 38.8  | 27.2  | 0.00     | 4      | 108.64  |   | 0.00    | 108.64   |
|    |                      | საღებავი ანტიკოროზიული                                                        | კმ     | 49.80 | 34.9  | 4        | 139.44 | 0.00    |   | 0.00    | 139.44   |
| 18 | ს.რ.ფ.<br>15         | ბეტონის ტრანსპორტირება 3 კმ.<br>62.3 კმ                                       | ტ      | 2.4   | 149.5 |          |        | 0.00    |   | 5       | 747.50   |
| 19 | ს.რ.ფ.<br>15         | ა/ბეტონის ტრანსპორტირება 58 კმ                                                | ტ      |       | 33.2  |          |        | 0.00    |   |         | 0.00     |
| 20 | ს.რ.ფ.<br>15         | ხრეშის ტრანსპორტირება 8 კმ.<br>90.5 კმ                                        | ტ      | 1.6   | 144.8 |          |        | 0.00    |   | 0.5     | 72.40    |
| 21 | ს.რ.ფ.<br>15         | ღორღის ტრანსპორტირება 3 კ.<br>65.9 კმ                                         | ტ      | 1.6   | 105.4 |          |        | 0.00    |   | 0.5     | 52.70    |
| 22 | 14.337               | სატვირთო ა/მანქანით<br>მოშახურება                                             | მ/სთ   |       | 12.0  |          |        | 0.00    |   | 50      | 600.00   |
| 23 | 27-10-<br>1<br>მისად | მისასვლელზე ხრეშის და ღორღის<br>ნარევის მოწყობა სისქით 15სმ                   | 100კმ3 | 2     |       | 0.00     |        | 0.00    |   | 0.00    | 0.00     |
|    |                      | შრომითი დანახარჯები                                                           | კ/სთ   | 4.29  | 8.58  |          |        | 0.00    | 4 | 34.32   | 34.32    |
|    |                      | ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი                                                        | კმ3    | 9     | 18.00 | 5        | 90.00  | 0.00    |   | 0.00    | 90.00    |
|    |                      | ღორღი ფრაქციული 0-40 მმ.                                                      | კმ3    | 9     | 18.00 | 16       | 288.00 | 0.00    |   | 0.00    | 288.00   |
|    |                      | სატკეპნი 10 ტნ                                                                | მ/სთ   | 1.11  | 2.22  |          |        | 0.00    |   | 50      | 111.00   |
|    |                      | ექსკავატორი მოშენდავების<br>თვითმცოდნელი ზიდვა 6 კმ                           | მ/სთ   | 0.27  | 0.54  |          |        | 0.00    |   | 50      | 27.00    |
|    | 14.132               |                                                                               | ტ      | 1.6   | 57.60 |          |        | 0.00    |   | 5       | 288.00   |
| 24 | საბაზრო              | საკალთბურთო მოედნის დახაზვა<br>სტანდარტის მიხედვით                            | კმ     | 20    |       | 0.00     |        | 0.00    |   | 0.00    | 0.00     |
|    |                      | შრომითი დანახარჯები                                                           | კ/სთ   | 1.5   | 30    |          |        | 0.00    | 5 | 150.00  | 150.00   |
|    |                      | საღებავი ასფალტის                                                             | კმ     | 0.5   | 10    | 10       | 100.00 | 0.00    |   | 0.00    | 100.00   |
|    |                      | ჯამი თავი I                                                                   |        |       |       | 24016.07 |        | 4337.86 |   | 7047.25 | 35401.17 |
|    |                      | თავი II. სტადიონის<br>მიმდებარე საჯარო რეესტრის<br>დაზიანებული ღობის შეკეთება |        |       |       |          |        |         |   |         |          |
| 25 | საბაზრო              | დაზიანებული ლითონის და ხის<br>კომბინაციის ღობის დემონტაჟი                     | კმ     | 27.5  |       |          |        |         |   |         |          |
|    |                      | შრომითი დანახარჯები                                                           | კ/სთ   | 0.3   | 8.25  |          |        | 0.00    | 4 | 33.00   | 33.00    |
| 26 | საბაზრო              | არსებული ლითონის<br>კონსტრუქციებზე ხის ღობის<br>მოწყობა                       | გ.მ.   | 25    |       | 0.00     |        | 0.00    |   | 0.00    | 0.00     |
|    | 5.1.163              | შრომითი დანახარჯები                                                           | კ/სთ   | 0.8   | 20    |          |        | 0.00    | 5 | 100.00  | 100.00   |
|    |                      | ხის ლარტყა 5x4 სმ                                                             | გ.მ.   | 50    | 1.5   | 75.00    |        | 0.00    |   | 0.00    | 75.00    |
|    | საბაზრო<br>ფასი      | ხის დახვრზილი მესერი სიგრძე 1.1<br>მ, განი 6სმ, სისქე 2 სმ                    | ც      | 12    | 300   | 1        | 300.00 | 0.00    |   | 0.00    | 300.00   |
|    | 1.10.4               | ლურსმანი ღარიანი 50მმ                                                         | კმ     | 0.16  | 4.0   | 3        | 12.00  | 0.00    |   | 0.00    | 12.00    |
|    | 1.10.16              | ქანჩი ქანჭიკით 6 მმ. საყელურით<br>1x6სმ                                       | კმ     | 0.1   | 2.5   | 8        | 20.00  | 0.00    |   | 0.00    | 20.00    |
| 27 | 15-164<br>8          | ღობის ლითონის და ჭიშკრის<br>კონსტრუქციების შედგენა<br>ანტიკოროზიული საღებავით | 100კმ3 | 0.15  |       | 0.00     |        | 0.00    |   | 0.00    | 0.00     |
|    | 4.2.31               | შრომითი დანახარჯები                                                           | კ/სთ   | 68    | 10.2  |          |        | 0.00    | 4 | 40.80   | 40.80    |
|    |                      | საღებავი ანტიკოროზიული                                                        | კმ     | 49.8  | 7.5   | 4        | 29.88  | 0.00    |   | 0.00    | 29.88    |
| 28 | 15-158<br>1          | აბაღმოწყობილი ხის ღობის<br>შედგენა                                            | 100კმ3 | 0.5   |       | 0.00     |        | 0.00    |   | 0.00    | 0.00     |
|    |                      | შრომითი დანახარჯები                                                           | კ/სთ   | 26.8  | 13.4  |          |        | 0.00    | 4 | 53.60   | 53.60    |
|    |                      | საღებავი ზეთოვანი ხის                                                         | კმ     | 35.40 | 17.7  | 4        | 70.80  | 0.00    |   | 0.00    | 70.80    |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       |          |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------|----|---------|--|-------|----------|
| 29 | სამაზრო                            | დაზიანებული ლითონის და ხის კომბინაციის ღირებულება არსებული შერჩეული დემონტირებული მასალით შრომითი დანახარჯები                                                                            | კვმ                                       | 20  |                                         | 0.00   |    | 0.00    |  | 0.00  | 0.00     |
|    |                                    | ჯამი თავი II                                                                                                                                                                             | კ/სთ                                      | 0.6 | 12.0                                    | 0.00   | 6  | 72.00   |  | 0.00  | 72.00    |
|    |                                    | ჯამი თავი I+II                                                                                                                                                                           |                                           |     |                                         | 507.68 |    | 299.40  |  | 0.00  | 807.08   |
|    |                                    | ზედნადები ხარჯები                                                                                                                                                                        | %                                         | 10  |                                         |        |    |         |  |       | 36208.25 |
|    |                                    | ჯამი                                                                                                                                                                                     |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       | 3620.83  |
|    |                                    | გეგმიური დაგროვება                                                                                                                                                                       | %                                         | 8   |                                         |        |    |         |  |       | 39829.08 |
|    |                                    | ჯამი                                                                                                                                                                                     |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       | 3186.33  |
|    |                                    | თავი III. მინი სტადიონზე ელ. განათების მოწყობის სამუშაოები                                                                                                                               |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       | 43015.40 |
| 30 | 8-363-1<br>8-596-2<br>8.17.20<br>8 | ახალმოწყობილ 80 მმ ზოძებზე LBD განათების პროექტორების მოწყობა თავისი კრონშტეინებით შრომითი დანახარჯები 3.09+3 კრონშტეინი ლითონის პროექტორი 6500k 100 ვტ LD ტიპის სხვა მასალები მანქანები | ც.<br>კ/სთ<br>ც<br>ც<br>ლარი<br>ლარი      |     | 4<br>6.09<br>4.0<br>4.0<br>2.23<br>3.82 |        |    |         |  |       |          |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 24.4                                    |        | 10 | 243.6   |  | 0.00  | 243.60   |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 4.0                                     | 20     |    | 80.00   |  | 0.00  | 80.00    |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 4.0                                     | 150    |    | 600.00  |  | 0.00  | 600.00   |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     |                                         | 10     |    | 0.00    |  | 0.00  | 0.00     |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     |                                         |        |    | 0.00    |  | 0.00  | 0.00     |
| 31 | 8.2.38                             | მკვებავი ალუმინის კაბელის მოწყობა კოლოფების დაყენებით შრომითი დანახარჯები კაბელი ალუმინის 6კვმმ ორმაგი იზოლაციით სხვა მასალები მანქანები კოლოფი პერმეტული                                | გ.მ.<br>კ/სთ<br>გ.მ.<br>ლარი<br>ლარი<br>ც |     | 60<br>0.41<br>60<br>0.15<br>0.28<br>4   |        |    |         |  |       |          |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 24.6                                    |        | 2  | 49.2    |  | 0.00  | 49.20    |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 4                                       | 4      |    | 240.00  |  | 0.00  | 240.00   |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 9                                       | 1      |    | 9.00    |  | 0.00  | 9.00     |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 16.8                                    |        |    | 0.00    |  | 0.00  | 0.00     |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 4                                       | 4      |    | 16.00   |  | 0.00  | 16.00    |
| 32 | 8-525-1                            | ავტომატური ამომრთველის მოწყობა ლითონის ყოთებში შრომითი დანახარჯები ყოთი ლითონის საკრეტიანი ავტომატური ამომრთველი 6 ამპერიანი კოლოფი პერმეტული სხვა მასალები                              | ც<br>კ/სთ<br>ც<br>ც<br>ლარი               |     | 4<br>1<br>2<br>4<br>2<br>4.3            |        |    |         |  |       |          |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 4                                       | 50     |    | 100.00  |  | 0.00  | 100.00   |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 8                                       | 8      |    | 32.00   |  | 0.00  | 32.00    |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     | 2                                       | 4      |    | 8.00    |  | 0.00  | 8.00     |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                          |                                           |     |                                         | 10     |    | 42.80   |  | 0.00  | 42.80    |
|    |                                    | ჯამი თავი III                                                                                                                                                                            |                                           |     |                                         |        |    | 1127.80 |  | 312.8 | 1474.20  |
|    |                                    | ზედნადები ხარჯი                                                                                                                                                                          | %                                         | 75  |                                         |        |    |         |  |       | 234.60   |
|    |                                    | ჯამი                                                                                                                                                                                     |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       | 1708.80  |
|    |                                    | გეგმიური დაგროვება                                                                                                                                                                       | %                                         | 8   |                                         |        |    |         |  |       | 136.70   |
|    |                                    | ჯამი თავი III                                                                                                                                                                            |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       | 1845.50  |
|    |                                    | ჯამი თავი I+II+III                                                                                                                                                                       |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       | 44860.91 |
|    |                                    | გაუთვალისწინებული სამუშაოები                                                                                                                                                             | %                                         | 3   |                                         |        |    |         |  |       | 1345.83  |
|    |                                    | ჯამი                                                                                                                                                                                     |                                           |     |                                         |        |    |         |  |       | 46206.73 |

მას „ჯორჯიან კომპანი“-ს დირექტორი:



მ. კაკურიას